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CAIET DE SARCINI

1. Informatii generale

1.1.Denumirea achizitiei: elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii pentru obiectivul de investiti: B-CONNECT-WP8 amenajari
peisagistice in cartiere de locuire colectiva, coridor verde, coridor
verde-albastru

1.2. Coduri clasificare:

CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de

lucrari publice

CPV: 71400000-2 Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica
1.3. Autoritatea contractanta: Primaria Municipiul Bistrita

Cod de inregistrare fiscala/CIF: 4347569

Numar de inregistrare la Registrul autoritatilor publice: 06067

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administratie publica generala

Data infiintarii: 21/07/1993

Inregistrat in scopuri de TVA: Nu

Entitate de drept public: Da

Adresa postala: Municipiul Bistrita, Romania, Str. Piata Centrala nr. 6,

judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 420040, Romania

Telefon/Fax: 0263223923 / 0263231046

Adresa e-mail: primaria@municipiulbistrita.ro

Pagina Web: www.primariabistrita.ro

Reprezentantul legal al entitati: PRIMAR, Gabriel Lazany

Telefon/Fax:0263/236437

Adresa de e-mail: gabriel.lazany@municipiulbistrita.ro
1.4. Sursa de finantare:

Contractul de finantare EUI-02-036 pentru implementarea proiectului
B-CONNECT, semnat la data de 20 iunie 2024 de Regiunea Hauts-de
France, in cadrul programului Initiativa Urbana Europeana — Actiuni
Inovatoare (EUI-IA), derulat de Comisia Europeana.



1.5. Contextul realizarii achizitiei:

Proiectul B-CONNECT este conceput pentru a transforma orasul Bistrita
intr-o comunitate ecologica, care imbind armonios natura si tehnologia,
abordand problemele de mediu si imbunatatind calitatea vietii locuitorilor,
infroducénd o abordare inovatoare de urbanism tactic biofilic, care combina
interventii comunitare cu tehnologie avansata si solutii bazate pe natura.

Implementarea proiectului se va realiza prin intermediul celor 8 pachete
de lucru care ofera o abordare integratd a activitatilor. In acest context,
Pachetul de lucru 8 (WP8), denumit Regenerare urbana prin solutii bazate
pe naturd (Design Biofilic pentru imbunatatirea Mediului), se concentreaza
pe utilizarea solutiilor inovatoare bazate pe naturd pentru a transforma
peisajul urban al oragului Bistrita.

Obiectivul principal al acestui pachet de lucru este de a revitaliza zonele
urbane neutilizate si de a crea un mediu sanatos si sustenabil care sa
sprijine biodiversitatea si sa imbunatateasca calitatea vietii locuitorilor.

Componentele Pachetului de lucru 8 (WP8) sunt grupate pe trei loturi,
Lotul 1 reprezentand lucrari de amenajare peisagistica a unor terenuri din
intravilanul municipiului Bistrita, pentru realizarea carora este necesara
achizitionarea serviciilor de proiectare ce fac obiectul prezentului Caiet de
sarcini.

Necesitatea realizarii amenajarilor propuse a aparut ca urmare a unor
deficiente ale situafiei actuale, respectiv:

- calitatea slaba a aerului din oras, determinata de infrastructura verde

insuficient dezvoltata;

- vegetatie afectatd sever de cresterea constantd a nivelurilor
poluantilor atmosferici;

- Tn cartierele de locuinte colective construite in anii 1970-1980 spatiile
publice au fost initial amenajate printr-o abordare coerenta, insa de-a
lungul anilor ele au fost alterate/modificate fargd a fine seama de
peisagistica zonei, locuitorii confruntandu-se in prezent cu
deconectarea de natura;

- in majoritatea cartierelor de locuinte colective terenurile destinate
infrastructurii verzi sunt Tn prezent grav afectate de s&péaturile
efectuate cu ocazia interventiilor |a refelele subterane de utilitati;

- malul raului Bistrita, nu este in prezent valorificat din punct de vedere
peisagistic, functional si estetic;

Ca efect pozitiv previzionat, investitiile grupate Tn Lotul 1 al Pachetului de
lucru 8 (WP8) urmaresc sa restaureze terenurile neglijate, oferind solutii
valoroase de management al infrastructurii verzi.

in cadrul Lotului 1, terenurile care vor fi amenajate si care au fost
prezentate In Tema de proiectare, sunt grupate in trei categorii, astfel:



a) Spatii verzi in cartierele de locuire colectivad de tip "buzunare verzi® —
spatii verzi aferente blocurilor din cartierele de locuinte colective,

b) Coridor verde — spatii verzi situate pe aliniamentul Bulevardului
Independentei;

¢) Coridor verde-albastru — terenul aflat in zona albiei minore a raului
Bistrita, pe segmentul cuprins intre puntea pietonald Vadului-Codrigor
("Puntea lui Keinzel") si Podul Budacului.

2. Obiectul contractului de servicii

Contractul de servicii ce urmeaza a fi atribuit are ca obiect elaborarea
documentatiei tehnico-economice, in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului Roméaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice.

Autoritatea contractanta doreste ca servicile de proiectare sa fie
achizitionate de un singur ofertant (proiectant general) care sa
indeplineasca cerintele impuse de actele normative si care sa elaboreze
toate documentatiile necesare pentru ca acest proiect sa poata fi realizat in
conditii bune.

Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de
specialitate, se va insusi si se va semna, pe specialitati, de cadre tehnice cu
pregatire superioara conform prevederilor Legii nr. 50/1991, actualizats,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilitatii costurilor, fie prin
Tncadrarea in anumite standarde de cost, fie prin prezentarea de documente
justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (preturi unitare
provenite din surse verificabile, oferte de pret etc.), pentru lucrarile pentru
care nu exista standard de cost.

Pentru echipamente se vor prezenta minim trei oferte de pref. Stabilirea
costurilor intrd in responsabilitatea proiectantului, acesta putand
mentiona/anexa, documentele care au stat la baza stabilirii preturilor unitare
din listele de cantitati/echipamente.

Proiectantul va pregati o prezentare sintetica a investitiei cu descrierea pe
scurt a solutiei alese pentru zonele studiate.

Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit consta in
realizarea urmatoarelor documentatii si activitati:

¢ Elaborare studiu topografic vizat OCPI, pentru terenurile care nu au

ridicare topograficaé la momentul Tnceperii contractului.

e Elaborare studiu de diagnosticare, respectiv un studiu peisagistic

dendro-floricol pentru stabilirea starii terenurilor care vor fi amenajate
si a elementelor de vegetatie existente:



- studiul va fi elaborat de catre peisagist, urbanist peisagist, inginer
peisagist/horticultor;

- partea scrisd va contine: descrierea zonei de interventie, analiza
generalda a vegetatiei, fise de evaluare cantitativa si calitativa a
arborilor (caracteristici, starea fitosanitara, dimensiuni), recomandari
tehnice de interventi Tn coroana sau eliminarea exemplarelor
neconforme;

- partea desenatd va contine planuri cu elementele de vegetatie
identificate cu simbol aferent speciei/categoriei, marcarea adecvata a
propunerilor de eliminare, marcarea deviatiei axului de crestere (daca
sunt cazuri care necesita evidentierea acestui aspect).

e Elaborarea documentatiilor pentru autorizarea executérii lucrarilor:

- se vor respecta conditiile impuse in Certificatul de urbanism,

- se vor prelua toate solicitarile de completari venite de la avizatori, sau
alte institutii competente si indreptatite.

e Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:

- se va elabora un singur document conform prevederilor HGR nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, care s& respecte prevederile
Temel de proiectare;

- se va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect,
devize pe obiecte cuprinzand toate categoriile de lucrari, intocmite Tn
baza listelor de cantitéti;

- odatd cu devizul general, se vor prezenta devizele pe obiecte si listele
cu cantitatile de lucrari — formular F3, atat in varianta cu valori cat si
fara, In vederea atasarii la documentatia pentru achizitionarea
elaborarii Proiectului tehnic si a executiei lucrarilor, lista cuprinzand
echipamentele si dotarile, dupa caz — formular F4, implicit fisele
tehnice aferente echipamentelor si dotarilor propuse — formular F3,
aferente fiecarui obiect.

- intocmire specificatii tehnice specifice caietului de sarcini pentru
contractarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie a lucrarilor, pe
baza documentatiei tehnice elaborate n aceasta faza;

In conformitate cu legislatia in vigoare, proiectantul va mai avea, printre

altele, urmatoarele obligatii:

- s& raspunda solicitarilor de clarificari pe parcursul procedurii de
evaluare tehnica si financiard, precum si la solicitarile de clarificari pe
parcursul procedurii de atribuire a contractului de lucrari;

- s& nu utilizeze denumiri de marca pentru produse, echipamente etc.
putandu-se echivala cu termenul “echivalent”.



Cheltuielile generate de efectuarea unor [ucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect
si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, la sesizarea
justificata a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat
de un expert tehnic atestat.

3. Expertiza necesara realizarii activitatilor in contract si obtinerea

rezultatelor

Ofertantul trebuie sa faca dovada a minimum 3 contracte in calitate de
proiectant general, care includ servicii de documentatii tehnice (SF/DALI,
Proiect tehnic) al caror obiect principal sa fie amenajarea spatiilor verzi
(parcuri, scuaruri sau alte tipuri de spatii verzi).
3.1. Cerinte generale pentru echipa de proiectare, prezentate in oferta:

- organigrama echipei de proiectare;

- CV-urile nominale ale specialistilor cheie;

- copii ale diplomelor si ale atestatelor profesionale dupa caz;

- lista proiectelor similare (spatii verzi urbane, spatii publice, solutii

NBS).

Inlocuirea specialistilor cheie se va putea face doar cu personal care
indeplineste cel putin aceleasi conditii de studii si experienta
3.2. Componenta minima a echipei de proiectare:

Experti-cheie considerati in cadrul factorilor de evaluare

Nr. . . . . , . Conditii de pregéatire
ort. Calitatea in proiect Rol in cadrul proiectului profesional
1 | Responsabil de proiect Coordoneaz3 toate fazele de Arhitect, urbanist
proiectare: DALI peisagist, inginer

peisagist/horticol
Elaboreaza conceptul de amenajare
peisagistica, schemele de plantare, | -atestat de Registrul
compozitiile vegetale si propunerile | Urbanistilor din

de mobilier urban in concordantd cu | Roménia (RUR}) cu
tema de proiectare simbol G6 -

: amenajare peisagistica
Propune sortimentul de specii
vegetale adaptate conditiilor urbane,
tindnd cont de cerintele de
intretinere, rezilienta la schimbdri
climatice si cresterea biodiversitatii

Asigura incadrarea solutiilor
peisagistice in constrangerile
specifice proiectului — interventi
exclusiv de amenajare peisagistica
si amplasare de mobilier urban, fara
propunerea de constructii noi sau
alei mineralizate

R3spunde de calitatea si




corectitudinea solutiilor peisagistice
din documentatiile tehnice
intocmite, cu respectarea legislatiei
si normativelor in vigoare

Experti non—cheie considerati in cadrul factorilor de evaluare

Topografl/inginer geodez realizeaz3 ridicari topografice Autorizatie ANCPI
autorizat detaliate pentru terenurile la care Experienta Tn lucrari
lipsesc planurile actualizate topografice pentru

investitii edilitare

Cerintele prezentului caiet de sarcini privind componenta echipei sunt
minimale, responsabilul de proiect avand libertatea de a largi echipa dupa
necesitate.

Un expert poate cumula mai multe roluri in cadrul echipei de proiectare,
cu conditia respectarii prevederilor Legii nr. 50/1991, respectiv ca acesta sa
detina studiile aferente specialitatilor pentru care semneaza documentatiile.
Coordonatorul echipei de proiectare poate hdeplini si rolul de specialist in
cadrul echipei (ex. peisagist, arhitect etc.), cu conditia Tndeplinirii cumulative
a cerintelor minime prevazute pentru fiecare pozitie.

4. Criteriul de atribuire propus: pretul cel mai mic.

5. Modul de prezentare a ofertei
5.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Operatorii economici vor intocmi propunerea tehnica In conformitate cu
cerintele minime prevazute Tn Caietul de sarcini si In Tema de proiectare,
astfel incat in procesul de evaluare al ofertelor, informatile sa permita
identificarea facild a specificatilor din Caietul de sarcini corelate cu
documentele care compun propunerea tehnica.

in acest sens, propunerea tehnica va cuprinde:

- un comentariu propriu al specificatiilor continute in Caietul de sarcini si
Tema de proiectare;

- descrierea detaliatd a metodologiei si a planului de lucru conceput
pentru prestarea servicilor pe specialitali, cu nominalizarea
personalului responsabil;

- prezentarea unei liste cu personalul desemnat (experti cheie si non-
cheie) conform caietului de sarcini, pentru elaborarea documentatiilor
de proiectare in care sa se specifice functia pe care o va Tndeplini
fiecare, specializérile detinute, dacad sunt angajati cu contract de
munca, de colaborare sau orice alta forma prevazuta de lege;

- prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere in baza careia
ofertantul se obliga sa Tsi asume riscurile generale prevazute cap. 7
din prezentul Caiet de sarcini, prin participarea sa la procedura de



achizitie publica, precum si prin semnarea contractului si nu va avea
nicio pretentie in cazul aparitiei acestora;

- completarea Formularului standard de propunere tehnica, atasat

documentatiei de atribuire.
5.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Prin asumarea proiectarii investitiei, prin soluiile propuse, ofertantul isi
asuma responsabilitatea bunei gestionadri a resurselor financiare destinate
de catre autoritatea contractanta pentru realizarea serviciului.

Ofertantii vor prezenta, ca anexa la Formularul de propunere financiara,
un centralizator al valorilor ofertate pe fiecare activitate/serviciu prestat, iar
pentru fiecare valoare ofertatd se va prezenta modul de calcul, respectiv
efortul exprimat in salariul brut orar x timpul alocat de fiecare expert cheie si
non-cheie implicat Tn activitatea respectiva, la care se adauga dupa caz,
cheltuieli cu transport/cazare, consumabile, cheltuieli indirecte si profit.

Valoarea ofertata a serviciului trebuie sa rezulte din insumarea onorariilor
de proiectare pentru fiecare documentatie prevazuta ca anexa la Formularul
de oferta din Propunerea financiara.

6. Durata de elaborare a proiectului
6.1. Data de incepere

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligafiilor contractuale de céatre
proiectant va fi comunicat de catre autoritatea contractanta prin ordinul de
incepere a contractului.
6.2. Durata contractului

Termenul de executare a contractului este de 3 luni calendaristice,
calculat de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor si constituirea
garantiei de buna executie.

7. Ipoteze si riscuri
Ofertantii trebuie sa aibd n vedere cel putin ipotezele si riscurile

exemplificate In continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora. In

acest sens, ofertantul trebuie sa ia In considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de
risc propuse.

7.1.|potezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie

sunt:

a) serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor
interesati;

b) nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze
major implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului;



c) toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia contractantului, iTn mésura Tn care sunt la dispozitia autoritaii
contractante;

d) buna cooperare inire toate partile implicate: autoritate contractanta,
contractant, autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.
7.2.Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii

contractului, identificate de autoritatea contractantd, pot consta in:

a) riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului declarat ca experti-
cheie si non-cheie, Tn propunerea tehnica;

b) intarzieri in emiterea certificatului de urbanism, obtinerea
autorizatiilor/avizelor etc. de la avizatori si institutii publice, din cauza
depunerii de documentatii incomplete de ia contractant, dupa caz;

¢) aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre factorii
interesati: contractant, autoritatile competente, autoritate contractanta;

d) existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele elaborate de
catre contractant si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii, etc.
defectuoase sau de slabéa calitate sau rezultate in urma unor activitati de
proiectare defectuoase;

e) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, prin
contractul ce rezulta din aceasta procedura;

f) aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia T care
parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile
competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de contractant;

g) addugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de progresul
activitatilor,

h) datele si informatiile comunicate de catre autoritatea contractanta nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin
prezentul Caiet de sarcini;

i) depasirea duratei de realizare a activitatilor asumate prin Propunerea
tehnica;

j) riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata de autoritatea contractanta
chiar dacd aceasta respecta criterile minime impuse de legislatia si
normele tehnice in vigoare, atata timp cat solutile tehnice propuse
presupun servicii si lucrari care in acceptiunea autoritatii contractante o
dezavantajeaza ca viitor administrator al investitiei;

k) cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, la
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ae

sesizarea justificatd a investitoruiui si/sau a beneficiarului Tn baza unui

raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat;

1) aparitia de modificari legislative/reglementari tehnice, caz n care
documentatia tehnico-economica elaboratd pané la data aparitiei acestor
modificari, va necesita reproiectare/revizuire, la solicitarea autoritafii
contractante;

m)neavizarea de catre autoritatea contractantd a rapoartelor si livrabilelor
din cauza continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce
la intarzieri In desfasurarea activitafilor specifice de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice;

n) forta majora, caz fortuit si impreviziune.

In cazul neacceptirii de cétre ofertant a repartitiei riscurilor, oferta va fi
declarata neconforma.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter
specific care pot conduce la intarzieri Tn desfasurarea activitafii
contractantului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor
legale sifsau contractuale.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, autoritatea contractantd nu va
accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditilor din Propunerea
financiara si/sau tehnica, respectiv de modificari la contract, daca oferta
contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

8. Predarea documentatiei de proiectare

Documente elaborate Rezultate anticipate Termene

Se preda beneficiarului pe
suport de hartie in 3
exemplare precum si Tn
format electronic (scanat),
semnat si stampilat, si in
format dwag.

Studiu topografic vizat OCPI

in termen de 5 zile de la
predarea documentelor

Studiu peisagistic dendro-
floricol

Se preda beneficiarului pe
suport de hartiein 3
exemplare precum i in
format elecironic (scanat),
semnat si stampilat, gi in
format dwg.

Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie

Se preda beneficiarului pe
suport de hartien 3
exemplare semnate si
stampilate, si in format
electronic (scanat), semnat si
stampilat, partea desenaté se
va preda si in format dwg.

elaborate, beneficiarul va
efectua receptia livrabilului,
urmand ca plata s& se
efectueze pe baza facturii
fiscale, In termen de 30 de zile
de la data semnarii procesului-
verbal de receptie, semnat de
ambele Parti cu mentiunea
“fara obiectiuni”.




PL/2ex.

Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului. Avizele se
obtin de catre proiectant cu suportarea costurilor aferente. Pe parcursul
derularii contractului de servicii corespondenta va fi in limba roméana.

Se va mentiona pe toate plansele si documentatiile: ”Proprietate
intelectuala a conceptului reprezentand proiectul EUI02-036 Bio-
Centric Communities: Navigating Nature, Embracing Ecosystems,
Championing Technology - B-CONNECT”.

Manager proiect, Intocmit,
Nicolae Chirlesan Liana Popescy
(1, plivva
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