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1. Introducere

Tn cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL BISTRITA indeplineste
rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor n cadrul
Contractului.

1.1 Denumirea achizitiei: Achizitia serviciilor de proiectare si executie
lucrari pentru "Construire post transformare electric si desfiintare
corp C15 (P.T. incinta)” din cadrul obiectivului de investitii:
"Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic Agricol, Bistrita”,
Municipiul Bistrita, str. Tarpiului nr. 21.

1.2 Beneficiarul investitiei: Municipiul Bistrita;

DATE DE IDENTIFICARE

Tipul Organizatiei: unitate administrativ teritoriala nivel local

Cod de inregistrare fiscala/CIF: '

Numar de inregistrare la

Registrul autoritatilor publice: 06067

Telefon/Fax: 0263223923 / 0263231046

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Adresa postala: Municipiul Bistrita, Romania, Str. Piata Centrala nr. 6,
Jjudetul Bistrita-Né&saud, cod postal 420040, Roménia

Data infiintarii: 21/07/1993

Inregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa e-mail: primaria@primariabistrita.ro

Pagina Web: www.primariabistrita.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII

Functie: Primar

Nume: Gabriel Lazany

Telefon/Fax: / 0263 223923/ 224706

Adresa de e-mail: gabriel lazany@municipiulbistrita.ro

1.3 Amplasamentul: Municipiul Bistrita, str. Tarpiului nr. 21, judetul
Bistrita-Nasaud;
1.4 Situatia juridica:
- Imobilul situat Tn intravilanul municipiului Bistrita, proprietate a
Municipiului Bistrita, inscrise in CF nr.84370 Bistrita, 84370(C15).
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2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectivul general al investitiei este construirea unui post de
transformare electric cu expluatarea din interior la limita de proprietate
cu acces din domeniul public respectand cerintele din ATR nr.
6050260201138 din 17.03.2026.

n prezent, este in curs de finalizare executia lucrarilor din cadrul
obiectivului de investitii: "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic
Agricol, Bistrita® prin care s-a cerut spor de putere pentru asigurarea
alimentarii cu energie electrica a obiectivului.

Investitia se realizeaza, avand in vedere urmatoarele:

- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la refelele electrice
de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale
de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificdrile si
completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament;

- Ord. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea
conditillor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori
pentru extinderea retelelor.

2.1 Informatii despre lucradrile analizate si propuse de catre
Autoritatea Contractanta

In urma cererii depuse de Municipiul Bistrita, inregistrata la DEER,
Sucursala Bistrita cu nr. 6050260201138/24.02.2026 prin care s-a
solicitat spor de putere la locul de consum existent pentru asigurarea
alimentarii cu energie electrica a obiectivului.

Se va realiza o instalatiei de utilizare:-PTAB 20/0,4 KV cu exploatare
din interior, la limita de proprietate cu acces din domeniul public,
cu urmatoarea configuratie:

*loc liber celula 20 KV;

* celula linie "Sosire LEA 20 kV Viisoara-Avicola", echipata cu:
separator de sarcina;

* celula trafo, echipata cu: separator de sarcina si sigurante;

* transformator: 20/0.4 KV 630 KVA;

* TDRI cu doua sectiuni de bare;

- sectiunea de bare 2 va fi echipata cu intrerupator general [t=630 A,
3xTC 600/5A pentru Liceul

Agricol si 12 plecari;

- LES 0,4 kV din TDRI;

Descrierea succinta a solutiei de racordare corelatd cu evolutia puterii
aprobate, stabilita prin fisa de solutie nr.6050260201138/17.03.2026 sau
studiul de solutie avizat de CTA DEER cu documentul nr.8/05.03.2026.

Alte precizari:

Pentru realizarea investitiei contractantul are urmétoarele obligatii:

- elaboreaza documentatia tehnico-economica Tn conformitate cu

prevederile OG 907/2016;

- elaboreaza documentatia tehnica pentru autorizarea constructiei;
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- elaboreazd documentatia tehnica pentru obfinerea certificatului de
racordare emis pentru locul de consum si productie fara depozitare.

- elaboreaza documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor (daca este
cazul),

- va obtine referatul verificatorilor de proiecte atestati (proiectul si
detalile de executie vor fi Tnaintate beneficiarului verificate. Plata
acestora intra Tn sarcina ofertantului declarat castigator).

- va obtine avizele si acordurile necesare obtinerii autorizatiei de
construire;

- va depune la operatorul de retea, In vederea avizarii, documentatia
tehnico-economica PTE (inclusiv caietul de sarcini);

- executia lucrarilor, asigurarea tuturor conexiunelor ca si prosumator;
Asistenta tehnica din partea proiectantului se va intinde pe toata durata
de realizare a lucrarilor si pana la semnarea fara obiectiuni a procesului
verbal de receptie finald a lucrarilor. Pe perioada de derulare a lucrarilor
proiectantul are obligatia de a intocmi rapoarte de asistenta tehnica.

Contractantul va preda documentatia tehnico-economica, pe suport
de hartie in 3 exemplare semnate si stampilate si 1 exemplar pe suport
electronic scanat (semnat si stampilat ) si in DWG.

Oferta financiara se va realiza avand la baza devizele cu cantitatile de
lucrari anexate prezentului caiet de sarcini.

Societatea de proiectare trebuie sa fie un operator economic atestat
de autoritatea competentd ANRE pentru categoria respectiva de lucrari
pe care urmeaza sa le proiecteze, conform legislatiei in vigoare.

Sa aiba un sistem de management al calitatii certificat conform SR
EN 1SO 9001-2015 si sa respecte legislatia de mediu si de securitate si
sanatate ocupationala.

Proiectantul/proiectantii antreprenorului trebuie s& indeplineasca
urmatoarele conditii si sarcini:

- sa intocmeascé documentatiile, in ceea ce priveste continutul cadru
al proiectului, Tn conformitate cu ,HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si confinutul cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finatate din fonduri publice”;

- Obtinerea acordurilor si studiilor de specialitate solicitate prin
certificatele de urbanism eliberate si orice alt aviz necesar obtinerii
autorizatiilor de construire pentru realizarea proiectului, precum si cele
necesare asistentei tehnice solicitate de autoritdtile avizatoare. Avizele
si acordurile vor fi solicitate de catre Executant in numele Beneficiarului.
Costurile necesare pentru intocmirea documentatiilor suport si avizelor
si acordurilor vor fi prinse de catre Executant in devizul general. Taxele
certificatelor de urbanism, avizelor si acordurilor vor fi suportate de
Beneficiar.

- Costurile necesare pentru oblinerea autorizatiilor de construire vor fi
prinse de catre Executant in Devizul General. Taxa autorizatiilor de
construire va fi suportata de Beneficiar.
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- Stabileste cerintele privind calitatea [ucrarilor proiectate pentru
categoria gi clasade importantd a constructiei conform  Legii
nr.10/1995

- 53 intocmeasca documentatiile n conformitate cu Legea nr.50/1991
privind autorizarea executarii constructilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor.

- Sé intocmeasca documentatiile 'n conformitate cu HG nr.300/2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile.

- Sa obtina acordul Tn scris, a proprietarului terenului pentru fncheierea
cu operatorul a unei conventii avand ca obiect exercitarea de cétre
operator a drepturilor de uz si de servitute asupra terenului afectat de
instalatia de racordare; (daca este cazul)

- S& participe pe teren la verificarile de calitate legate de fazele de
execufie determinante si solicitarile investitorului legate de modificarile
care intervin in succesiunea fazelor de executie;

- Proiectul va contine planul de verificare a calitatii lucrarilor;

- Documentatiile elaborate vor fi verificate de catre verificatori atestati
ANRE;

- Sa prezinte proiectul In vederea avizarii in Comisia Tehnico-
Economica, conform competentelor elaborate de Distributie Energie
Electrica Romania.

- 84 remedieze pe cheltuiala proprie toate deficientele si sa refaca
documentatile in conformitate cu observafile semnalate cu ocazia
verificarii si avizarii;

- Sa stabileascd modul de tratare a neconcordantelor si defectelor
aparute in execufie, sd urmdreasca pe santier modul de aplicare a
solutiilor adoptate si rezultatul finalizarii acestora cu implicatiile lor
asupra proiectului initial;

- S participe la rezolvarea solicitarilor investitorului sau organelor de
control de modificare a unor solutii tehnice;

- Sa participe la solutionarea defectelor apadrute in executie si
urmareste remedierea acestora;

- Sa intocmeasca instructiuni tehnice de exploatare conform HG
273/94 i OG 95/99;

- Sa participe la receptia lucrarilor si prezinta referat privind modul in
care s-a respectat proiectul, piesd care va face parte integrantd din
dosarul receptiei;

- Sa respecte standardele roméanesti si internationale si actele
normative si reglementarile tehnice precizate in prezentul caiet de
sarcini;

- Sa adapteze proiectul si solutiile tehnice (contra cost) la orice
modificare a reglementarilor tehnice survenite dupa aprobarea acestuia
sau in timpul executiei lucrarilor;
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Pe parcursul elaborarii proiectului, in vederea asigurarii calitatii
acestuia, se vor consulta si completa daca este cazul elementele
furnizate in prezenta documentatie.

Documentatiile tehnico economice se va intocmi pe faze si termene
conform planificarii prezentate de Executant si apobat de Investitor.

Documentatiile tehnico economice necesare pentru executia lucrarilor
si montarea utilajelor vor avea continutul cadru conform cerintelor
precizate de HG 907/2016.

Categoriile de lucrari nu sunt limitative si contractorul poate introduce
si alte capitole pe care le considera necesare.

Documentatiile tehnico-economice se vor elabora in urmatoarele faze
de proiectare pentru fiecare obiect Tn parte si anume:

0 Proiect pentru autorizarea lucrarilor de demolare (DTAD)
0 Proiect tehnic de executie (PT)

Faze de proiectare
1. Obtinerea avizelor, acordurilor si studiilor specifice solicitate
prin certificatele de urbanism eliberate si orice alt aviz necesar obtinerii
autorizatiilor de construire pentru realizarea proiectului. Proiectantul va
elabora documentatiile necesare abftinerii tuturor avizelor.
2. intocmirea Proiectului pentru autorizarea executirii lucririlor
PT + verificare.
Continutul proiectelor va fi urméatorul:
oPartea scrisd si desenatd va avea continutul cadru conform Legii
nr.50/1991 (republicata) si HG 907/2016;
o Referate de verificare a proiectului de catre verificatori atestati ANRE;
o Devizul general prin care se stabileste valoarea totald, a cheltuielilor
necesare realizarii obiectivului de investitii conform HG 907/2016;
o Certificatul de urbanism;
o Aviz APM (AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUL);
o Ate avize solicitate prin Certificatul de urbanism.
3. Obtinerea Autorizatiei de construire pentru realizarea proiectului.

Autorizatia de construire pentru Construire post transformare electric si
desfiintare corp C15 (P.T. vechi) si executarea instalatiei de racordare la
reteaua existenta;

4. intocmirea Proiectului tehnic de executie (PT+DDE):

Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de
aprobarea prealabila a indicatorilor tehnico-economici si emiterea
autorizatiei de construire/desfiintare a executarii lucrarilor.

Continutul proiectelor va fi urméatorul:
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oPartea scrisd si desenatd va avea continutul cadru conform HG
907/2016,

Documentatia va fi structurata pe obiecte:

= Lucrarile necesare pentru realizarea instalatiei de racordare;

= Lucrarile de modificare pentru indeplinirea conditilor de coexistentd
prevazute de norme si/sau lucrarile de deviere a instalatiilor electrice
existente ale operatorului — (daca este cazul).

» | ucrarile pentru realizarea capacitdtilor energetice noi rezultate din
lucrarile de modificare pentru Tndeplinirea conditiilor de coexistents
prevazute de norme ori ca urmare a lucrarilor de deviere a instalatjilor
electrice existente ale operatorului de retea.

» Lucrarile de demolare al postului de transformare din incinta (C15), dupa
consiruirea postului nou si legarea la reteaua existenta conform
cerintelor din ATR.

Documentatia va cuprinde:

—Memoriu general;

— Caiete de sarcini pe specialitat;

- Breviare de calcul;

— Specificatiile tehnice ale echipamentelor. Se vor folosi specificatii
tehnice care se regdsesc pe site-ul societatii: https://www.distributie-
energie.ro/distributie/specificatii-tehnice/;

- Referate de verificare a proiectului de catre verificatori atestati ANRE;

— Se vor determina factorii de risc in timpul executiei lucrarilor. In acest
scop se va intocmi “Planul de securitate si sanatate, elaborat conform
HGR 300/ 2006, cu privire la cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile”;

— Masuri de sanatate si securitate a muncii, masuri pentru prevenirea si
stingerea incendiilor;

— Descrierea montajului si ordinii de executie;

— Fazele determinante ale lucrarii;

— Probe, teste, verificari si responsabilitatile pentru acestea;

— Standarde, normative, prescriptii care trebuiesc respectate la montaj si
la probe, teste si verificari;

— Conditiile de receptie a montajului;

— Proiectantul va completa un tabel care contine urmatoarele informatii:
deseul identificat si codul conform HG 856/2002, cantitatea, daci are
impact asupra vreunui factor de mediu (apa, aer, etc.), daca are nevoie
de aviz APM (in cazul deseurilor periculoase), dacad exista instructiuni
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sau anexe cu precizari privind manipularea dacd transportul este
necesar cu operator autorizat (in cazul deseurilor periculoase);

In scopul mai sus amintit proiectantul intocmeste un tabel cu denumirea
de “Centralizatorul de deseuri®, care va fi anexat proiectului;

— Fisa tehnica completa a echipamentelor ce urmeaza a fi montate;
— Documentatia se va supune avizarii in Comisia Tehnico-Economica,

conform competentelor elaborate de catre Distributie Energie Electrica
Romania.

o Detalii de executie: Vor cuprinde sectiuni, scheme de montaj, vederi,

plange cu cote si dimensiuni, pozitionarea exactda a echipamentelor,
matenalele, setarle, probele, testele si verificdrile necesare cu
rezultatele acestora.Toate aceste elemente vor servi pentru Tntocmirea
Carii Constructiei (conf. prevederiior H 273/1994, anexa 6), iar
transmiterea spre aprobarea, constituie conditie pentru emiterea
procesului-verbal de terminare a stadiului fizic respectiv.

o Partea desenata

— Plan de incadrare in zona;

— Plan de situatie;

— Scheme electrice monofilare proiectate a instalatiilor electrice proiectate;
- Planuri de montaj echipamente, dimensiuni de amplasare, etc;

—Planse parte de constructii/instalatii.

o Partea economica se va elabora conform HG 907/2016.

Liste cu cantitati de lucrari:

deviz general;

centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
(formularul F2);

listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);
listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
(formularul F4);

fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari
(formularul F5);

listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare
de santier) (Se poate utiliza formularul F3).

Formularele F1-F5, completaie cu preturi unitare si valori, devin
formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru Tntocmirea
situatiilor de lucrari executate, Tn vederea decontarii.

Graficul general de realizare a investitiei (formularul F6);
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Partea economica va fi structurata pe obiecte, fiecare categorie de
lucrari va fi impariitd pe capitole si subcapitole, cu cantititi de lucréari,
astfel incadt sa cuprindd toate elementele necesare in vederea
cuantificarii valorii si duratei, receptionarii si decontarii.

3.1. Specificatii tehnice

La elaborarea proiectului tehnic de executie si a caietelor de
sarcini ale acestora se vor folosi si respecta specificatiile tehnice
elaborate de Distributie Energie Electrica Romania aflate in vigoare la
data elabordarii proiectelor.

Specificatiile tehnice stabilesc conditiile tehnice si constructive ce
trebuie Tndeplinite de elementele retelei de distributie energie electrica.

Echipamentele si materialele folosite vor respecta actele normative
si standardele in vigoare, precum si cerintele tehnice din Specificatiile
Tehnice obligatorii, existente pe site-ul Entitdtii Contractante in locatia:
https://www.distributie-energie.ro/distributie/specificatii-tehnice/.

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu

persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract
ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificatd Tn contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si
supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. s& fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce
priveste implementarea contractului si desfasurarea activitatilor din
cadrul acestuia;

ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile
Contractantului la nivel de contract, in vederea asigurarii
indeplinirii Contractului, in termenul si [a standardele de calitate
solicitate, astfel incat sa nu existe disfunctionalitéti sau sincope in
respectarea graficului de furnizare si montare a statiilor;

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a
calitatii conform reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
3.2. Pentru activitatile ce fac obiectul caietul de sarcini, Contractantul
trebuie sa asigure urmatoarele Resurse umane/ Personal tehnic de
specialitate, conform legislatiei:

- Legea nr.10/1995

- Ordinului nr.134/2021 — Regulament pentru atestarea operatorilor
economice care proiecteaza, executd si verificd instalatii electrice cu
modificarile si reglementérile ulterioare (Atestat C1A— proiectarea de linii
electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV,
posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20
kV, Atestat de tip C2A-executare de linii electrice, aeriene sau
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subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV+20 kV posturi de
transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV;

Documentul edificator, considerat necesar pentru dovedirea
apartenentei la categoria profesionald impusad pentru Tndeplinirea
contractului, solicitat este atestatul eliberat de autoritatea competenta
(ANRE) in domeniul solicitat, in conditiile impuse de reglementarile
legale, valabil la deschiderea ofertelor, in copie legalizatd sau copie
conform cu originalul.

Ofertantii trebuie sa prezinte o lista cu personalul de specialitate
pentru realizarea activitatilor Tn care sa se specifice rolul pe care il
detine in derularea lucrarilor si modalitatea de asigurare a personalului
(angajati proprii, subcontractanti sau colaboratori).

Pentru realizarea serviciilor de proiectare ofertantul trebuie sa
dispuna de un inginer cu atestat ANRE III A.

Pentru lucrarile de extindere a retelei de distributie a energiei
electrice, ofertantul trebuie sa facd dovada implicarii in contract a unui
minim de specialisti astfel:

¢ sef santier cu decizie de numire, inginer ce detine un atestat de

tip llIB emis de catre ANRE

eresponsabil tehnic cu execufia atestat RTE pentru domeniile/

subdomenile 8.1 Retele electrice;

stopograf autorizat ANCPI categoria B

eresponsabil in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM);

sresponsabil control tehnic de calitate;

Aceasta lista va fi insotita de:

- copii dupa documentele care atestd specializarea detinuta pentru
personalul de specialisti mentionat mai sus;

- Contract de colaborare/acord de subcontractare si declaratie de
disponibilitate pe perioada de executie a lucrarilor pentru personalul care
nu este angajat al ofertantului;

Nota : O persoana poate detine simultan mai multe specializari;

Ofertantul va prezenta atestatele ANRE necesare - valabile
la data deschiderii ofertelor

Nr. | Domeniul de autorizare Document Legislatie
crt.
1. |- proiectare de linii electrice, | Atestat de tip | Ordin nr 134/2021-

tensiuni nominale de 0,4 kV +|competentele atestarea
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20 kV, posturi de transformare | atestatelor  de | operatorilor

tensiune a statilor de Tinalta
tensiune;

cu tensiunea nominala | tip Bp); economici care
superioara de cel mult 20 kV, proiecteaza,

statii de medie tensiune, precum executa si verifica
si partea electrica de medie instalatii electrice

tensiuni nominale de 0,4 kV + | competeniele atestarea
20 kV, posturi de transformare | atestatelor  de | operatorilor

tensiune a stafilor de Tnalta
fensiune;

- executare de linii electrice, | Atestat de tip | Ordin nr 134/2021-
aeriene sau subterane, cu|C2A (include | Regulament pentru

cu tensiunea nominala | tip Be, Bi, A2 si | economici care
superioard de cel mult 20 kV, | A1); proiecteaza,
statii de medie tensiune, precum executa si verifica
si partea electricd de medie instalatii electrice

3.3 Utilaje, echipamente, materiale

Lucrdrile se desfagoard pe str. Tarpiului nr.21, mun. Bistrita.
Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de
reperele prevazute in proiect precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective. In cazul in care, pe
parcursul execufiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parii a lucrarilor, Contractantul are
obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru
verificarea trasarii, Contractantul are obligatia de a proteja si pastra cu
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
fucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor de extindere a retelei, Contractantul
are obligatia:
- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezentd pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp
cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu
sunt finalizate si ocupate de catre Autoritatea Contractanta) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
- de a asigura serviciul de paza si de a procura si intretine pe cheltuiala
sa toate dispozitivele necesare acestui scop (de iluminare, protectie,
ingradire, alarma), cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre Autoritatea Contractanta sau de catre alte autoritati competente, Tn
scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
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- de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe
si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alli factori generaii de metodele sale de lucru.

Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a
lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi
puse in opera de la data primirii ordinului de Tncepere a contractului
pana la data semnarii procesului verbal de receptie a punerii In
functiune.

Pe parcursul execufiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse,
Contractantul are obligatia, de a nu stanjeni inutil sau Tn mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si céilor publice
sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia Autoritatii
Contractante sau a oricarei alte persoane.
Contractantul va despagubi Autoritatea Contractanta impotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor Tn justiie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si
cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau n legaturd cu
obligatia prevazutd contract, pentru care responsabilitatea revine
Contractantului.
Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus
de materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau
lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
d) sa respecte toate regulile stabilite de comun acord cu Autoritatea
Contractanta cu privire la accesul in incinta santierului.
Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul
perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii
sau lucrari provizorii, care fi sunt necesare in scopul ndeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

3.4 Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului
Zona de lucru aferentad lucrarilor este zond publicd care nu poate fi
delimitata ca santier inchis, in aceste conditii Contractantul poate solicita
Autoritatii Contractante inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie
in vederea executarii lucrarilor. Aceasta solicitate se face cu cel putin 30
zile fnainte de inceperea Iucrarilor, cuprinde masurile destinate
desfasurarii lucrarilor in conditii de siguranta, schemele de semnalizare
a lucrarilor temporara pentru toate situatiile ce apar in decursul executiei
lucrarilor.

3.5 Modificari tehnice
Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a
cerintelor din Caietul de sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada

Page 12 of 16



P

£

executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnicd (modificare
sau adaugare) a documentatiei de proiectare.

Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si
numai Tn cazul in care nu sunt substantiale, In conformitate cu
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

4. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul va intocmi propunerea tehnicad astfel incat, in procesul
de evaluare al ofertelor, informatile sa permita identificarea facila a
specificatiilor din studiul de fezabilitate corelate cu documentele de
calificare privind resursele alocate pentru executia contractului in
termenul ofertat.

Ofertantul va respecta conditiile impuse prin Studiul de fezabilitate
pus la dispozitie de catre beneficiar.

Tn acest sens propunerea tehnica va cuprinde:

A .Prezentarea modului de abordare a activitatilor din caietul de
sarcini, corelatda cu elementele tehnice specificate prin studiul de
fezabilitate;

B. Graficul de executie a contractului cuprinzand perioada de
elaborare a proiectului tehnic si executia lucrarilor intocmit pe luni / an
calendaristic;

C. Declaratie privind perioada de garantie de bunad executie
acordata lucrarii;

D. Declaratie privind respectarea obligatilor din domeniul mediului,
social si al relafilor de muncs;

E. Personalul propus si documentele solicitate de autoritatea
contractanta Tn corelare cu cerintele solicitate la pct.3.2 din prezentul
caiet de sarcini.

Termenul cumulat de executie al contractului este de maxim 6
luni, dupa cum urmeaza:

elaborarea documentatiei tehnico-economice constand in: PT+DE
care include DTAC, si verificari tehnice de calitate a proiectului si
detaliilor de executie in vederea obfinerii autorizatiei de construire -
maxim 2 luni de [a primirea ordinului de incepere;

- asistenta tehnica din partea proiectantului se va intinde pe toata
durata de realizare a lucrarilor si pana la semnarea fara obiectiuni

a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Executia lucrarilor - maxim 4 luni de la finalizarea documentatiei
tehnico-economice;

Probe tehnologice si teste - maxim 5 zile

Perioada de garantie acordata lucrarii va fi de minimum 36 de luni si
se va exprima in luni calendaristice de la data semnérii fara obiectiuni a
procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta
perioada de timp cuprinsa intre aceasta data si data receptiei finale.
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5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiard se va elabora si prezenta astfel incat sa
furnizeze toate informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate
cerintele prevazute n studiul de fezabilitate si caietul de sarcini.

Propunerea financiara va cuprinde, tn mod obligatoriu, formularul de
ofert&, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si care
cuprinde pretul ofertat pentru proiectare si executie lucrari.

A. pentru_proiectare

Lista de preturi pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica

Pret

Activitatile solicitate (lei fars TVA)

PROIECTARE, TOTAL

Din care:

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrdrilor de
demolare

Proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie

Verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte
atestati pe specialitati

B. pentru executia lucrarii:

Propunerea financiara se va elabora si prezenta astfel incat sa
furnizeze toate informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate
cerintele prevazute in caietul de sarcini si in Studiul de coexistenta.

Lista de preturi pentru lucrari:

Pret (fara TVA)

Denumirea activitatilor principale - lei-

Constructii si instalatii:

Reglementare retea electrica JT

Reglementare retea electrica MT

Reglementare retea electrica 1P(daca este cazul)

Refacere coloane abonati

TOTAL

Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrari
necesare pentru obiectivul de investiti. Omisiunea cuantificari unei
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categorii de lucrari nu poate fi justificatd de ofertant dupa incheierea
contractului.

Nerespectarea cerintelor solicitate in propunerea fehnica si in
propunerea financiara atrage dupa sine declararea ofertei ca fiind
necorespunzatoare.

6. RECEPTIE, INSPECTI SI TESTE:

Receptia documentatiei tehnico-economice, si a lucrarilor
executate, se va efectua de cafre de catre comisia de receptie, n
prezenfa reprezentantului contractantului.

Receptia se va desfasura in urmatoarele etape:

(1) Receptia documentatiei tehnico-economice: dupa finalizarea
documentatiei tehnico-economice si avizarea acesteia de catre
operatorul de retea. Receptia se considera finalizata dupad semnarea
procesului verbal de receptie a documentatiei tehnico-economice
intocmit ulterior avizarii favorabile a proiectului de cétre operatorul
retelei.

(2) Receptia la terminarea lucrarilor; in aceasta etapa contractantul se
obliga sa notifice autoritatea contractanta si Supervizorul (Dirigintele de
santier) ca sunt intrunite conditile de receptie. Receptia se considera
finalizata dupé semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

(3) Receptia finala: Procesul-Verbal de Receptie Finald semnat de
catre autoritatea contractantd va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finald a Lucrarilor si a incheia obligatiile prevazute in
Contract. Receptia finala se efectueaza dupa incheierea pericadei de
garantie acordata lucrarilor executate.

7. PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie acordatd lucrarilor executate de cétre
contractant este de minim 36 luni, de la data semnérii ,fara obiectiuni” a
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

8. PLATA
Autoritatea contractanta se obligd sa plateasca catre contractant
astfel
- contravaloarea serviciilor de proiectare, mai puiin asistenta
tehnica, in maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii de céatre
contractant la autoritatea contractanta. Factura se va emite dupa
semnarea procesului-verbal de receptie, fara obiectiuni, a serviciilor de
proiectare intocmit ulterior avizarii favorabile a proiectului de céatre
operatorul retelei;
- contravaloarea Situatilor de Lucrari depuse la autoritatea
contractanta atunci cand sunt finalizate lucrarile, dupa ce acestea sunt
certificate de Supervizor (dirigintele de santier). Verificarea si vizarea de
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catre autoritatea contractanta a situatiilor de lucrari certificate de catre
dirigintele de santier se va face in termen de 10 zile de la depunerea
acestora. Emiterea facturii de catre contractant se va face dupa
verificarea si vizarea de catre autoritatea contractanta a situatiilor de
lucrari certificate de Supervizor. Autoritatea contractanta va plati sumele
certificate de catre dirigintele de santier in termen de 30 de zile de la
inregistrarea facturii/facturilor de catre contractant, la autoritatea
contractanta;

Emiterea facturii de catre contractant se va face dupa semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si va fi insotita de
rapoartele de asistenta tehnica.

Se anexeaza:
- Certificatul de Urbanism nr. 125/10.02.2026;
- Aviz tehnic de racordare Nr. 6050260201138 din 17.03.2026.

EF SERVICIU,
I9an CIOCANEA

Tntocmit;

u
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