



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița – Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro Web: <http://www.primariabistrita.ro>
Telefon 0263-223923 / 224706, Fax 0263-231046
Telefonul cetățeanului 0800-672060



MUNICIPIUL BISTRIȚA
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Nr 82714 /04.08.2026

CĂTRE: INSTITUȚIILE BANCARE INTERESATE SĂ DEPUNĂ OFERTĂ

OBIECT: Răspuns consolidat nr. 5 la solicitările de clarificare formulate de instituțiile bancare interesate să depună oferte angajante la Anunțul publicitar privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **"Contractarea de servicii de acordare credite — linie de finanțare în valoare totală de maxim 150.000.000,00 lei pentru asigurarea contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene, cu o maturitate de maxim 13 ani"**

În urma publicării documentației de atribuire având ca obiect servicii de acordare credite, mai multe instituții bancare au transmis în atenția Autorității Contractante mai multe solicitări de clarificare cu privire la conținutul documentației de atribuire.

Astfel, sub rezerva păstrării confidențialității cu privire la identitatea solicitanților, Autoritatea Contractantă aduce la cunoștința instituțiilor bancare interesate să depună oferte angajante de finanțare, următoarele:

Solicitare clarificare nr. 11

Pentru continuarea procesului de analiză și completarea documentației aferente solicitării de finanțare, vă rugăm să ne sprijiniți cu informațiile de mai jos:

1. Situația litigiilor

Vă rugăm să ne transmiteți o situație actualizată a principalelor litigii în care este implicată Primăria, inclusiv valoarea pretențiilor sau a prejudiciilor aferente. De asemenea, vă rugăm să includeți eventualele litigii aflate pe rol privind corecții financiare, sume declarate neeligibile sau alte obligații solicitate de Autoritatea de Management în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, împreună cu valorile contestate.

2. Situația proiectelor finanțate din fonduri europene

Vă rugăm să ne puneți la dispoziție o situație sintetică a principalelor proiecte aflate în implementare, care să includă valoarea proiectului, stadiul actual de execuție, termenul de finalizare și gradul de absorbție a fondurilor. Totodată, vă rugăm să evidențiați eventualele riscuri identificate privind finalizarea acestora în termenele asumate și

impactul financiar estimat, respectiv valoarea fondurilor nerambursabile care ar putea fi afectată în cazul unor întârzieri sau nefinalizări.

3. Proiectul de mobilitate „Râul Bistrița”

Având în vedere necesarul suplimentar estimat la aproximativ 75 milioane RON pentru finalizarea proiectului, peste valoarea finanțării solicitate, vă rugăm să ne detaliați sursele de finanțare avute în vedere pentru acoperirea acestei diferențe, precum și calendarul estimat al asigurării fondurilor necesare.

4. Fundamentarea veniturilor operaționale bugetate pentru anul 2026

Vă rugăm să ne furnizați detalii privind principalele surse care susțin creșterea veniturilor operaționale prognozate pentru anul 2026 la aproximativ 363 milioane RON, comparativ cu 330 milioane RON în anul 2025. În acest sens, vă rugăm să prezentați elementele care explică această evoluție, având în vedere diminuarea estimată a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit și contribuția limitată a creșterilor aferente TVA și impozitelor pe proprietate.

Raspuns solicitare clarificare nr. 11

1. Până la data prezentei, nu au intervenit modificări față de informațiile comunicate anterior prin Raspunsul consolidat nr.1, la solicitarea de clarificări nr.4 punctul 3 d) și la solicitarea de clarificări nr.5 punctul 6 și 7, acestea cuprinzând toate litigiile în care Municipiul Bistrița are calitatea de pârât.

2. Situația proiectelor finanțate din fonduri europene este prezentată în fișierul intitulat ***S11.2 Stadiu proiecte cu fonduri UE 03.08.2026 din Anexa la Raspunsul consolidat nr.5***

Precizăm că stadiul fizic de realizare înscris în această situație corespunde ultimelor rapoarte de progres transmise către Autoritatea de Management. Între timp, lucrările de execuție au avansat, iar Municipiul Bistrița depune toate eforturile necesare pentru finalizarea acestor proiecte de investiții până la data de **30.08.2026**.

Fac excepție proiectul nr. 9, „**Extindere sistem de management al traficului în Municipiul Bistrița**”, și proiectul nr. 10, „**Extindere sistem de management al traficului în Municipiul Bistrița, etapa 2**”, la implementarea cărora s-a renunțat, întrucât în cadrul procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor nu au fost depuse oferte. În consecință, suma totală ce urmează a fi restituită este de **293.181,67 lei**.

3. Conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 352/05.09.2025, contribuția proprie a Municipiului Bistrița în cadrul proiectului „**Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița – Etapa I**”, reprezentând cofinanțarea eligibilă și valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, este în cuantum de **62.236.185,27 lei** și va fi asigurată din împrumutul bancar, fișierul intitulat Ctr.PRVN-Coridor mobilitate rau-AA1 mod.val. **din Anexa la Raspunsul consolidat nr.5**

În consecință, Hotărârea Consiliului Local nr. 47/23.04.2026 privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a uneia sau mai multor finanțări rambursabile interne, în valoare totală de maximum 150.000.000 lei, destinate asigurării contribuției la proiectele finanțate din fonduri structurale ale Uniunii Europene, cu o maturitate de maximum 13 ani, urmează să fie modificată înainte de finalizarea procedurii de contractare a împrumutului bancar. Totodată, diferența de 17.324.352,73, rezultată între valoarea contribuției proprii a Municipiului Bistrița menționată anterior și valoarea prevăzută în prezent pentru finanțare din împrumutul bancar, va fi redistribuită către alte proiecte de investiții finanțate din fonduri europene, aflate în această perioadă în etapa de semnare a contractelor de finanțare.

4. Creșterea veniturilor curente prognozate în anul 2026 comparativ cu anul 2025 se datorează modificărilor intervenite în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au determinat actualizarea nivelului taxelor și impozitelor locale, precum și majorarea valorii unor taxe speciale.

Prezentul răspuns a fost redactat pe baza răspunsului transmis de către Direcția Economică, către Serviciul Achiziții Publice.

Cu stimă,

MUNICIPIUL BISTRIȚA

Șef serviciu,

Cristian TIMOCE



Întocmit,

Consilier achiziții publice

Emilia Viorica TUȘA

