Anexa la Raportul nr. 66106/ 08.07.2024

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investitii:
"Amenajare strazi in zonele noi de locuin{e, municipiul Bistrita, etapa IV”’- str.
Tabara

Denumirea capitolelor si subcapitolelor (Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. g . . :
de cheltuieli {lei) (lei) (lei)
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3, Amenajari pentru protect,la mg@ujuu si 0 00 0.00 0.00
aducerea terenului la stare initiala
| (SO IR s L 91546500|  173.938.35|  1.089.403,35
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 915.465,00 173.938,35 1.089.403,35

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatifor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 0,00| 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren-topo-geo 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.1.1. |Studii de teren 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2, . . -
Documentatii suport gi cheltuieli pentru. 6.000,00 1.140,00 7.140,00
obtinerea de avize, acorduri gi autorizatii
3.3. Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00
3.2.2 ifi i i i
Cert‘lflcarea per.formar“\ge-l _energetlce si 0,00 0,00 0,00
auditul energetic al cladirilor
3.5. Proiectare 132.000,00 25.080,00 157.080,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352, [Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.53. |Studiu de fezabilitate/DALI si deviz general 16.000,00 3.040,00 19.040,00
354 i i
it Ll S s 5.000,00 950,00 5.950,00
obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor
355 Verif.lcare tehnlqg de calitate all proiectului 4.000.00 760,00 4.760,00
tehnic si a detaliilor de executie
3586 Proiect tehnic si detalii de executie 107.000,00 20.330,00 127.330,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00




37.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul

. - 0,00 0,00 0,00
de investitii
372 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.4.
Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,060 0,00
3.5. Consultanti 0,00 0,00 0,00
3.8. Asistenta tehnica 130.000,00 24.700,00 154.700,00
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea 15.000,00 2.850,00 17.850,00
proiectantului
3.8.1.1. |pe pericada de executie a lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.2. |pentru participarea proiectantului la fazele
incluse |n.progr.amul de control al lucrarilor 5.000.00 950,00 5.950.00
de executie, avizat de Inspectoratul de Stat
in Constructie
3.8.2. |Dirigentie de santier 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3.8.3. | Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului
nr. 300/2006, cu modificarile si LRy 8.550,00 CEE L
completérile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 275.000,00 52.250,00 327.250,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4 CHELTUIELI PT. INVESTITIA DE BAZA
4.1. |Constructii si instalatii 2.820.977,25 535.985,68 3.356.962,93
4.1.1. |Cheltuieli pentru investtia de baza 2.820.977,25 535.98568 3.356.962,93
4.2, Mont'f:j utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
4.3 Utilajfz, echipamente te.hnologicc? si 0,00 0,00 0,00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4. |functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. [Active necorporale 0,00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2.820.977,25 £35.985,68 3.356.962,93
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 66.480,00 12.631,20 79.111,20
Lucrarl dg_ construgtu si instalatii aferente 60.000,00 11.400.00 71.400.00
5.1.1.  |organizarii de santier
51.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 6.480,00 1.231,20 7.711,20
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 41.760,86 0,00 41.760,86
Y C-omi"sic_)ane si dobanzile aferente creditului 0.00 0,00 0.00
-<. 1. |bancii finantatoare
Cota gferenta I1ISC per]tru controiul calitatii 3.796.44 0,00 3.796.44
5.2.2.  |lucrarilor de constructii
Cota aferenta I1SC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si 18.982,21 0,00 18.982,21
5.2.3. Ipentru autorizarea lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4. IConstructorilor - CSC 1638221 by UeRerl




5.25. _|autorpata de sonsinreldestiniare 000 0.0 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 303.797,73 §7.721,57 361.519,30
TOTAL CAPITOL 5 412.038,59 70.352,77 482.391,36
CAPITOLUL & Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
8.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7 Rezerva de implementare

7.1. Marja de buget 0,00 0,00 0.00
7.2 Rezerva de implementare (5%} 189.822,11 36.066,20 225.888,31
TOTAL CAPITOL 7 189.822,11 36.066,20 225.888,31
TOTAL GENERAL 4.613.302,96 868.593,00 5.481.895,95

din care: C +M (1.2 ;: ::1’)”'4 t2+ddvdzy 3.796.442,25 |  721.324,03| 4.517.766,28
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