Anexanr. 2

LAHOTARAREANT ..ok,
A CONSILIULUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA

DEVIZ GENERAL AL PROIECTULUI

RECONFIGURAREA AXEI DE TRANSPORT PUBLIC PE TRASEUL: STR. GARIl - BULEVARDUL
DECEBAL - STR. ANDRE! MURESANU - STRADA NASAUDULUI

35.383,881080
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vel o @ra Tva Valoare TVA Valoare inclustv TVA
mii lei mii lei mil ler
1 2
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000
1.2 |Amenajarea terenului 2.763,81265 525,12440 3.288,93705
St Garir 213,98521 4065719 25464240
B-dut Decebal 1.569,42128 298,19004 1.867,61132
Str Andrei Muresanu 829.69874 157,64276 987,34150
Str. Nasaudului 150,70742 2863441 179,34183|
1.3 Amenajzi‘ri pentru Qrc?t_ectia mediului i aducerea 326.17152 61,97259 388,14411
terenului la starea initiala
Str Gan §3 25356 1011818 63,37174
B-dut Decebal 118,10800 22,44052 140,54852
Sir. Andrei Muresanu 114 69563 2179217 136,48780
Str. Nasaudulu 40,1433 7.62172 4773605
TOTAL CAP.1 3.089,98417 587,09699 3.677,08116
2. [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
B-dul Decebal 155,72138 2958706 185,30844
TOTAL CAPITOL 2 155,72138 29,58706 185,30844
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren-topo-geo 9,09221 1,72752 10,81973
3.1.1 |Studn de teren B 9,09221 1,72752 10,81973
3.2 |Obtinerea de avize , acorduri si dutorizati 115,59500 21,96305 137,55805
321 |Obtinere avize , acorduri, etc ' 10,00000 1,90000 11,90000
323 |Audit privind siguranta circulatien 105,59500 20,06305 125,65805
3.3 |Proiectare si inginerie 385,69672 73,28238 458,97910
3 3.1 |Expertiza tehnica 2,02558 0,38486 2,41044
332 |Studiu de trafic 10,12039 1,92287 12,04326
333 |Studiu de FezabilitaterDALI 73,42983 13,95167 87,38150
334 |Documentatii tehnice in vederea obtinerii avize. acordun, autorizatii 27,18370 5,16490 32.34860
135 ::;ﬂﬁ?;ea tehnica de calitate a proiectulul tehnic si a detalilor de A 091385 5.72357
3.36 |Proiect tehnic si detalii de executie 268,12750 50,94423 319,07173
3.4 Organizare proceduri de achizitie 0,00000 0,00000 0,00000
3.5 |[Consultanta 0,00000 0,00000 0,00000]
3.6 |Asistenta tehnica 307,95808 58,51204 366,47012
3.6 1 |Asistenta tehnica din partea proiectantulur 20,21108 3,84011 24,05119]
36.2 |Dirigentie de santier 287,74700 5467193 342.41893'
TOTAL CAPITOL 3 818,34201 155,48498 973,82699
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investifia de bazi
4 |CHELTUIEL!I PT.INVESTITIA DE BAZA | 38.844,28878| 7.380,41487| 46.224,70366




4.1 [Constructii si instalatii 32.675,599810 6.208,363964 38.883,96377,
4.1.1 |Str. Gari 4527 30368 860,18770 5.387,49138
4.1.2 |B-dul Decebal 17359,35842 3.298,27810 20.657,63652
4.1.3 |Str, Andrei Muresanu 7213,81547 1.370,62494 8.584 44041
4.1.4 |Str, Nasaudului 3575,12224 679,27323 4.254,39547
4.2 Montaj utilaje, echipamante tehnologice si functionale 0,00000 0,00000 0,00000
421 ey Garil 0,00 0,00000 0,00000
422 {g gyl Decebal 0,00 0,00000 0,00000}
423 _|str, Andrei Muresanu 0,00 0,00000 0,00000}
424 s, Nasaudotui 0,00 0,00000 0,00000|
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 necejsita - o'::1taj s 6.168,68897 1.172,05090 7.340,73987
431 |5t Gani 2.677,30067 508,68713 3.185,98780
4.3.2 |B-dul Decebal 2.183,98983 414,95807 2.598,94790
4.3.3 |Str, Andrei Muresanu 77311242 146,89136 920,00378
4.3.4 |Str, Nasaudului 534,28604 101,51435 635,80039
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
e necejsita mol:ﬂaj si echipamegte de transport L) il L
4.5 |Dotari 0,00 0,00000 0,00000
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00000 0,00000
46.1 |5 Garii 0.00 0,00000 0,00000
4.6.2 |B-dul Decebal 0,00 0,00000 0,00000
4.6.3 |Sir, Andrei Muresanu 0,00 0,00000 0,00000
464 |St, Nasaudulu 0,00 0,00000 0,00000}
TOTAL CAPITOL 4 38.844,28878 7.380,41487 46.224,70366
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 Organizare de gantier 414,27549 78,71234 492,98783
5.1.1. [Lucran de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 117,07022 2224334 139,31356
5.1.2 |Cheliuieli conexe organizarii santierului 297,20527 56,46900 35367427
5.2 |Comisioane,taxe,cote Iegale. costul creditului 536,78648 0,00000 536,78648
5.21 {Costul creditului 0,000 0,00000 0,00000
522 |Cota aferenta iSC pentru controlul calitatii lucraritor de constructii 48,79877 0,00000 48,79877
e e 243,99386 L, ARt
5.2.4 |Cota aferenta C4sei Sociale a Constructorilor-CSC 243,99386] | 0,00000 243,99386
625 I(a;::t;?g’r;eas%z:::, avize conforme si autorizatia de o 0,00000 0.00000
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 132,21493 25,12084 157,33577
TOTAL CAPITOL § 1.083,27690 103,83318 1.187,11008
CAPITCLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 9,00600 1,71114 10,7171
8.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,00000 0,0000}
TOTAL CAPITOL 6 9,00600 1,71114 10,71714
CAPITOLUL 7 REZERVA DE IMPLEMENTARE 16302,98761 3.097 56765 19.400,55526
7.2 Rezerva de implementare 16302,98761 3.097,56765 19.400,55526
TOTAL GENERAL 60.303,60686 11.330,57503 71.761,29216
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 48.798,77119 9.#1,76653 58.070,53772
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