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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str Aleea

Tihuta Nr 5
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-

Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Tihuta Nr 5

Anexa Nr. 7

Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str Aleea

Valoare TVA Valoare
:,'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
12 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 0,00] 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3.108,00 652,68 3.760,68
311 Studii de teren 3.108,00 652,68 3.760,68
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 420,00 2.420,00
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 2.382,80 500,39 2.883,19
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 7.382,80 1.550,39 8.933,19
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 2.382,80 500,39 2.883,19
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 1.050,00 6.050,00
lucrarilor
35 Proiectare 43.900,00 9.219,00 53.119,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3563 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 13.180,00 2.767.80 15.947,80
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 1.050,00 6.050,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 25.720,00 5.401,20 31.121,20
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3711 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de 0,00 0,00 0,00
finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 40.301,98 8.463,42 48.765,40
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 17.650,99 3.706,71 21.357,70
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3811 pe perioada de executie a lucrarilor 17.650,99 3.706,71 21.357,70
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 17.650,99 3.706,71 21.357,70
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 99.075,58 20.805,87 119.881,45
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 2.168.607,72 455.407,62 2.624.015,34
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6.066,34 1.273,93 7.340,27
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 31.700,00 6.657,00 38.357,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
46 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.206.374,06 463.338,55| 2.669.712,61
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 27.498,60 5.774,71 33.273,31
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 27.498,60 577471 33.273,31
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
52.2 Cota aferenta I1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 229.057,60 48.102,10 277.159,70
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 5 266.556,20 55.976,80 322.533,00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 581.391,36 122.092,19 703.483,55
+2+31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea 110.108,63 23.122,81 133.231,44
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 691.499,99 145.215,00 836.714,99
TOTAL GENERAL 3.263.505,83 685.336,22| 3.948.842,05
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.202.172,66 462.456,26| 2.664.628,92
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In preturi fa data de 18,08.2025; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.

Data fntocmit .
18,08.2025 arh. Skalkin Ana-Tegdora
Beneficiar/ Investitor LB (qa ..... '

Municipiul Bistrita
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