ANEXA NR. 7 - DEVIZ GENERAL

DEVIZ GENERAL

PROIECTANT: S.C. Y-PROJECT S.R.L.
,SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE IN PARCUL DE PANOURI FOTOVOLTAICE DIN MUNICIPIUL BISTRITA, LOCALITATEA COMPONENTA

SARATA” - Optiunea 1 (BESS 10,

00 MWh)

[ | DENUMIREA CAPITOLELOR §I SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoarea fird TVA VA Valoarea cu TVA
T N lei lei e -
. T s 4 s ]
CAPITOLUL 1 [Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

11 Obtinerea terenului - -

1.2 Amenajarea terenului 15,000.00 3,150.00

1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - -

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - -

CAPITOLUL 2

TOTAL CAPITOL 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 5,000.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL CAPITOL 2 5,000.00 1,050.00 6,050.00
CAPITOLUL 3  [Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.1.1 Studii de teren 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
313 Alte studii specifice - - -
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 15,000.00 3,150.00 18,150.00
33 Expertizare tehnica - - -
34 Cgr!iﬁca{ea Pen‘formangei energetice si auditul energetic al cldirilor/auditul de R J R

siguranté rutiera
3.5 Proiectare 340,000.00 71,400.00 411,400.00
3.5.1 Tema de proiectare - - -
352 Studiu de prefezabilitate E 4 .
853 Studiu de fezabilitate si deviz general 85,000.00 17,850.00 102,850.00
354 Documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 200,000.00 42,000.00 242,000.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - = =
3.7 Consultanta 66,115.70 13,884.30 80,000.00
371 Managementul de proiect si consultantd pentru cererea de finantare 56,115.70 11,784.30 67,900.00
3.7.2 Audit financiar 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8 Asistenta tehnica 135,000.00 28,350.00 163,350.00
3.8.1 Asistenta tehnicé din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8.1.2 Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ISC 5,000.00 1,050.00 6,050.00
382 Dirigentie de santier 120,000.00 25,200.00 145,200.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sdnatate - - -
TOTAL CAPITOL 3 561,115.70 117,834.30 678,950.00

CAPITOLUL 4 |Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 1,139,898.47 239,378.68 1,379,277.15
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcionale 531,952.62 111,710.056 643,662.67
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 5,927,472.02 1,244,769.12 7,172,241.14
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si R 4 R
echipamente de transport
4.5 Dotéri = = 3!
4.6 Active necorporale - - =
TOTAL CAPITOL 4 7,599,323.11 1,595,857.85 9,195,180.96
CAPITOLUL 5 | Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
5:1.1 Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18,720.36 - 18,720.36
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - =t -
522 Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 8,509.26 - 8,509.26
523 Eg:aé:ii(r: pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea 1,701.85 1 1,701.85
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8,509.26 - 8,509.26
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - - -
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 802,432.31 168,510.79 970,943.10
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 2,100.00 12,100.00
[ TOTAL CAPITOL 5 841,152.67 172,710.79| 1,013,863.46|




CAPITOLUL 6 |Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 1,050.00 6,050.00

TOTAL CAPITOL 6 5,000.00 1,050.00 6,050.00

CAPITOLUL 7 Clheltulell aferent_e marjei de buget si rezervei de implementare pentru
ajustarea pretului

71 Cheltuieli aferente marjei de buget - 25% 2,047,609.70 429,998.04 2,477,607.74
7:2 Rezerva de implementare pentru ajustarea pretului - = -
TOTAL CAPITOL 7 2,047,609.70 429,998.04 2,477,607.74
TOTAL GENERAL 11,074,201.19 2,321,650.97 13,395,852.16
dincare C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,701,851.09 357,388.73 2,059,239.82

BENEFICIAR:  INTOCMIT: "~y DATA DEVIZULUI: 13.07.2026

MUNICIPIUL
BISTRITA S.C. Y-PROJECT S.R.L.



CHELTUIELI ELIGIBILE (FINANTABILE DIN GRANT)
DEVIZ GENERAL
PROIECTANT: S.C. Y-PROJECT S.R.L.
~SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE IN PARCUL DE PANOURI FOTOVOLTAICE DIN MUNICIPIUL BISTRITA, LOCALITATEA COMPONENTA
SARATA” - BESS 10,00 MWh

DENUMIREA CAPITOLELOR $I SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoarea fara TVA Valoarea cu TVA
lei i lei
3 5
44 Obtinerea terenului - - -
1.2 Amenajarea terenului 156,000.00 3,150.00 18,150.00
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - # -
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor . e =

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 | Cheltuieli pentru asigurarea atilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 5,000.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL CAPITOL 2 5,000.00 1,050.00 6,050.00
CAPITOLUL 3  |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.11 Studii de teren 5,000.00 1,050.00 6,050.00
312 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice - = -

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 15,000.00 3,150.00 18,150.00

33 Expertizare tehnica - - -

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor/auditul de

4 siquranta rutiera B B 3
3.5 Proiectare 340,000.00 71,400.00 411,400.00
351 Tema de proiectare - - -
352 Studiu de prefezabilitate - - -
3.53 Studiu de fezabilitate si deviz general 85,000.00 17,850.00 102,850.00
354 Documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30,000.00 6,300.00 36,300.00
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 200,000.00 42,000.00 242,000.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - -
87 Consultanta 66,115.70 13,884.30 80,000.00
3.7.1 Managementul de proiect si consultanta pentru cererea de finantare 56,116.70 11,784.30 67,900.00
3.7.2 Audit financiar 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8 Asistenta tehnica 135,000.00 28,350.00 163,350.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3812 Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ISC 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.82 Dirigentie de santier 120,000.00 25,200.00 145,200.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate = 5 -

678,950.00

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 |Cheltuieli pentru investitia de baza

561,115.70 117,834.30

4.1 Constructii si instalatii 1,139,898.47 239,378.68 1,379,277.15
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 531,952.62 111,710.056 643,662.67
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 5,927,472.02 1,244,769.12 7,172,241.14

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si

44 echipamente de transport T - y
45 Dotéri - = -
4.6 Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 7,599,323.11 1,595,857.85 9,195,180.96
CAPITOLUL 5 |Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
51.1 Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
51.2 Cheltuieli conexe organizérii santierului - . -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului - - -
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
522 Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - s =
523 Cota ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea i R 1

lucrérilor
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC - - =
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - - -
5,3 Cheltuieli diverse si neprevéazute 802,432.31 168,510.79 970,943.10
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 2,100.00 12,100.00
TOTAL CAPITOL 5 822,432.31 172,710.79. 995,143.10

CAPITOLUL 6 | Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregétirea personalului de exploatare - - =
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 1,050.00 6,050.00

|TOTAL CAPITOL 6 | 5,000.00] 1,050.00| 6,050.00]




CAPITOLUL 7 C‘heltuieli aferentfe marjei de buget si rezervei de implementare pentru
ajustarea pretului
71 Cheltuieli aferente marjei de buget - 25% - - -

o 7.2 Rezerva de implementare pentru ajustarea pretului - = =

[ TOTAL CAPITOL 7 [ 3 ]
9,007,871.12] 1,891,652.94
dincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
BENEFICIAR:  INTOCMIT:
MUNICIPIUL

10,899,524.06/
BISTRITA S.C. Y-PROJECT S.R.L.

DATA DEVIZULUI: 13.07.2026



CHELTUIELI NEELIGIBILE (IN SARCINA BENEFICIARULUI)
DEVIZ GENERAL
PROIECTANT: S.C. Y-PROJECT S.R.L.

.SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE IN PARCUL DE PANOURI FOTOVOLTAICE DIN MUNICIPIUL BISTRITA, LOCALITATEA COMPONENTA
SARATA” - BESS 10,00 MWh
DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoarea fara TVA Valoarea cu TVA

lei i lei

- 5

CAPITOLUL 1 |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

11 Obtinerea terenului - - o
1.2 Amenajarea terenului & 3 5
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala = - -
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - = &

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2  |Cheltuieli pentru asigurarea uf
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - - =

tilor necesare ob

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3  [Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii - = 5
3.1.1 Studii de teren - L g
3.2 Raport privind impactul asupra mediului e = s
3.1.3 Alte studii specifice - & =
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii B = g
3.3 Expertizare tehnica = - -
34 Certiﬁca[ea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor/auditul de d i N
) sigurantd rutierd
3.5 Proiectare - . g
3.5.1 Tema de proiectare - i =
352 Studiu de prefezabilitate ! = g
3.5.3 Studiu de fezabilitate si deviz general - - -
354 Documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor G = =
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5 o =
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie - - g
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - g
3.7 Consultanta - - N
3.7.1 Managementul de proiect si consultanta pentru cererea de finantare = = =
372 Audit financiar - = =
38 Asistenta tehnica - o 3
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului = " s
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor - i o
3.8.1.2 Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ISC - - e
3.82 Dirigentie de santier - - N
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5 5
|TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 |Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii - 2 z
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - i =
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj = = G
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si N ] .
echipamente de transport
45 Dotari - L 2
46 Active necorporale & a =
TOTAL CAPITOL 4 2 2 o
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 Organizare de santier . - o
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizérii de santier - - -
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului = = 2
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18,720.36 - 18,720.36
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare ? < g
522 Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 8,509.26 - 8,509.26
5013 Ef::;:): pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea 1,701.85 I 1,701.85
524 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8,509.26 - 8,509.26
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - = =
53 Cheltuieli diverse si neprevézute - = g
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate = - o

TOTAL CAPITOL 5 18,720.36]

CAPITOLUL 6 |Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare _ & o



6.2

Probe tehnologice si teste =
TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 7 C_heltmell aferentfz marjei de buget si rezervei de implementare pentru
ajustarea pretului

71 Cheltuieli aferente marjei de buget - 25% 2,047,609.70 429,998.04 2,477,607.74
T2 Rezerva de implementare pentru ajustarea pretului - = -
5 | TOTAL CAPITOL 7 2,047,609.70 429,998.04/ 2,477,607.74|
2,066,330.07| 429,998.04)
dincare C+M (1.2+1.3+14+2+41+4.2+5.1.1)

BENEFICIAR:  INTOCMIT:
MUNICIPIUL

DATA DEVIZULUI: 13.07.2026
.
BISTRITA S.C. Y-PROJECT S.R.L.




ANEXA NR. 7 - DEVIZ GENERAL
DEVIZ GENERAL
PROIECTANT: S.C. Y-PROJECT S.R.L.

,,SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE IN PARCUL DE PANOURI FOTOVOLTAICE DIN MUNICIPIUL BISTRITA, LOCALITATEA COMPONENTA
SARATA” - Optiunea 2 (BESS 12,00 MWh,
DENUMIREA CAPITOLELOR $I SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoarea fara TVA Valoarea cu TVA

lei i lei

3 5

rea terenulu

1.1 Obtinerea terenului = # =
1.2 Amenajarea terenului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - = =
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor o L ¢

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2  |Cheltuieli pentru asigurarea u lor necesare obiectivului de investi

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 5,000.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL CAPITOL 2 5,000.00
CAPITOLUL 3  |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

18,150.00'

31 Studii 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.1.1 Studii de teren 5,000.00 1,050.00 6,050.00
a2 Raport privind impactul asupra mediului . * §i
313 Alte studii specifice - - -

32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 15,000.00 3,150.00 18,150.00

3.3 Expertizare tehnica - = -

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor/auditul de

g4 siguranta rutiera i . i
35 Proiectare 340,000.00 71,400.00 411,400.00
35.1 Tema de proiectare - - -
3562 Studiu de prefezabilitate = - -
353 Studiu de fezabilitate si deviz general 85,000.00 17,850.00 102,850.00
354 Documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 200,000.00 42,000.00 242,000.00
36 Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 Consultanta 66,115.70 13,884.30 80,000.00
3.71 Managementul de proiect si consultanté pentru cererea de finantare 56,115.70 11,784.30 67,900.00
3.7.2 Audit financiar 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8 Asistenta tehnica 135,000.00 28,350.00 163,350.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrérilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8.1.2 Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ISC 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.8.2 Dirigentie de santier 120,000.00 25,200.00 145,200.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - .

TOTAL CAPITOL 3 561,115.70 117,834.30 678,950.06
CAPITOLUL 4 |Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 1,617,306.00 339,634.26 1,956,940.26
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 754,742.80 158,495.99 913,238.79
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 8,409,991.20 1,766,098.15 10,176,089.35

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si

A echipamente de transport iy i i
4.5 Dotari - = -
46 Active necorporale X o X

1

TOTAL CAPITOL 4 10,782,040.00 2,264,228.40 13,046,268.40
CAPITOLUL 5 | Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
514 Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - g -
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26,422.54 - 26,422.54
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - =
5:2:2 Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 12,010.24 - 12,010.24
523 E,g::r‘iif pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea 2,402.05 q 2.402.05
524 Cota aferentad Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12,010.24 - 12,010.24
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare . = 4
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,127,704.00 236,817.84 1,364,521.84
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,000.00 630.00 3,630.00

TOTAL CAPITOL 5 1,167,126.54 239,547.84 1,406,674.38

CAPITOLUL 6 | Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste




6.1 Pregaétirea personalului de exploatare -
6.2_ - Probe tehnologice si teste I 5,000.00 o 1,050.00 o 7_6,050.00
|TOTAL CAPITOL 6 | 5,000.00 1,050.00 6,050.00
Cheltuieli aferente marjei de buget si rezervei de implementare pentru

CAPITOLUL 7 ¢ £
ajustarea pretului
7 Cheltuieli aferente marjei de buget - 25% 2,843,288.93 597,090.67 3,440,379.60
£2 Rezerva de implementare pentru ajustarea pretului - = -

TOTAL CAPITOL 7 2,843,288.93 597,090.67 3,440,379.60
TOTAL GENERAL 15,378,571.16 3,223,951.21 18,602,522.38
dincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2,402,048.80 504,430.25 2,906,479.05

BENEFICIAR:  INTOCMIT: DATA DEVIZULUI: 13.07.2026

MUNICIPIUL Z Z
BISTRITA S.C. Y-PROJECT S.R.L.




CHELTUIELI ELIGIBILE (FINANTABILE DIN GRANT)
DEVIZ GENERAL

PROIECTANT: S.C. Y-PROJECT S.R.L.
,SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE IN PARCUL DE PANOURI FOTOVOLTAICE DIN MUNICIPIUL BISTRITA, LOCALITATEA COMPONENTA
SARATA” - BESS 12,00 MWh

DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoarea fara TVA \EIGETCERATR AT
lei i lei
3 5
1.1 Obtinerea terenului - - -
12 Amenajarea terenului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - - -
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor - = =

TOTAL CAPITOL 1 18,150.00/
pentru asigurarea or necesare obiec!

6,050.00
6,050.00|

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 5,000.00
TOTAL CAPITOL 2 5,000.00

1,050.00
1,050.00

CAPITOLUL 3  |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3141 Studii de teren 5,000.00 1,050.00 6,050.00
31.2 Raport privind impactul asupra mediului - - 2
313 Alte studii specifice - - -
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 15,000.00 3,150.00 18,150.00
33 Expertizare tehnica - - -

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor/auditul de

34 siguranta rutiera ) 5 ]
35 Proiectare 340,000.00 71,400.00 411,400.00
3.5.1 Tema de proiectare - - -
352 Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate si deviz general 85,000.00 17,850.00 102,850.00
354 Documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.55 Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 200,000.00 42,000.00 242,000.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 Consultanta 66,115.70 13,884.30 80,000.00
3.74 Managementul de proiect si consultantd pentru cererea de finantare 56,115.70 11,784.30 67,900.00
3.7.2 Audit financiar 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8 Asistenta tehnica 135,000.00 28,350.00 163,350.00
3.8.1 Asistenta tehnicé din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00
384.2 Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ISC 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.8.2 Dirigentie de santier 120,000.00 25,200.00 145,200.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sénatate - - -

TOTAL CAPITOL 3 561,115.70 117,834.30 678,950.00|

CAPITOLUL 4 | Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,617,306.00 339,634.26 1,956,940.26
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 754,742.80 158,495.99 913,238.79
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitad montaj 8,409,991.20 1,766,098.15 10,176,089.35

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj i

44 echipamente de transport ul | L
4.5 Dotéri - - ki
4.6 Active necorporale - - %

TOTAL CAPITOL 4 . . 13,046,268.40
CAPITOLUL 5 | Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
511 Lucréri de constructii si instalatii aferente organizérii de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului = E ar

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului - - -
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare i % 5
522 Cota ISC pentru controlul calitétii lucrarilor de constructii - = -
523 Cota ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea 3 i b

lucrérilor
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC - = =
5:2:6 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - - =
53 Cheltuieli diverse si neprevéazute 1,127,704.00 236,817.84 1,364,521.84
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,000.00 630.00 3,630.00

TOTAL CAPITOL § 1,380,251.84/

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

1,140,704.00 239,547.84

CAPITOLUL 6
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 1,050.00 6,050.00
[ TOTAL CAPITOL 6 1 5,000.00] 1,050.00 6,050.00]




CAPITOLUL 7 QheltU|e|1 aferent_e marjei de buget si rezervei de implementare pentru
ajustarea pretului

Cheltuieli aferente marjei de buget - 25%

el

7.2 Rezerva de implementare pentru ajustarea pretului
T

[ TOTAL CAPITOL 7 ;

-
dincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

BENEFICIAR:  INTOCMIT:
MUNICIPIUL

DATA DEVIZULUI: 13.07.2026
BISTRITA S.C. Y-PROJECT S.R.L.



CHELTUIELI NEELIGIBILE (IN SARCINA BENEFICIARULUI)
DEVIZ GENERAL

PROIECTANT: S.C. Y-PROJECT S.R.L.

,SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE IN PARCUL DE PANOURI FOTOVOLTAICE DIN MUNICIPIUL BISTRITA, LOCALITATEA COMPONENTA
SARATA” - BESS 12,00 MWh

DENUMIREA CAPITOLELOR $I SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoarea fara TVA Valoarea cu TVA

lei i lei
3 5

CAPITOLUL 1  |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1
12

13
"k

2

Obtinerea terenului - - o
Amenajarea terenului < = ]
Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala i = =
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor - - -

TOTAL CAPITOL 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - - =

3

3.1.1
3.1.2

313

3.2
33
34

3.5
3.5.1
35.2
353

354

355
356
3.6
3.7
3.71
372
3.8
3.8.1
3.8.1.1
3.8.1.2
3.8.2
3.8.3

TOTAL CAPITOL 2

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii - = s
Studii de teren - - o
Raport privind impactul asupra mediului - = g

Alte studii specifice ~ - d

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - s o

Expertizare tehnica - R o
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor/auditul de
siguranta rutiera

Proiectare % “ =

Tema de proiectare - C i
Studiu de prefezabilitate = = =
Studiu de fezabilitate si deviz general - - gl

Documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatjilor - o =

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - - -
Proiect tehnic si detalii de executie - = -
Organizarea procedurilor de achizitie - E 2
Consultanta = - <
Managementul de proiect si consultanta pentru cererea de finantare - - -
Audit financiar - = "
Asistenta tehnica - = =
Asistenta tehnica din partea proiectantului - = %
Pe perioada de executie a lucrarilor - - =
Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ISC - - -
Dirigentie de santier 5 = <
Coordonator in materie de securitate si sénatate - - o

CAPITOLUL 4

TOTAL CAPITOL 3

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1
42
43

4.4

45
4.6

Constructii si instalatii = = :
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitéd montaj = = =
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitad montaj si
echipamente de transport

Dotari . = -

Active necorporale = = 3

CAPITOLUL 5

TOTAL CAPITOL 4

Alte cheltuieli

Organizare de santier - = =
Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - = &
Cheltuieli conexe organizarii santierului e s 2!

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26,422.54 - 26,422.54
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare = = 2
Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 12,010.24 - 12,010.24
Iig:aérlnsof pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea 2.402.05 E 2,402.05
Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12,010.24 - 12,010.24

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - 2 =
Cheltuieli diverse si neprevazute - - =
Cheltuieli pentru informare si publicitate - a s

CAPITOLUL 6
6.1

TOTAL CAPITOL 5
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Pregatirea personalului de exploatare - = i



robe tehnologice si teste

OTAL CAPITOL 6 R NE 5 = ——. |

Cheltuieli aferente marjei de buget si rezervei de implementare pentru
ajustarea pretului

71 Cheltuieli aferente marjei de buget - 25% 2,843,288.93 597,090.67
| 72 Rezerva de implementare pentru ajustarea prEtLl_xlgi__ - =
TOTAL CAPITOL 7 2,843,288.931 597,090.67}

597,090.67|
din care C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

BENEFICIAR:  INTOCMIT:
MUNICIPIUL v
BISTRITA S.C. Y-PROJECT S.R.L. P/

DATA DEVIZULUI: 13.07.2026



