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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.
C. R. Vivu nr.35
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str. C. R.
Vivu nr.35
Conform H.G. nr. 907 din 2016

. . . . Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor §| §ubcapltolelor (fara TVA) TVA cu TVA
crt. de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.11 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.604,00 494,76 3.098,76
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 4.530,00 860,70 5.390,70
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 6.030,00 1.145,70 7.175,70
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 4.530,00 860,70 5.390,70
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5 Proiectare 74.135,00 14.085,65 88.220,65
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 16.006,00 3.041,14 19.047,14
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 4.530,00 860,70 5.390,70
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 16.000,00 3.040,00 19.040,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 37.599,00 7.143,81 44.742,81
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 3.000,00 570,00 3.570,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0,00 0,00 0,00
de finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 25.541,13 4.852,82 30.393,95
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.351,50 2.156,79 13.508,29

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 11.351,50 2.156,79 13.508,29
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1 2 3
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele inclusein 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 14.189,63
TOTAL CAPITOL 3 115.840,13
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.301.402,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.185,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 108.352,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.418.939,00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 21.256,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 21.256,00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14.650,28
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 6.659,22
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1.331,84
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6.659,22
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 151.861,61
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00
TOTAL CAPITOL 5 187.767,89
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00
TOTAL GENERAL 1.722.547,02
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.331.843,00

In

preturi la data de 13.10.2021; 1 euro = 4,9490 lei

Data

13.10.2021

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita

Intocmit

ing. Roman Samuiel
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0,00

2.696,03
22.009,63

247.266,38
1.745,15
20.586,88

0,00

0,00
0,00
269.598,41

4.038,64
4.038,64

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28.853,71
0,00
32.892,35

0,00
0,00
0,00
324.500,39
253.050,17
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0,00

16.885,66
137.849,76

1.548.668,38
10.930,15
128.938,88

0,00

0,00
0,00
1.688.537,41

25.294,64
25.294,64

0,00
14.650,28
0,00

6.659,22
1.331,84

6.659,22
0,00

180.715,32
0,00
220.660,24

0,00
0,00
0,00
2.047.047,41
1.584.893,17


http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro

BD 8 Pag 3
OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.
C.R. Vivu nr.35
OBIECTUL: Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUIl 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare Valoare
Nr. . . . . - TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 784.824,00 149.116,56 933.940,56
411 Izolarea termica a fatadelor - partea opaca, pereti 186.194,00 35.376,86 221.570,86
exteriori
4.1.2 Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata 17.423,00 3.310,37 20.733,37
41.3 Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel 166.669,00 31.667,11 198.336,11
4.1.4 Izolari termice in subsol/demisol 61.268,00 11.640,92 72.908,92
4.1.5 Inlocuire invelitoare acoperis 143.327,00 27.232,13 170.559,13
4.1.6 Instalatii de incalzire 164.269,00 31.211,11 195.480,11
4.1.7 Instalatii sanitare de apa calda menajera 11.833,00 2.248,27 14.081,27
4.1.8 Instalatii electrice de iluminat interior 33.841,00 6.429,79 40.270,79
TOTAL | - subcap. 4.1 784.824,00 149.116,56 933.940,56
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 7.596,00 1.443,24 9.039,24
4.2.1 Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice 7.596,00 1.443,24 9.039,24
TOTAL Il - subcap. 4.2 7.596,00 1.443,24 9.039,24
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 86.852,00 16.501,88 103.353,88
necesita montaj
431 Lista echipamente pentru cresterea eficientei energetice 86.852,00 16.501,88 103.353,88
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 86.852,00 16.501,88 103.353,88
Total deviz pe obiect 879.272,00 167.061,68 1.046.333,68

Proiectant

ing. Roman Samuiel

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.
C.R. Vivu nr.35
OBIECTUL: Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUIl 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. ) ) ] ) o Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 208.492,00 39.613,48 248.105,48
411 Lucrari conexe 88.857,00 16.882,83 105.739,83
4.1.2 Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti, tavane 100.228,00 19.043,32 119.271,32
41.3 Instalatii electrice de forta 19.407,00 3.687,33 23.094,33
TOTAL | - subcap. 4.1 208.492,00 39.613,48 248.105,48
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 208.492,00 39.613,48 248.105,48
Proiectant

ing. Roman Samuiel

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro

BD 8 Pag 5
OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.
C.R. Vivu nr.35
OBIECTUL: Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. ) ) ] ) o Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 308.086,00 58.536,34 366.622,34
411 Refacere finisaje - pardoseli 71.951,00 13.670,69 85.621,69
4.1.2 Inlocuire usi interioare 54.529,00 10.360,51 64.889,51
41.3 Repararea elementelor de constructii 19.320,00 3.670,80 22.990,80
4.1.4 Asigurare masuri ISU constructii 29.349,00 5.576,31 34.925,31
415 Crearea de facilitati pentru persoane cu dizabilitati 5.918,00 1.124,42 7.042,42
locomotor
4.1.6 Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati 10.266,00 1.950,54 12.216,54
4.1.7 Instalatii sanitare apa rece si canalizare 27.454,00 5.216,26 32.670,26
4.1.8 Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu 42.600,00 8.094,00 50.694,00
4.1.9 Instalatii de iluminat de siguranta 29.938,00 5.688,22 35.626,22
4.1.10 Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 16.761,00 3.184,59 19.945,59
TOTAL | - subcap. 4.1 308.086,00 58.536,34 366.622,34
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.589,00 301,91 1.890,91
4.21 Montaj utilaje pentru alte masuri conexe 1.589,00 301,91 1.890,91
TOTAL Il - subcap. 4.2 1.589,00 301,91 1.890,91
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 21.500,00 4.085,00 25.585,00
necesita montaj
4.3.1 Lista echipamente conexe cu montaj 9.500,00 1.805,00 11.305,00
4.3.2 Dotari interioare 12.000,00 2.280,00 14.280,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 21.500,00 4.085,00 25.585,00
Total deviz pe obiect 331.175,00 62.923,25 394.098,25

Proiectant

ing. Roman Samuiel

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.
C. R. Vivu nr.35
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8

Organizare de santier
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare Valoare
Nr. . . . . L TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 21.256,00 4.038,64 25.294,64
de santier
51.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii 21.256,00 4.038,64 25.294,64
TOTAL | - subcap. 4.1 21.256,00 4.038,64 25.294,64
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 21.256,00 4.038,64 25.294,64
Proiectant

ing. Roman Samuiel

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:
Proiectant:

-lei-

Nr.
crt.

16
17

18
19
20
21
22

23

24
25

Denumirea obiectului/categoriei de
lucrari

Cresterea eficientei energetice a cladirii -
Gradinita cu program normal nr. 7, str. C. R. Vivu
nr.35
Masuri de crestere a eficientei energetice -

eligibil

Izolarea termica a fatadelor - partea opaca,
pereti exteriori

Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata

Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel
Izolari termice in subsol/demisol

Inlocuire invelitoare acoperis

Instalatii de incalzire

Instalatii sanitare de apa calda menajera
Instalatii electrice de iluminat interior

Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice

Lista echipamente pentru cresterea eficientei

energetice
Masuri conexe care contribuie la

implementarea proiectului - eligibil

Lucrari conexe

Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti,
tavane

Instalatii electrice de forta

Alte masuri conexe care contribuie la
implementarea proiectului - neeligibil
Refacere finisaje - pardoseli

Inlocuire usi interioare
Repararea elementelor de constructii
Asigurare masuri ISU constructii

Crearea de facilitati pentru persoane cu
dizabilitati locomotor

Amenajare grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati
Instalatii sanitare apa rece si canalizare

Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la
incendiu

Valoarea totala
-lei-

1.440.195,00

879.272,00
186.194,00

17.423,00
166.669,00
61.268,00
143.327,00
164.269,00
11.833,00
33.841,00
7.596,00
86.852,00

208.492,00

88.857,00
100.228,00

19.407,00
331.175,00

71.951,00
54.529,00
19.320,00
29.349,00

5.918,00

10.266,00

27.454,00
42.600,00

Valoarea
(executata)
- lei -

1.428.195,00

879.272,00
186.194,00

17.423,00
166.669,00
61.268,00
143.327,00
164.269,00
11.833,00
33.841,00
7.596,00
86.852,00

208.492,00

88.857,00
100.228,00

19.407,00
319.175,00

71.951,00
54.529,00
19.320,00
29.349,00

5.918,00

10.266,00

27.454,00
42.600,00

F6 - GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice

Luna

1 2
86.542,70 105.438,85

71.663,50 91.048,65

71.663,50 71.663,50
16.426,90
2.958,25

14.390,20

14.390,20

3 4
89.541,90 47.813,37

40.204,15  25.043,97

20.688,22
4.355,75
15.317,00
16.426,90
8.460,25
22.214,25 3.881,40
22.214,25
3.881,40
27.123,50 18.888,00
14.390,20
4.830,00
5.869,80
6.863,50
14.058,00

Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str. C. R. Vivu nr.35
Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUIl 34697191

Anul 1 de executie

5
88.359,01

36.005,22

20.688,22

15.317,00

22.214,25

22.214,25

30.139,54

14.390,20

5.869,80

6
45.197,72

33.504,22
20.688,22

4.355,75

8.460,25

11.693,50

4.830,00

6.863,50

7
120.738,64

71.817,27

20.688,22

15.317,00

32.853,80
2.958,25

25.057,00

25.057,00

23.864,37

17.994,57

5.869,80

8
80.524,47

33.504,22
20.688,22

4.355,75

8.460,25

22.214,25

22.214,25

24.806,00

4.830,00

5.918,00

14.058,00

9
153.569,78

71.817,27

20.688,22

15.317,00

32.853,80
2.958,25

30.879,10

25.057,00

5.822,10
50.873,41

17.994,57

5.869,80

10.266,00

6.863,50

10 11
99.187,17 278.454,32

71.854,07 187.058,77

20.688,22 20.688,22

4.355,75
83.334,50

32.853,80
2.958,25

3.384,10
3.798,00

43.426,00 43.426,00

5.822,10 49.211,95

22.214,25
25.057,00

5.822,10
21.511,00

1.940,70
42.183,60

14.390,20

4.830,00
2.934,90

14.484,00

Pag 7

12
232.827,05

145.750,67

20.688,22

83.334,50

32.853,80

5.076,15
3.798,00

26.997,70

25.057,00

1.940,70
53.701,88

14.390,20
18.539,86

2.934,90

6.863,50
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26
27
28
29
30
31

Instalatii de iluminat de siguranta
Instalatie de paratrasnet si priza de pamant
Montaj utilaje pentru alte masuri conexe
Lista echipamente conexe cu montaj
Dotari interioare

Organizare de santier

Organizare de santier - lucrari de constructii

29.938,00
16.761,00

1.589,00

9.500,00
12.000,00
21.256,00
21.256,00

29.938,00
16.761,00
1.589,00
9.500,00
0,00
21.256,00 14.879,20
21.256,00 14.879,20

Proiectant
ing. Roman Samuiel

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

9.879,54
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9.879,54 10.178,92
16.761,00
794,50 794,50
4.750,00 4.750,00

6.376,80
6.376,80
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