
BD 8 Pag 1

OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.
C. R. Vivu nr.35

Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str. C. R.
Vivu nr.35

Anexa Nr. 7DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare
(fara TVA) TVA Valoare

cu TVA
lei lei lei

1 32 4 5
CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala
0,00 0,00 0,00

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,000,000,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2 0,000,000,00
CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii
2.604,00 494,76 3.098,76

3.3 Expertizare tehnica 4.530,00 860,70 5.390,70
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

cladirilor
6.030,00 1.145,70 7.175,70

3.4.1 Audit energetic 4.530,00 860,70 5.390,70
3.4.2         Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5 Proiectare 74.135,00 14.085,65 88.220,65
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor

de interventii si deviz general
16.006,00 3.041,14 19.047,14

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4.530,00 860,70 5.390,70

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

16.000,00 3.040,00 19.040,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 37.599,00 7.143,81 44.742,81
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 3.000,00 570,00 3.570,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii

de finantare
0,00 0,00 0,00

3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2         Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 25.541,13 4.852,82 30.393,95
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.351,50 2.156,79 13.508,29
3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor 11.351,50 2.156,79 13.508,29
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DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7,
str. C. R. Vivu nr.35

1 32 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluseîn

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat în Constructii

0,00 0,00 0,00

3.8.2         Dirigentie de santier 14.189,63 2.696,03 16.885,66
TOTAL CAPITOL 3 137.849,7622.009,63115.840,13

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 1.301.402,00 247.266,38 1.548.668,38
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.185,00 1.745,15 10.930,15
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj
108.352,00 20.586,88 128.938,88

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 1.688.537,41269.598,411.418.939,00
CAPITOL 5

Alte cheltuieli
5.1     Organizare de santier 21.256,00 4.038,64 25.294,64
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier
21.256,00 4.038,64 25.294,64

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14.650,28 0,00 14.650,28
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare
0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

6.659,22 0,00 6.659,22

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

1.331,84 0,00 1.331,84

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6.659,22 0,00 6.659,22
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 151.861,61 28.853,71 180.715,32
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 220.660,2432.892,35187.767,89
CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,000,000,00
2.047.047,41324.500,39TOTAL GENERAL 1.722.547,02
1.584.893,17253.050,17din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.331.843,00

In preturi la data de 13.10.2021; 1 euro = 4,9490 lei

Data                                                                                              Intocmit
13.10.2021 ing. Roman Samuiel

.............................
    Beneficiar/ Investitor

Municipiul Bistrita

.................................
Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.

C. R. Vivu nr.35
OBIECTUL: Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.

Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil

ANEXA Nr. 8DEVIZUL OBIECTULUI

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA Valoare
cu TVA

lei lei lei
1 32 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 784.824,00 149.116,56 933.940,56
4.1.1 Izolarea termica a fatadelor - partea opaca, pereti

exteriori
186.194,00 35.376,86 221.570,86

4.1.2 Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata 17.423,00 3.310,37 20.733,37
4.1.3 Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel 166.669,00 31.667,11 198.336,11
4.1.4 Izolari termice in subsol/demisol 61.268,00 11.640,92 72.908,92
4.1.5 Inlocuire invelitoare acoperis 143.327,00 27.232,13 170.559,13
4.1.6 Instalatii de incalzire 164.269,00 31.211,11 195.480,11
4.1.7 Instalatii sanitare de apa calda menajera 11.833,00 2.248,27 14.081,27
4.1.8            Instalatii electrice de iluminat interior 33.841,00 6.429,79 40.270,79

TOTAL I - subcap. 4.1 933.940,56149.116,56784.824,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 7.596,00 1.443,24 9.039,24
4.2.1 Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice 7.596,00 1.443,24 9.039,24

TOTAL II - subcap. 4.2 9.039,241.443,247.596,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

86.852,00 16.501,88 103.353,88

4.3.1 Lista echipamente pentru cresterea eficientei energetice 86.852,00 16.501,88 103.353,88
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 103.353,8816.501,8886.852,00

1.046.333,68167.061,68Total deviz pe obiect 879.272,00

Proiectant
ing. Roman Samuiel

.............................

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.

C. R. Vivu nr.35
OBIECTUL: Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.

Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil

ANEXA Nr. 8DEVIZUL OBIECTULUI

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA Valoare
cu TVA

lei lei lei
1 32 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 208.492,00 39.613,48 248.105,48
4.1.1 Lucrari conexe 88.857,00 16.882,83 105.739,83
4.1.2 Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti, tavane 100.228,00 19.043,32 119.271,32
4.1.3 Instalatii electrice de forta 19.407,00 3.687,33 23.094,33

TOTAL I - subcap. 4.1 248.105,4839.613,48208.492,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL II - subcap. 4.2 0,000,000,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,000,000,00

248.105,4839.613,48Total deviz pe obiect 208.492,00

Proiectant
ing. Roman Samuiel

.............................

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.

C. R. Vivu nr.35
OBIECTUL: Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.

Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil

ANEXA Nr. 8DEVIZUL OBIECTULUI

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA Valoare
cu TVA

lei lei lei
1 32 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 308.086,00 58.536,34 366.622,34
4.1.1 Refacere finisaje - pardoseli 71.951,00 13.670,69 85.621,69
4.1.2 Inlocuire usi interioare 54.529,00 10.360,51 64.889,51
4.1.3 Repararea elementelor de constructii 19.320,00 3.670,80 22.990,80
4.1.4 Asigurare masuri ISU constructii 29.349,00 5.576,31 34.925,31
4.1.5 Crearea de facilitati pentru persoane cu dizabilitati

locomotor
5.918,00 1.124,42 7.042,42

4.1.6 Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati 10.266,00 1.950,54 12.216,54
4.1.7 Instalatii sanitare apa rece si canalizare 27.454,00 5.216,26 32.670,26
4.1.8 Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu 42.600,00 8.094,00 50.694,00
4.1.9 Instalatii de iluminat de siguranta 29.938,00 5.688,22 35.626,22
4.1.10 Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 16.761,00 3.184,59 19.945,59

TOTAL I - subcap. 4.1 366.622,3458.536,34308.086,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.589,00 301,91 1.890,91
4.2.1 Montaj utilaje pentru alte masuri conexe 1.589,00 301,91 1.890,91

TOTAL II - subcap. 4.2 1.890,91301,911.589,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

21.500,00 4.085,00 25.585,00

4.3.1 Lista echipamente conexe cu montaj 9.500,00 1.805,00 11.305,00
4.3.2 Dotari interioare 12.000,00 2.280,00 14.280,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 25.585,004.085,0021.500,00

394.098,2562.923,25Total deviz pe obiect 331.175,00

Proiectant
ing. Roman Samuiel

.............................

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str.

C. R. Vivu nr.35
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.

Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

Organizare de santier

ANEXA Nr. 8DEVIZUL OBIECTULUI

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA Valoare
cu TVA

lei lei lei
1 32 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii

de santier
21.256,00 4.038,64 25.294,64

5.1.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii 21.256,00 4.038,64 25.294,64
TOTAL I - subcap. 4.1 25.294,644.038,6421.256,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL II - subcap. 4.2 0,000,000,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,000,000,00

25.294,644.038,64Total deviz pe obiect 21.256,00

Proiectant
ing. Roman Samuiel

.............................

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 7, str. C. R. Vivu nr.35
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

- lei -
F6 - GRAFICUL GENERAL

de realizare a investitiei publice

LunaDenumirea obiectului/categoriei de
lucrari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr.
crt.

Valoarea totala
- lei -

Valoarea
(executata)

- lei -

Anul 1 de executie

86.542,70 232.827,05278.454,3280.524,47120.738,6445.197,7288.359,0147.813,37 99.187,17153.569,7889.541,90105.438,851.428.195,001.440.195,00Cresterea eficientei energetice a cladirii -
Gradinita cu program normal nr. 7, str. C. R. Vivu
nr.35

1

71.663,50 145.750,67187.058,7733.504,2271.817,2733.504,2236.005,2225.043,97 71.854,0771.817,2740.204,1591.048,65879.272,00879.272,00Masuri de crestere a eficientei energetice -
eligibil

2

20.688,2220.688,2220.688,2220.688,2220.688,2220.688,2220.688,22 20.688,2220.688,22186.194,00186.194,00Izolarea termica a fatadelor - partea opaca,
pereti exteriori

3

4.355,754.355,754.355,75 4.355,7517.423,0017.423,00Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata4

83.334,5083.334,50166.669,00166.669,00Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel5

15.317,0015.317,00 15.317,0015.317,0061.268,0061.268,00Izolari termice in subsol/demisol6

71.663,50 71.663,50143.327,00143.327,00Inlocuire invelitoare acoperis7

32.853,8032.853,8032.853,80 32.853,8016.426,9016.426,90164.269,00164.269,00Instalatii de incalzire8

2.958,252.958,25 2.958,252.958,2511.833,0011.833,00Instalatii sanitare de apa calda menajera9

5.076,158.460,258.460,25 3.384,108.460,2533.841,0033.841,00        Instalatii electrice de iluminat interior10

3.798,003.798,007.596,007.596,00Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice11

43.426,0043.426,0086.852,0086.852,00Lista echipamente pentru cresterea eficientei
energetice

12

26.997,7049.211,9522.214,2525.057,0022.214,253.881,40 5.822,1030.879,1022.214,25208.492,00208.492,00Masuri conexe care contribuie la
implementarea proiectului - eligibil

13

22.214,2522.214,2522.214,2522.214,2588.857,0088.857,00Lucrari conexe14

25.057,0025.057,0025.057,00 25.057,00100.228,00100.228,00Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti,
tavane

15

1.940,701.940,703.881,40 5.822,105.822,1019.407,0019.407,00Instalatii electrice de forta16

53.701,8842.183,6024.806,0023.864,3711.693,5030.139,5418.888,00 21.511,0050.873,4127.123,5014.390,20319.175,00331.175,00Alte masuri conexe care contribuie la
implementarea proiectului - neeligibil

17

14.390,2014.390,2014.390,2014.390,2014.390,2071.951,0071.951,00Refacere finisaje - pardoseli18

18.539,8617.994,57 17.994,5754.529,0054.529,00Inlocuire usi interioare19

4.830,004.830,004.830,004.830,0019.320,0019.320,00Repararea elementelor de constructii20

2.934,902.934,905.869,805.869,80 5.869,805.869,8029.349,0029.349,00Asigurare masuri ISU constructii21

5.918,005.918,005.918,00Crearea de facilitati pentru persoane cu
dizabilitati locomotor

22

10.266,0010.266,0010.266,00Amenajare grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati

23

6.863,506.863,50 6.863,506.863,5027.454,0027.454,00Instalatii sanitare apa rece si canalizare24

14.484,0014.058,0014.058,0042.600,0042.600,00Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la
incendiu

25
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10.178,929.879,54 9.879,5429.938,0029.938,00Instalatii de iluminat de siguranta26

16.761,0016.761,0016.761,00Instalatie de paratrasnet si priza de pamant27

794,50794,501.589,001.589,00Montaj utilaje pentru alte masuri conexe28

4.750,004.750,009.500,009.500,00Lista echipamente conexe cu montaj29

0,0012.000,00Dotari interioare30

14.879,20 6.376,8021.256,0021.256,00    Organizare de santier31
14.879,20 6.376,8021.256,0021.256,00Organizare de santier - lucrari de constructii32

Proiectant
ing. Roman Samuiel

.............................
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