Proiectant : SDC PROIECT SRL

Anexa nr.2

LA HOTARAREA Nr.

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
“REABILITARE $I| MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC

GRIGORE MOISIL - CORP A, B SI C”.

-g:t Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei |
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00,
1.2 Amenajarea terenului 446,123.28 84,763.42 530,886.70
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00] 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00,
TOTAL{CAPITOLUL 1 446,123.28 84,763.42 530,886.70
CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
b 1. ﬁt\:glstmﬁll pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 425,076.85 80,764.60 505,841.45
TOTAL CAPITOLUL 2 425,076.85 80,764.60 505,841.45
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5,235.93 994.83 6,230.76
3.1.1 [Studii de teren 5,235.93 994.83 6,230.76
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00,
3.1.3 |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00,
3.2 Documefntlatii - sypoﬁ si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 20,000.00 3.800.00 23,800.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 29,124.40 5,5633.64 34,658.04
3.4 Cert_if!carea performantei energetice si auditul energetic al 16,000.00 3,040.00 19,040.00
cladirilor
3.5 Proiectare 271,499.54 51,584.91 323,084.45
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00,
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00,
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare lucrarilor de
3.5.3 interventii si deviz general 47,996.05 9,119.25 57,115.30
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 28,797.62 5,471.55 34,269.17
355 Verificgrea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 33.453.11 6.356.09 39,809.20
executie
3.5.6 [Proiect tehnic si detalii de executie 161,252.76 30,638.02, 191,890.78]
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00,
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00,
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00] 0.00 0.00
3.7.2 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00,
3.8 Asistenta tehnica 161,445.52 30,674.65 192,120.17]
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 51,830.79 9,847.85 61,678.64
3.8.1.1 Asistgnta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei 51,830.79 0,847.85 61,678.64
lucrarilor
Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea
3.8.1.2 |proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 0.00 0.00 0.00,
de executie, avizat de catre Inspectoratul de stat in Constructii
3.8.2. [Dirigentie de santier 109,614.73] 20,826.80) 130,441.53]
TOTAL CAPITOLUL 3 503,305.39 95,628.02 598,933.41




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 30,288,110.92 5,754,741.07 36,042,851.99
4.1.1 |CORP A 9,395,188.01 1,785,085.72 11,180,273.73
4.1.2 |CORPB 12,357,089.14] 2,347,846.94] 14,704,936.08
4.1.3 |CORPC 8,535,833.77| 1,621,808.42 10,157,642.19
4.2 Montaj utilaje, echipam.tehnologice si functionale 153,425.82 29,150.91 182,576.73
4.21 |CORP A 67,489.02 12,822.91 80,311.93
4.2.2 |CORPB 25,831.74 4,908.03 30,739.77
4.2.3 |[CORPC 60,105.06] 11,419.96) 71,525.02
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 2,223,452.60 422,455.99 2,645,908.59
4.3.1 |CORPA 675,260.80 128,299.55 803,560.35
4.3.2 |CORPB 851,720.00 161,826.80 1,013,546.80
4.3.3 |[CORPC 666,971.80 126,724.64 793,696.44
4.3.4 |Utilaje si ecipamente aferente capitolului 2 29,500.00] 5,605.00 35,105.00
4.5 Dotari 1,598,508.00 303,716.52 1,902,224.52
4.5.1 |CORPA 658,599.00 125,133.81 783,732.81
4.5.2 |CORPB 470,805.00) 89,452.95 560,257.95
4.5.3 |CORPC 469,104.00j 89,129.76 558,233.76
4.6 Active necorporale 0.00] 0.00, 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 34,263,497.34 6,510,064.49 40,773,561.83

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 538,924.03 102,395.57 641,319.60
5.1.1 [Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier 538,924.03 102,395.57 641,319.60
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 359,671.30 0.00 359,671.30
5.2.1 [Comisioanele si dobanzile aferente creditului banci finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 (%c‘);?%e;ferenté ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 159,258.30 0.00 159,258.30

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3 :gfi;cgzi)ului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 31,851.66 0.00 31,851.66
5.2.4 [Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC (0,5%) 159,258.30 0.00 159,258.30
525 | onatureidestingare (imoru do artogt 9,303.03 0.00 9,303.03
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 3,745,445.85 711,634.71 4,457,080.56
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00] 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 4,644,041.18 814,030.28 5,458,071.46

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00,
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00,
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 40,282,044.04 7,585,250.82 47,867,294.86)
Din care C+M 31,851,660.90 6,051,815.57 37,903,476.47|

in preturi la data de 16.08. 2022; 1 euro = 4,8831
Data: 16.08. 2022 Beneficiar:
MUNICIPIUL BISTRITA

intocmit:

SDC PROIECT SRL
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