Antet stanga

la Hotararea nr. /

Anexa 2

a Consiliului Local al municipiului Bistrita

CIICVIZC

Beneficiar:

MUNICIPIUL BISTRITA

Executant: AMICII BUILDING SRL iR
Projectant: AMICII BUILDING SRL ' A M I C I I
Obiectivul: " IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE- 111 BUILDING
PIATA CENTRALA, NR. 6, MUNICIPIUL BISTRITA " i
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Valoare (fara TVA) TVA Yaloare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
I.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0.00 0.00 0.00
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivolui de investitii 8,775.84 1,667.41 10,443.25
TOTAL CAPITOL 2 8,775.84 1,667.41 10,443.25
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 12,756.02 2,423.64 15,179.66
3.1.1 Studii de teren , 9,117.74 1,732.37 10,850.11
3.12 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313 Alte studii specifice 3,638.28 691.27 4,329.55
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4.247.77 807.08 5,054.85
avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 16,637.50 3,161.12 19,798.62
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 12,276.50 2,332.54 14,609.04
cladirilor
3.5 Proiectare 221,080.66 42,005.33 263,085.99
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 73,076.66 13,884.57 86,961.23
lucrarilor de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 69,004.00 13,110.76 82,114.76
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 29,000.00 5,510.00 34,510.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
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Casetă text
                                                               Anexa 2
la Hotărârea nr.____/_________________
a Consiliului Local al municipiului Bistrița


Antet stanga

eDevize

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subeapitolelor de cheltuicli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
372 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 64,850.00 12,321.50 77,171.50
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.12 pentru participarea proiectantului la fazele incluse 5,000.00 950.00 5,950.00
in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 44.,850.00 8,521.50 53,371.50
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 0.00 0.00 0.00
conform Hotararii Guvernului nr, 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 331,848.45 63,051.21 394,899.66
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2,081,014.11 395,392.68 2,476,406.80
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 15,345.47 2,915.64 18,261.11
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 275,691.93 52,381.47 328,073.40
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,372,051.51 450,689.79 2,822,741.30
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
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eDevize

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.1 Organizare de santier 29,614.05 5,626.67 35,240.71
5.1.1, Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 14,614.05 2,776.67 17,390.71
de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 23,317.24 0.00 23,317.24
5:2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
522 Cota aferenta [SC pentru controlul calitatii lucrarilor 10,598.75 0.00 10,598.75
de constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 2,119.75 0.00 2,119.75
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10,598.75 0.00 10,598.75
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 215,423.10 40,930.39 256,353.49
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 5 278,354.39 48,457.06 326,811.45
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 108,600.53 20,634.10 129,234 .64
1.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 120,522.07 22,899.19 143,421.26
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 229,122.60 43,533.29 272,655.90
TOTAL " IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE A 3,220,152.80 607,398.76 3,827,551.56
CLADIRILOR PUBLICE--PIATA CENTRALA, NR. 6,
MUNICIPIUL BISTRITA "
TOTAL Constructii+Montaj 2,119,749.47 402,752.40 2,522,50].873

Beneficiar,
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