

Anexa 2 LA HOTARAREA NR.....  
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA

**DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT**

al obiectivului de investitii

**RECONFIGURAREA AXEI DE TRANSPORT PUBLIC PE TRASEUL: STR. Garii – BULEVARDUL DECEBAL –  
STR. ANDREI MUREȘANU – STRADA NASAUDULUI**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	
1.2.	Amenajarea terenului	2.774.191,84	527.096,45	3.301.288,29
	Str. Gării	224.364,40	42.629,24	266.993,64
	Bdul Decebal	1.569.421,28	298.190,04	1.867.611,32
	Str. Andrei Mureșanu	829.698,74	157.642,76	987.341,50
	Str. Năsăudului	150.707,42	28.634,41	179.341,83
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala	326.171,52	61.972,59	388.144,11
	Str. Gării	53.253,56	10.118,18	63.371,74
	Bdul Decebal	118.108,00	22.440,52	140.548,52
	Str. Andrei Mureșanu	114.695,63	21.792,17	136.487,80
	Str. Năsăudului	40.114,33	7.621,72	47.736,05
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>3.100.363,36</b>	<b>589.069,04</b>	<b>3.689.432,40</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
	Bdul Decebal	200.000,00	38.000,00	238.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>200.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>238.000,00</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1.	Studii de teren-topo-geo	9.092,21	1.727,52	10.819,73
3.1.1.	Studii de teren	9.092,21	1.727,52	10.819,73
3.2.	Obținerea de avize, acorduri si autorizatii	115.595,00	21.963,05	137.558,05
3.2.1.	Obtinere avize, acorduri etc	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.2.2.	Audit privind siguranța circulației	105.595,00	20.063,05	125.658,05
3.3.	Proiectare și inginerie	385.696,72	73.282,38	458.979,10

3.3.1.	Expertizare tehnica	2.025,58	384,86	2.410,44
3.3.2.	Studiu de trafic	10.120,39	1.922,87	12.043,26
3.3.3.	Studiu de fezabilitate/DALI	73.429,83	13.951,67	87.381,50
3.3.4.	Documente tehnice în vederea obținerii avize, acorduri, autorizații	27.183,70	5.164,90	32.348,60
3.3.5.	Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.809,72	913,85	5.723,57
3.3.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	268.127,50	50.944,23	319.071,73
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.5.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.6.	Asistenta tehnica	307.958,08	58.512,04	366.470,12
3.6.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	20.211,08	3.840,11	24.051,19
3.6.2.	Dirigentie de santier	287.747,00	54.671,93	342.418,93
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>			<b>818342,01</b>	<b>973826,9919</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ</b>			
4.1.	Constructii si instalatii	31.797.200,92	6.041.468,17	37.838.669,09
4.1.1.	Str. Gării	4.523.945,19	859.549,59	5.383.494,78
4.1.2.	Bdul Decebal	16.362.713,84	3.108.915,63	19.471.629,47
4.1.3.	Str. Andrei Mureșanu	7.234.861,87	1.374.623,76	8.609.485,63
4.1.4.	Str. Năsăudului	3.675.680,02	698.379,20	4.374.059,22
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.2.1.	Str. Gării	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Bdul Decebal	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.2.3.	Str. Andrei Mureșanu	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Str. Năsăudului	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	6.239.770,33	1.185.556,36	7.425.326,69
4.3.1.	Str. Gării	2.677.300,67	508.687,13	3.185.987,80
4.3.2.	Bdul Decebal	2.255.071,20	428.463,53	2.683.534,73
4.3.3.	Str. Andrei Mureșanu	773.112,42	146.891,36	920.003,78
4.3.4.	Str. Năsăudului	534.286,04	101.514,35	635.800,39
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.	Str. Gării	0,00	0,00	0,00
4.6.2.	Bdul Decebal	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Str. Andrei Mureșanu	0,00	0,00	0,00
4.6.4.	Str. Năsăudului	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>38.093.971,25</b>	<b>7.237.854,54</b>	<b>45.331.825,79</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>				
5.1.	Organizare de șantier	531.399,11	100.965,83	632.364,94

5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	117.070,22	22.243,34	139.313,56
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	414.328,89	78.722,49	493.051,38
5.2.	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>521.820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>521.820,58</b>
5.2.1.	Costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	47.438,23	0,00	47.438,23
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	237.191,17	0,00	237.191,17
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	237.191,17	0,00	237.191,17
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>596.740,68</b>	<b>113.843,60</b>	<b>710.121,41</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>1.649.960,37</b>	<b>214.809,43</b>	<b>1.864.769,80</b>
<b>OLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice s</b>				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	9.006,00	1.711,14	10.717,14
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>9.006,00</b>	<b>1.711,14</b>	<b>10.717,14</b>
<b>CAPITOL 7 Rezerva de implementare</b>				
7.2.	Rezerva de implementare	15.659.152,67	2.975.239,01	18.634.391,68
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>59.530.795,66</b>	<b>11.056.683,15</b>	<b>70.742.963,79</b>
<b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>47.438.234,45</b>	<b>9.013.264,55</b>	<b>56.451.499,00</b>

SEF SERVICIU  
BRETFELEAN NICOLETA

INTOCMIT  
TODORAN VOICHTA