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OBIECTIV: PT - AMENAJARE PERDELE VERZI LIMITROFE DN17 iN UNIREA SI VIISOARA
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita

Proiectant: SC PAUNITA BOANCA ARHITECTURA PEISAJULUI SRL

Executant: SC Flaely Grup SRL - SC CML.RO SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

PT - AMENAJARE PERDELE VERZI LIMITROFE DN17 iN UNIREA SI VIISOARA

Valoare TVA Valoare
c';lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 7,985.73 1,517.29 9,503.02
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 122,008.52 23,181.62 145,190.14
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 129,994.25 24,698.91 154,693.16
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 42,500.00 8,075.00 50,575.00
3.1.1 Studii de teren 42,500.00 8,075.00 50,575.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 4,000.00 760.00 4,760.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 323,050.00 61,379.50 384,429.50
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 74,050.00 14,069.50 88,119.50
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 49,000.00 9,310.00 58,310.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5,000.00 950.00 5,950.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 195,000.00 37,050.00 232,050.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 142,800.00 27,132.00 169,932.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6,000.00 1,140.00 7,140.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 112,000.00 21,280.00 133,280.00
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3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 16,800.00 3,192.00 19,992.00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 512,350.00 97,346.50 609,696.50
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 7,739,005.75 1,470,411.10 9,209,416.85
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 151,199.58 28,727.92 179,927.50
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 1,298,530.00 246,720.70 1,545,250.70
montaj
4.3.1.1 [0020.5] Deviz: Echipamente de joaca 159,930.00 30,386.70 190,316.70
4.3.2.1 [0020.6] Deviz: mobilier urban 1,138,600.00 216,334.00 1,354,934.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 9,188,735.33| 1,745,859.72| 10,934,595.05
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 8,413.19 1,598.51 10,011.70
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 7,413.19 1,408.51 8,821.70
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 1,000.00 190.00 1,190.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 88,303.73 0.00 88,303.73
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
52.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 40,138.06 0.00 40,138.06
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 8,027.61 0.00 8,027.61
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 40,138.06 0.00 40,138.06
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 978,457.96 185,907.01 1,164,364.97
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 35,000.00 6,650.00 41,650.00
TOTAL CAPITOL 5 1,110,174.88 194,155.52| 1,304,330.40
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 100,000.00 19,000.00 119,000.00
+2+31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 682,240.65 129,625.72 811,866.37
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 782,240.65 148,625.72 930,866.37
TOTAL GENERAL 11,723,495.11| 2,210,686.37| 13,934,181.48
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 8,027,612.77| 1,525,246.44| 9,552,859.21
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Executant,

FLAELY GRUP SRL

1 euro =4.84 lei, curs la data de 5/20/2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




