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CAPITOI.UL 2 Cheltuieli pentm asigurama uﬂliti:"or necesare obnechvulun de investigli

e DEVIZ GENERAL
3 D irea capitolelor 5i sub lelor de cheltuiel Valoare fird TVA TVA Valoare cu TVA
crt, S
fel lei lei
1 2 3] 4 5
CAPITOLUL 1 Cheiltuleli pentru oby st 3t lut
1.1 Obtinerea terenului
272 Amenajarea terenului - 7
1.3 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initialy - -
1.4 Cheltuieﬁ pentru relocarea/protectia utilit3tilor - -

CAPITOLUL 3 Ch

3.1 | Studii 146.000,00 27.740,00 173.740,00
3.1.1. Studii de teren 19.500,00 3.705,00 23.205,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediulul - - -
3.1.3. Alte studii specifice 126.500,00 24.035,00 150.535,00
32 Do iy ,ii'sqpor.t si cheltuieli pentru obiinerea de avize, 19.500,00 3,705,00 23.205,00
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 58.500,00 11.115,00 69.615,00
14 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al ciddirilor, auditut
de sigurantd rutierd - -
3.5 | Prolectare 440.600,00 83.714,00 524.314,00
3.5.1. Tema de projectare 10.000,00 1.800,00 11.900,00
3.5.13 Nota conceptual -
3.5,1.b Tema conceptuala
3.,5.2. Studiu de pr i - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii si deviz general 136.500,00 Ly 16243500
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerit
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 92.150,00 17350830 10965850
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 30.000,00 310000 700,00
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de executie 171.950,00 32.670,50 204.620,50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie ~ -
3.7 LConsultantd 19.500,00 3.,705,00 23.205,00
3.7.1. Management de project 19.500,00 3.705,00 23.205,00
3.7.2. Audit financiar
3.8 Asistenta tehnick 130.000,00 24.700,060 154,700,00
3.8.1. Asi 4 tehnicd din partea proiectantufui 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8,1.2. pentru participarea proiectantujui la fazele incluse in
programut de control al lucrdrilor de executie, avizat de ciitre 15.000,00 2.850,00 17.850,00
inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sin3tate — conform Hotararii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile si complet3rile ulterioare £000.00 425000 273000
4.1 | Constructil 5i instalatii 10.214.159,82 1.940.690,37 12.154.850,19
4.2 Montaj utilaje, echi tehnologice si functionale 196.880,69 37.407,33 234.288,02
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 292.856,96 55.642,82 348.499,78
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd
4.4 557 5
mantaj 3i echipamente de transport - =
4.5 Dotdri 149.601,45 28.424,27 178.025,72
4.6 | Active necorporale -
 Totalieapitotd” = "7 0 SRS MLW‘S%J | 2.062.164 T 1201566371 1|
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CAPITOLUL § Alte cheltuiel
5:1 Organizare de gantier 187.336,76 35.593,98 222.930,75
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizdrii de
santier 19.786,16 3.75837 23.545,54
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierulul 167.550,60 31.834,61 199.385,21
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 135.169,92 - 135.169,92
5.2.1. Comisioanele si dobdnzile aferente creditului bincii
finantatoare - -
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdritor de
constructii 52.154,13 ks 52.154,13
5.2.3, Cota aferentd ISC pentru controlul statuiui in amenajarea
teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 10.430,83 10.430,83
$.2.4. Cota aferentd Casei Soclale a Constructorilor - CS€ 52.154,13 - 52.154,13
5.2.5. Taxe pentru acarduri, avize conforme si autorizaia de
canstruire/desfiintare 20.430,83 20.430,83
Cheltuieli diverse si neprevdzute 1.142.409,83 217.057,88 1.359.467,77
ieli i i 2.850,00 17,850,00

tru T

CAPITOLUL 6 Cheltuiell pentru probe tehnologice si teste

6.1 [ Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice §i teste

CAPITOLUL 7 Cheltuiell aferente marjel de buget i pentrs const

rea rezervei de implementare pe

TOTAL GENERAL

14.643.358,92

2.756.555,90

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +13+1.4+2+3.143.2+3.3
¢ } 116. .206,03 .079,
71 i35537+38+4+511) ke 2 s
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
7.2 i 1378.969,58 262.004,22 1.640.973,80

17.399.914,82

dincare: C+M{1.2+1.341.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

10.430.826,67

1.981.857,07

12,412.683,75 |

PROIECTANT,
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