

Beneficiarul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE
Obiectivul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE - SISTEM DE SONORIZARE

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor / obiect, exclusiv TVA
			Lei
0	1	2	3
	1.1	SISTEM DE SONORIZARE	16.882,34
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			16.882,34
Taxa pe valoarea adaugata:			3.207,66
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			20.090,00

Beneficiar.
AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf VASILE CEL MARE

Executant.
SC SHOW & EVENTS FACTORY SRL



Beneficiarul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE

Obiectivul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE - SISTEM DE SONORIZARE

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. crt.	Nr. cap. /	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea,
			Lei
0	1	2	3
	1.1	SISTEM DE SONORIZARE	16.882,34
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			16.882,34
Taxa pe valoarea adaugata:			3.207,66
TOTAL VALOARE:			20.090,00

Beneficiar
AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf VASILE CEL MARE

Executant
SC SHOW & EVENTS FACTORY SRL



Beneficiarul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE
 Obiectivul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE - SISTEM DE SONORIZARE
 Obiectul: LUCRARI DE INSTALATII AMPLIFICARE
 Devizul: SISTEM DE SONORIZARE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TcC11A #	Montaj. punere în funcțiune și conectarea sistemului	buc	15	56,08	841.20
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	56.08	841.20
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2	9000001	Microfoane condenser instrumente și cor	buc	2	315.13	630.26
				Material:	315.13	630.26
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3	9000002	Boxă de perete interior-exterior IP9 Pearl 100w	buc	8	427.60	3.420.80
				Material:	427.60	3.420.80
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
4	9000003	Amplificator audio multifuncțional cu 6 zone	buc	1	2.307.38	2.307.38
				Material:	2.307.38	2.307.38
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
5	9000004	Mixer Digital Behringer Xair 12 8 canale	buc	1	1.176.47	1.176.47
				Material:	1.176.47	1.176.47
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
6	9000005	Microfon Headset Shure BLX14R	buc	1	3.993.67	3.993.67
				Material:	3.993.67	3.993.67
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
7	9000006	Microfon fără fir Shure BLX24R	buc	2	2.163.24	4.326.48
				Material:	2.163.24	4.326.48
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	15.855,06	841,20	0,00	0,00	16.696,26
Alte cheltuieli directe					
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia	2.25%	0.00	18.93	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	15.855,06	860,13	0,00	0,00	16.715,19
Cheltuieli	1.00%				167.15
Profit	0.00%				0.00
Total General fara TVA					16.882,34
TVA (19%)					3.207,66
TOTAL GENERAL (Lei)					20.090,00

Beneficiar:
 AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf VASILE CEL MARE

Executant:
 SC SHOW & EVENTS FACTORY SRL



Beneficiarul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE
 Obiectivul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE - SISTEM DE SONORIZARE
 Obiectul: LUCRARI DE INSTALATII AMPLIFICARE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	9000001	Microfoane condenser instrumente si cor	Depozit	2	buc	315.13	630.26	0.00	0.00
2	9000002	Boxă de perete interior-exterior IP9 Pearl 100w	Depozit	8	buc	427.60	3 420.80	0.00	0.00
3	9000003	Amplificator audio multifunctional cu 6 zone	Depozit	1	buc	2 307.38	2 307.38	0.00	0.00
4	9000004	Mixer Digital Behringer Xair 12 8 canale	Depozit	1	buc	1 176.47	1 176.47	0.00	0.00
5	9000005	Microfon Headset Shure BLX14R	Depozit	1	buc	3 993.67	3 993.67	0.00	0.00
6	9000006	Microfon fara fir Shure BLX24R	Depozit	2	buc	2 163.24	4 326.48	0.00	0.00
TOTAL Lei:									15.855.06
Greutate:									0.00

Beneficiar
 AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE



Beneficiarul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE
 Obiectivul: AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE - SISTEM DE SONORIZARE
 Obiectul: LUCRARI DE INSTALATII AMPLIFICARE
 Devizul: SISTEM DE SONORIZARE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	11721	Instalator electric	16.177	52.00	841.20
TOTAL Lei:					841.20

Beneficiar. AȘEZĂMÂNTUL RELIGIOS Sf.VASILE CEL MARE	Executant. SC SHOW & EVENTS FACTORY SRL
--	--



[illegible]

Acci



Personala juridica achizitie
PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA

Formularul F3

Obiectivul: 6004 LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII LA CASA PAROHIA REFORMATA
LOC. SARATA JUD. B-N
Obiectul: 0001 REPARATII LUCRARI CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Denumirea 004139 lucrari de reparatii la Casa Parohiala Reformata Sarata

Categoria de lucrari: 0146
Prescurtile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
			PU MAN	VAL MAN	
		ARTICOL	PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR SAU MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL	
001 CRODRI [8] NP.	17.600		88.50	1557.60	
TRAVAR SUSPENDATE DIN SIACI RIGIDS DE			77.00	1355.20	
22.5 CM CP - STRUCTURA METALICA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		2912.80	
002 CRODRI [4] NP.	23.000		0.00	0.00	
TRAVAR SUSPENDATE DIN SIACI RIGIDS DE			12.25	281.75	
22.5 CM CP - STRUCTURA METALICA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		281.75	
003 CRODRI [15] NP.	23.000		17.18	395.02	
TRAVAR SUSPENDATE DIN SIACI RIGIDS DE			49.00	1127.00	
22.5 CM CP - STRUCTURA METALICA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
		1 Total=		1522.03	
004 CRODRI [19] NP.	23.000		9.29	213.68	
TRAVAR SUSPENDATE DIN SIACI RIGIDS DE			31.50	724.50	
22.5 CM CP - STRUCTURA METALICA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	1 Total=		938.18	
005 CRODRI [24] NP.	23.000		8.21	631.98	
TRAVAR SUSPENDATE DIN SIACI RIGIDS DE			17.50	1347.50	
22.5 CM CP - STRUCTURA METALICA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		1979.48	
006 CRODRI [38] NP.	17.600		8.21	144.48	
TRAVAR SUSPENDATE DIN SIACI RIGIDS DE			17.50	308.30	
22.5 CM CP - STRUCTURA METALICA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
		Total=		452.78	
007 CRODRI [13] NP.	23.000		0.00	0.00	
TRAVAR SUSPENDATE DIN SIACI RIGIDS DE			24.50	617.40	
22.5 CM CP - STRUCTURA METALICA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		617.40	

JOS RECTORI [1] ME.	17.600	0.00	0.00
DESAFACEREA PODINEI DIN POD DIN LEMN DE		10.50	184.80
RASTOASE EXCLUSIV GRINZILE FARA		0.00	0.00
RECUPERAREA MATERIALELOR *		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	184.80

JOS PASIC1 [3] M.C.	3.200	0.00	0.00
SAP.MARTIN SPATII INTINSE IN PAM.CU		52.50	168.00
UNID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VERIC.LA H		0.00	0.00
<0,6M D.TARE		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	168.00

JOS TANGIT12 [1] TOKA	2.800	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		20.30	56.84
PIEUR 1000 ARUNCARE DE SC RASTURNARE		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	56.84

JOS PASIC1 [1] M.C.	1.800	78.25	140.85
STRAP DE RAPART.DIN GALAST.FUR PRIZMA DE		44.10	79.38
GALAST.TOCENCT.CU PLACA VIRR.DE 0,7T CU		1.25	2.25
MOTILAB.ME.<10		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	222.48

JOS PASIC1 [1] M.C.	17.600	1.20	21.14
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		31.50	554.40
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	575.54

JOS PASIC1 [1] M.C.	1.800	378.50	691.30
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	691.30

JOS PASIC1 [1] M.C.	9.000	0.10	9.20
DEPOZIT DISTANTA 20M		2.80	260.40
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	269.60

JOS PASIC1 [1] M.C.	93.000	4.85	451.05
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	451.05

JOS PASIC1 [1] M.C.	18.000	0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		21.30	378.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	378.00

JOS PASIC1 [1] M.C.	9.000	292.60	175.56
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
DEPOZIT DISTANTA 20M		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	175.56

015	PR01C12	[1] TONA	12.600	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			20.30	255.78
	PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
	GRUP1-B DISTANTA 20M			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		255.78
016	000251	[2] MP.	18.000	108.96	1959.48
	PARCHET DIN PARCHET LAMELAR TRAFIC			52.50	945.00
	INTENS DE 12 MM GR CU FOLIE LIPIT CU			0.00	0.00
	ADERIV			0.00	0.00
		0.017	0 Total=		2904.48
017	0308594	MP.	3.800	689.70	2620.86
	Produse + montaj usa PVC pentacamerala,			0.00	0.00
	pina 20 alb 1.40x2.70			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.025	0 Total=		2620.86
018	0308595	MP.	3.100	466.40	1445.84
	Produse + montaj ferestre PVC,			0.00	0.00
	pentacamerala, geam termopan, alb 1.			0.00	0.00
	18x2,30			0.00	0.00
		0.070	0 Total=		1445.84
019	0001410	TONA	8.200	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SANITARIZATELOR CU AUTOBASTULANTA PE			0.00	0.00
	DIST. 10 KM.			15.00	123.00
		0.000	0 Total=		123.00
020	0001410	TONA	4.400	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MONTAJUL CU AUTORENCONTERRA DE 5,5MC			0.00	0.00
	DIST. 10KM			18.60	81.84
		1.000	0 Total=		81.84
021	0001410	TONA	1.300	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SANITARIZATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
	DIST. 10 KM.			15.00	19.50
		0.000	0 Total=		19.50
022	0001410	10 TONA	1.300	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALILOR, GRUPE A-GRILE			43.75	56.88
	SI DEBITE PRIN SPANS.PINA LA 10M AUTO-			0.00	0.00
	GRUPE, TRAM CATEG.			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		56.88

Chenariul directe din articole:

DETINUT	MATERIALE	MASINARA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0	10448.13	0.00.00	2.25	224.34	19375.44

A. Suma totala directe:

0001410	10 ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25				
	0.017.63	2.25	0.000		
	224.34	0.000	0.022500		195.77

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Yes



FORMULAR 10
Formular 10 - Formularul de înregistrare a candidaților la funcții publice locale

Formularul 10 este de competența exclusivă a Comisiunii de înregistrare a candidaților la funcții publice locale, în conformanță cu art. 107 din Legea nr. 292/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliilor Locale, republicată.

Nr. înregistrare	Numele candidatului la funcție publică locală	Denumirea unității de funcționare	Căminul nr. 100/117	Valoarea (excluziv TVA) RON
1	2	3	4	5
10	100	100	100	100
11	101	101	101	101
12	102	102	102	102
13	103	103	103	103
14	104	104	104	104

Comisia de înregistrare a candidaților la funcții publice locale
 Nr. 100/117
 Data: 10.10.2011

Președintele
 SZÉKELY I. PAVEL

[Signature]



Formular 10 - Formularul de înregistrare a candidaților la funcții publice locale

Nr. înregistrare	Numele candidatului la funcție publică locală	Denumirea unității de funcționare	Căminul nr. 100/117	Valoarea (excluziv TVA) RON
1	2	3	4	5
10	100	100	100	100
11	101	101	101	101
12	102	102	102	102
13	103	103	103	103
14	104	104	104	104
15	105	105	105	105
16	106	106	106	106
17	107	107	107	107
18	108	108	108	108
19	109	109	109	109
20	110	110	110	110
21	111	111	111	111
22	112	112	112	112
23	113	113	113	113
24	114	114	114	114
25	115	115	115	115
26	116	116	116	116
27	117	117	117	117
28	118	118	118	118
29	119	119	119	119
30	120	120	120	120
31	121	121	121	121
32	122	122	122	122
33	123	123	123	123
34	124	124	124	124
35	125	125	125	125
36	126	126	126	126
37	127	127	127	127
38	128	128	128	128
39	129	129	129	129
40	130	130	130	130
41	131	131	131	131
42	132	132	132	132
43	133	133	133	133
44	134	134	134	134
45	135	135	135	135
46	136	136	136	136
47	137	137	137	137
48	138	138	138	138
49	139	139	139	139
50	140	140	140	140
51	141	141	141	141
52	142	142	142	142
53	143	143	143	143
54	144	144	144	144
55	145	145	145	145
56	146	146	146	146
57	147	147	147	147
58	148	148	148	148
59	149	149	149	149
60	150	150	150	150
61	151	151	151	151
62	152	152	152	152
63	153	153	153	153
64	154	154	154	154
65	155	155	155	155
66	156	156	156	156
67	157	157	157	157
68	158	158	158	158
69	159	159	159	159
70	160	160	160	160
71	161	161	161	161
72	162	162	162	162
73	163	163	163	163
74	164	164	164	164
75	165	165	165	165
76	166	166	166	166
77	167	167	167	167
78	168	168	168	168
79	169	169	169	169
80	170	170	170	170
81	171	171	171	171
82	172	172	172	172
83	173	173	173	173
84	174	174	174	174
85	175	175	175	175
86	176	176	176	176
87	177	177	177	177
88	178	178	178	178
89	179	179	179	179
90	180	180	180	180
91	181	181	181	181
92	182	182	182	182
93	183	183	183	183
94	184	184	184	184
95	185	185	185	185
96	186	186	186	186
97	187	187	187	187
98	188	188	188	188
99	189	189	189	189
100	190	190	190	190
101	191	191	191	191
102	192	192	192	192
103	193	193	193	193
104	194	194	194	194
105	195	195	195	195
106	196	196	196	196
107	197	197	197	197
108	198	198	198	198
109	199	199	199	199
110	200	200	200	200
111	201	201	201	201
112	202	202	202	202
113	203	203	203	203
114	204	204	204	204
115	205	205	205	205
116	206	206	206	206
117	207	207	207	207
118	208	208	208	208
119	209	209	209	209
120	210	210	210	210
121	211	211	211	211
122	212	212	212	212
123	213	213	213	213
124	214	214	214	214
125	215	215	215	215
126	216	216	216	216
127	217	217	217	217
128	218	218	218	218
129	219	219	219	219
130	220	220	220	220
131	221	221	221	221
132	222	222	222	222
133	223	223	223	223
134	224	224	224	224
135	225	225	225	225
136	226	226	226	226
137	227	227	227	227
138	228	228	228	228
139	229	229	229	229
140	230	230	230	230
141	231	231	231	231
142	232	232	232	232
143	233	233	233	233
144	234	234	234	234
145	235	235	235	235
146	236	236	236	236
147	237	237	237	237
148	238	238	238	238
149	239	239	239	239
150	240	240	240	240
151	241	241	241	241
152	242	242	242	242
153	243	243	243	243
154	244	244	244	244
155	245	245	245	245
156	246	246	246	246
157	247	247	247	247
158	248	248	248	248
159	249	249	249	249
160	250	250	250	250
161	251	251	251	251
162	252	252	252	252
163	253	253	253	253
164	254	254	254	254
165	255	255	255	255
166	256	256	256	256
167	257	257	257	257
168	258	258	258	258
169	259	259	259	259
170	260	260	260	260
171	261	261	261	261
172	262	262	262	262
173	263	263	263	263
174	264	264	264	264
175	265	265	265	265
176	266	266	266	266
177	267	267	267	267
178	268	268	268	268
179	269	269	269	269
180	270	270	270	270
181	271	271	271	271
182	272	272	272	272
183	273	273	273	273
184	274	274	274	274
185	275	275	275	275
186	276	276	276	276
187	277	277	277	277
188	278	278	278	278
189	279	279	279	279
190	280	280	280	280
191	281	281	281	281
192	282	282	282	282
193	283	283	283	283
194	284	284	284	284
195	285	285	285	285
196	286	286	286	286
197	287	287	287	287
198	288	288	288	288
199	289	289	289	289
200	290	290	290	290
201	291	291	291	291
202	292	292	292	292
203	293	293	293	293
204	294	294	294	294
205	295	295	295	295
206	296	296	296	296
207	297	297	297	297
208	298	298	298	298
209	299	299	299	299
210	300	300	300	300
211	301	301	301	301
212	302	302	302	302
213	303	303	303	303
214	304	304	304	304
215	305	305	305	305
216	306	306	306	306
217	307	307	307	307
218	308	308	308	308
219	309	309	309	309
220	310	310	310	310
221	311	311	311	311
222	312	312	312	312
223	313	313	313	313
224	314	314	314	314
225	315	315	315	315
226	316	316	316	316
227	317	317	317	317
228	318	318	318	318
229	319	319	319	319
230	320	320	320	320
231	321	321	321	321
232	322	322	322	322
233	323	323	323	323
234	324	324	324	324
235	325	325	325	325
236	326	326	326	326
237	327	327	327	327
238	328	328	328	328
239	329	329	329	329
240	330	330	330	330
241	331	331	331	331
242	332	332	332	332
243	333	333	333	333
244	334	334	334	334
245	335	335	335	335
246	336	336	336	336
247	337	337	337	337
248	338	338	338	338
249	339	339	339	339
250	340	340	340	340
251	341	341	341	341

Beneficiar: Parohia Sfântul Andrei
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Casa parohiala -Parohia Sfântul Andrei



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	124,866.34	124,866.34
6.1	4.1	Constructii si instalatii	124,866.34	124,866.34
		1 Obiect (Grup Devize) 1	124,866.34	124,866.34
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			124,866.34	124,866.34
TVA (19.00%)			23,724.60	23,724.60
TOTAL (cu TVA)			148,590.94	148,590.94

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Sfantul Andrei
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Casa parohiala -Parohia Sfantul Andrei
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	124,866.34
		1 Deviz 1	124,866.34
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			124,866.34
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
2	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			124,866.34
TVA (19.00%)			23,724.60
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			148,590.94

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Sfantul Andrei
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Casa parohiala -Parohia Sfantul Andrei
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	102.000	32.48	3,312.76
			material:	1.46	148.89
			manopera:	31.02	3,163.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCJ13F1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii curbi, intre 25-35 CM latime	m	2.000	39.86	79.73
			material:	2.23	4.47
			manopera:	37.63	75.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCE31C+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +1 strat membrana autocolanta	MP	24.000	38.57	925.64
			material:	30.42	729.96
			manopera:	8.15	195.58
			utilaj:	0.00	0.10
			transport:	0.00	0.00
3.1	7801672 - Membrana bituminoasa autocolanta cu ardezie	mp	26.400	23.10	609.84
4	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	102.000	10.02	1,021.58
			material:	0.79	80.78
			manopera:	9.22	940.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	102.000	61.15	6,236.98
			material:	38.19	3,895.66
			manopera:	13.74	1,401.87
			utilaj:	9.21	939.45
			transport:	0.00	0.00
5.1	600012971 - Tencuiala decorativa acrilica Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	255.000	7.53	1,921.34
5.2	600013001 - Concentrat de curatare Ceresit CT99 antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	14.280	19.83	283.15

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.3	600012867 - Mortar adeziv Ceresit CM 22 pentru fixarea placilor naturale de dimensiuni mari (gresie, travertin, granit, ardezie), cu tolerante foarte mari si o retentie de apa sporita	kg	204.000	5.66	1,154.75
5.4	600012954 - Agent hidrofoab Ceresit CT 9 utilizat pentru impregnarea zidariilor de clincher, a tencuielilor, vopselelor minerale exterioare si a tiglelor; hidrofoabizarea suprafetelor alcaline, protejarea fatadei impotriva ploilor si a agentilor atmosferici agresivi; impiedicarea eflorescentei, a daunelor provocate de inghet, formarea de mucegai; asigurarea unei impregnari rezistente la apa in cazul fisurilor existente (fisuri de suprafata) pana la o deschidere de 0,2 mm	l	30.600	17.35	530.81
5.5	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	28.050	33.49	939.45
6	5443tAS - Demontarea gardului	m	10.000	134.73	1,347.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	134.73	1,347.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	3.000	57.05	171.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	57.05	171.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CA02L1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv in elemente turnate izolat (cornise, buiandrugi, etc) ; cu volum pana la 0,5 M3 inclusiv ;	mc	5.000	603.26	3,016.29
			material:	367.88	1,839.42
			manopera:	233.84	1,169.18
			utilaj:	1.54	7.69
			transport:	0.00	0.00
8.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	5.040	363.00	1,829.52
9	CB02B1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	12.000	71.33	855.92
			material:	12.93	155.21
			manopera:	58.39	700.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CO06B-02% - Imprejm.plasa sarma panouri gard de otel rot.fixatpe stalpi bet arm.pref mont.la 2M h coama 2,05M - pentru utilizarea de stalpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	12.000	307.36	3,688.36
			material:	155.99	1,871.91
			manopera:	151.37	1,816.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	8000842 - Panouri gard din rama OL rotund si plasa sarma	mp	22.800	31.57	719.80
10.2	8000843 - Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	75.000	7.15	536.25
11	CL08A01^ - Confectionare poarta de acces auto cu elemente componente de tip Trutzi, cu dimensiunea de 3000 x1800 mm, cu aproximativ 40 de buc de elemente decorative, functie de specificatiile impuse de proiectant sau in functie de designul ales	buc	16.000	950.02	15,200.32
			material:	879.00	14,064.03
			manopera:	56.57	905.05
			utilaj:	14.45	231.24
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11.1	600011170 - Teava rotunda Trutzi, folosita in constructii si constructii metalice, de la uz gospodaresc, civil, pana la uz industria, grosime de 2 mm, sectinea diametrului de 42.4 mm	m	880.000	11.54	10,157.32
11.2	600011181 - Capac rotund din plastic Trutzi, cu diametrul de 48 mm, folosit pentru porti, garduri din fier	buc	640.000	0.75	477.73
11.3	600011176 - Vopsea Trutzi, micaceo Antracit, galeata de 0.75, pentru porti si garduri din fier forjat	l	20.000	72.01	1,440.12
12	RPCI05C - Demontarea elem.de acoperis invelitori din tigla profilata,tigla solzi,olane	mp	105.000	40.69	4,272.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	40.69	4,272.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RCSH33B% - Desfacere sarpanta acoperisului, desf. tuturor elementelor componente, incl.sortarea lor	mp	105.000	23.88	2,507.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.28	2,339.18
			utilaj:	1.60	168.46
			transport:	0.00	0.00
14	RPCH01B - Sarpanta acoperisului exec.din lemn ecarisat sau cioplit.rasinoase sau foioase,deschideri pina 14M	mp	105.000	305.26	32,051.99
			material:	68.64	7,207.20
			manopera:	235.48	24,725.35
			utilaj:	1.14	119.44
			transport:	0.00	0.00
15	IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de invelitoare	mp	105.000	9.23	969.46
			material:	8.32	873.18
			manopera:	0.91	95.07
			utilaj:	0.01	1.20
			transport:	0.00	0.00
16	RPCI41A# - Invelitori acoperis din panouri portante usoare tabla prof cu miez termoizol,montare pe pane met	MP	105.000	182.37	19,148.48
			material:	116.36	12,218.15
			manopera:	64.86	6,810.00
			utilaj:	1.15	120.33
			transport:	0.00	0.00
16.1	364608A - Panouri tb.profil.long lindab prof.Ilp 20 L=6M l=1000MM	mp	120.750	93.50	11,290.12
17	CE08A% - Coame pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	35.000	129.29	4,525.11
			material:	113.07	3,957.52
			manopera:	16.22	567.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1	ora	9.000	38.04	342.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	38.04	342.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	TRA03A10 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .10 km	tona	9.000	58.93	530.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	58.93	530.33

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
23.96	1,010.94	47,046.38	51,039.53	1,587.92	530.33	100,204.16

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,148.39	0.00	0.00	1,148.39
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		47,046.38	52,187.92	1,587.92	530.33	101,352.55

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	12.0000 %	5,645.57	6,262.55	190.55	63.64	12,162.31
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		52,691.95	58,450.47	1,778.47	593.97	113,514.85

Beneficiu

Profit	10.0000 %	5,269.19	5,845.05	177.85	59.40	11,351.49
T4 = T3 + Beneficiu		57,961.14	64,295.52	1,956.31	653.37	124,866.34

TOTAL GENERAL (fara TVA)					124,866.34
TVA (19.00%)					23,724.60
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					148,590.94

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Sfantul Andrei
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Casa parohiala -Parohia Sfantul Andrei
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20010013 - Material marunt	%			636.97	Depozit	0.000
2	20012678 - Apa	l	510.000	0.01	5.61	Depozit	0.510
3	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.932	0.88	1.70	Depozit	0.000
	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.004	352.00	1.41	Depozit	0.010
5	2100908 - Beton marfa clasa C 4/5 (BC 5/ B 75)	mc	2.400	237.60	570.24	Depozit	5.760
6	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	5.040	363.00	1,829.52	Depozit	12.350
7	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.016	82.50	1.32	Depozit	0.020
8	2600749 - Carton bituminos, de dimensiuni 100 cm x 10 m, stas S 138	mp	40.250	14.96	602.14	Depozit	0.070
9	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.014	1,540.00	22.18	Depozit	0.010
10	2903488 - Scind rasin lunga tiv cls a GR=18MM L=3,00M s 942	mc	0.735	1,254.00	921.69	Depozit	0.370
11	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.010	1,540.00	14.78	Depozit	0.000
12	2904406 - Dulap rasinos tiv cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.011	1,540.00	16.63	Depozit	0.010
13	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	0.082	1,540.00	125.66	Depozit	0.070
14	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.012	1,650.00	20.20	Depozit	0.010
15	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	0.780	77.00	60.06	Depozit	0.010
16	2960632 - Lemn ecarisat de rasinoase	mc	4.200	1,254.00	5,266.80	Depozit	3.360
17	364608A - Panouri tb.profil.long lindab prof.llp 20 L=6M l=1000MM	mp	120.750	93.50	11,290.12	Depozit	0.000
18	3700340 - Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3X25 MM ol 37-1N	kg	5.760	7.92	45.62	Depozit	0.010
19	5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	3.600	0.96	3.45	Depozit	0.000
20	5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	3.600	0.44	1.58	Depozit	0.000
21	5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	0.060	18.37	1.10	Depozit	0.000
22	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0.726	9.90	7.19	Depozit	0.000
23	5893646 - Cuie	kg	94.500	10.78	1,018.71	Depozit	0.110

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	600011170 - Teava rotunda Trutzi, folosita in constructii si constructii metalice, de la uz gospodaresc, civil, pana la uz industria, grosime de 2 mm, sectinea diametrului de 42.4 mm	m	880.000	11.54	10,157.32	Depozit	0.000
25	600011176 - Vopsea Trutzi, micaceo Antracit, galeata de 0.75, pentru porti si garduri din fier forjat	l	20.000	72.01	1,440.12	Depozit	0.000
26	600011177 - Grund Trutzi, special pentru porti si garduri din fier forjat cu uscare rapida si la temperaturi sub o grade C, in galeata de 2.5 l	l	16.000	70.51	1,128.24	Depozit	0.000
27	600011181 - Capac rotund din plastic Trutzi, cu diametrul de 48 mm, folosit pentru porti, garduri din fier	buc	640.000	0.75	477.73	Depozit	0.000
28	600011184 - Electrozi de sudura Trutzi, grosime de 2.5, lungimea de 350 mm, in cutie de 2.5 kg	kg	18.240	31.94	582.54	Depozit	0.050
29	600012867 - Mortar adeziv Ceresit CM 22 pentru fixarea placilor naturale de dimensiuni mari (gresie, travertin, granit, ardezie), cu tolerante foarte mari si o retentie de apa sporita	kg	204.000	5.66	1,154.75	Depozit	0.000
30	600012954 - Agent hidrofoab Ceresit CT 9 utilizat pentru impregnarea zidariilor de clincher, a tencuielilor, vopselelor minerale exterioare si a tiglelor; hidrofobizarea suprafetelor alcaline, protejarea fatadei impotriva ploilor si a agentilor atmosferici agresivi; impiedicarea eflorescentei, a daunelor provocate de inghet, formarea de mucegai; asigurarea unei impregnari rezistente la apa in cazul fisurilor existente (fisuri de suprafata) pana la o deschidere de 0,2 mm	l	30.600	17.35	530.81	Depozit	0.000
31	600012971 - Tencuiala decorativa acrilica Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	255.000	7.53	1,921.34	Depozit	0.000
32	600013001 - Concentrat de curatare Ceresit CT99 antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	14.280	19.83	283.15	Depozit	0.000
33	6109171 - Diluant	kg	16.000	17.38	278.08	Depozit	0.020
34	620103F - Gaz metan in butelii	kg	12.000	6.71	80.52	Depozit	0.000
35	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1.440	18.70	26.93	Depozit	0.000
36	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.004	9.90	9.94	Depozit	1.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
37	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.420	10.34	4.34	Depozit	0.000
38	6313004 - Suruburi autofiletante	buc	945.000	0.31	291.06	Depozit	0.090
39	7800774 - Folie anticondens	mp	113.400	7.70	873.18	Depozit	0.010
40	7800776 - Surub autofiletant de fixare	buc	210.000	0.18	36.96	Depozit	0.020
41	7800780 - Coama pt invelitori tip lindab	m	36.750	28.05	1,030.84	Depozit	0.000
42	7800785 - Profil de etansare pentru invelitori	m	70.000	32.12	2,248.40	Depozit	0.010
43	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	8.160	9.90	80.78	Depozit	0.010
44	7801669 - Amorsa bituminoasa	kg	2.400	16.50	39.60	Depozit	0.000
45	7801672 - Membrana bituminoasa autocolanta cu ardezie	mp	26.400	23.10	609.84	Depozit	0.000
46	8000277 - Material marunt	%			39.18	Depozit	0.000
47	8000842 - Panouri gard din rama OL rotund si plasa sarma	mp	22.800	31.57	719.80	Depozit	0.000
48	8000843 - Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	75.000	7.15	536.25	Depozit	0.080
TOTAL Materiale					47,046.38	Greutate	23.96

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Sfantul Andrei
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Casa parohiala -Parohia Sfantul Andrei
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	17.400	41.76	726.63	100.00
2	13410 - Dulgher constructii	88.620	64.62	5,726.76	100.00
3	14100 - Electrician	30.000	44.91	1,347.33	100.00
4	17410 - Izolator hidrofug	6.420	45.27	290.65	100.00
	19730 - Montator constructii metalice	126.000	44.54	5,611.89	100.00
6	19770 - Montator prefabricate beton	36.000	44.70	1,609.02	100.00
7	20300 - Muncitor calificat	498.980	54.45	27,168.90	100.00
8	20600 - Muncitor de deservire	9.396	38.04	357.38	100.00
9	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	69.930	38.04	2,659.79	100.00
10	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	9.000	38.04	342.32	100.00
11	21100 - Muncitor necalificat	61.950	38.04	2,356.28	100.00
12	27100 - Sudor	0.960	45.08	43.28	100.00
13	28420 - Tinichigiu sant	8.750	64.87	567.59	100.00
14	31000 - Zidar	22.032	46.12	1,016.06	100.00
15	31060 - Zidar tencuitor	25.500	47.67	1,215.65	100.00
	Ore Manopera	1,010.940	TOTAL	51,039.53	

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohia Sfantul Andrei
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Casa parohiala -Parohia Sfantul Andrei
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	28.050	33.49	939.45
2	2434 - Aparat de sudura	44.000	5.26	231.24
3	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	2.500	3.08	7.69
4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	12.652	22.92	290.00
5	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	15.540	7.69	119.44
6	7681 - Aparat de polizat	1.200	0.08	0.10
TOTAL Utilaje				1,587.92

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohia Sfantul Andrei
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Casa parohiala -Parohia Sfantul Andrei
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30061 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 10 km	45.000	10.000	0.250	1.18	530.33
TOTAL Transport						530.33

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant: SC Refakt SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	29,758.22	29,758.22
6.1	4.1	Constructii si instalatii	29,758.22	29,758.22
		1 Obiect (Grup Devize) 1	29,758.22	29,758.22
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			29,758.22	29,758.22
TVA (19.00%)			5,654.06	5,654.06
TOTAL (cu TVA)			35,412.29	35,412.29

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant: SC Refakt SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	29,758.22
		1 Deviz 1	29,758.22
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			29,758.22
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			29,758.22
TVA (19.00%)			5,654.06
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			35,412.29

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant: SC Refakt SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IZA04A - Indepartare materiale straine si curatire cu peria	mp	24.800	47.06	1,166.97
			material:	1.82	45.01
			manopera:	45.24	1,121.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RCSD04A# - Armare ancadrame cu inox	MP	24.800	75.64	1,875.92
			material:	11.79	292.43
			manopera:	63.70	1,579.69
			utilaj:	0.15	3.80
			transport:	0.00	0.00
3	RCSN03C-AS - Repar.profile blocidare, desalinizare,	m	24.800	328.12	8,137.38
			material:	82.64	2,049.59
			manopera:	245.13	6,079.32
			utilaj:	0.34	8.46
			transport:	0.00	0.00
4	RPCM19B1 - Repararea ancadramentelor , fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T	m	24.800	364.60	9,042.03
			material:	29.41	729.37
			manopera:	335.19	8,312.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPCJ72A1 - Pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare zugravite cu var in vederea vopsirii cu vinacet	mp	24.800	4.26	105.71
			material:	2.55	63.21
			manopera:	1.71	42.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCR42XA - Vopsiri exterioare pe baza de aracet cic,perlit fin hidrofozizat,aplicat mecanic (modilit)	mp	24.800	49.57	1,229.44
			material:	13.81	342.51
			manopera:	31.13	772.04
			utilaj:	4.63	114.88
			transport:	0.00	0.00
6.1	7331070 - Colorant universal casati arlecchino	l	0.992	81.07	80.42
6.2	6109561 - Intaritor 321 L.006-51 ntr 1704-80	kg	8.432	26.34	222.07
6.3	8000287 - Stearat de calciu	kg	1.019	0.06	0.06
6.4	8000433 - Perlit expandat	kg	10.416	3.24	33.80

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZF02A0025AS - Strat de difuzie a vaporilor, hidrofovizare si tratament preventiv	mp	24.800	104.47	2,590.80
			material:	13.88	344.14
			manopera:	90.55	2,245.55
			utilaj:	0.04	1.11
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
30.65	407.66	3,866.27	20,153.73	128.25	0.00	24,148.25

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	453.46	0.00	0.00	453.46
---------------------------------------	----------	------	--------	------	------	--------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,866.27	20,607.19	128.25	0.00	24,601.71
--	--	-----------------	------------------	---------------	-------------	------------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	12.0000 %	463.95	2,472.86	15.39	0.00	2,952.20
----------------------	-----------	--------	----------	-------	------	----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,330.22	23,080.05	143.64	0.00	27,553.91
---------------------------------------	--	-----------------	------------------	---------------	-------------	------------------

Beneficiu

Profit	8.0000 %	346.42	1,846.40	11.49	0.00	2,204.31
--------	----------	--------	----------	-------	------	----------

T4 = T3 + Beneficiu		4,676.63	24,926.46	155.13	0.00	29,758.22
----------------------------	--	-----------------	------------------	---------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)						29,758.22
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

TVA (19.00%)						5,654.06
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						35,412.29
-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant: SC Refakt SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20010013 - Material marunt	%			13.93	Depozit	0.010
2	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	7.440	0.88	6.55	Depozit	0.010
3	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	341.496	0.88	300.52	Depozit	0.340
4	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.058	352.00	20.34	Depozit	0.080
5	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	32.240	4.07	131.22	Depozit	0.030
6	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	2.480	0.77	1.91	Depozit	0.000
7	2101511 - Mortar de ciment+var M100-T	mc	0.422	462.00	194.78	Depozit	1.020
8	2101512 - Mortar de ciment+var M50-T	mc	0.298	435.60	129.63	Depozit	0.720
9	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.381	82.50	196.42	Depozit	3.210
10	2204806 - Mozaic din piatra alba vrac G = 0,5X 1,0MM	kg	79.360	16.94	1,344.36	Depozit	0.080
11	2204818 - Mozaic din piatra alba, saci G = 0,5X1,0MM	kg	9.920	13.86	137.49	Depozit	0.010
12	2601872 - Impislitura fire stic.bit.perf.ipb 1200 100CM 10M	mp	27.280	11.00	300.08	Depozit	0.090
13	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.004	388.30	1.64	Depozit	0.000
14	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	8.184	4.95	40.51	Depozit	0.010
15	3600370 - Tabla neagra cal.1 cl.U s1946 0,80X 750X1500 OL 34	kg	1.860	3.61	6.72	Depozit	0.000
16	3805293 - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	kg	6.200	9.35	57.97	Depozit	0.010
17	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	0.099	7.92	0.79	Depozit	0.000
18	5891571 - Crampoane otel pt.placaje piatra marmura zincate	kg	9.920	7.70	76.38	Depozit	0.010
19	6001642 - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 12 S1581	buc	7.440	6.05	45.01	Depozit	0.000
20	6109561 - Intaritor 321 L.006-51 ntr 1704-80	kg	8.432	26.34	222.07	Depozit	0.010
21	6200729 - Parchetin S 44	l	0.744	6.82	5.07	Depozit	0.000
22	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	24.949	9.90	246.99	Depozit	24.950
23	7330636 - Naftenat de cupru rutier	kg	0.050	21.91	1.09	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	7331070 - Colorant universal casati arlecchino	l	0.992	81.07	80.42	Depozit	0.000
25	8000277 - Material marunt	%			49.99	Depozit	0.000
26	8000287 - Stearat de calciu	kg	1.019	0.06	0.06	Depozit	0.000
27	8000433 - Perlit expandat	kg	10.416	3.24	33.80	Depozit	0.010
28	as321467 - Inox	kg	42.656	5.17	220.53	Depozit	0.040
TOTAL Materiale					3,866.27	Greutate	30.65

Director

Sef proiect

Ofertant



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant: SC Refakt SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	12200 - Cioplitor piatra	148.800	55.86	8,312.65	100.00
2	17300 - Ipsosar	126.728	44.99	5,702.02	100.00
3	17410 - Izolator hidrofug	49.600	45.27	2,245.55	100.00
4	20300 - Muncitor calificat	27.280	54.45	1,485.37	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	9.920	38.04	377.31	100.00
6	21100 - Muncitor necalificat	2.480	38.04	94.33	100.00
7	30110 - Vopsitor industrial	24.800	45.24	1,121.95	100.00
8	31110 - Zugrav vopsitor	18.054	45.12	814.55	100.00
Ore Manopera		407.660	TOTAL	20,153.73	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant: SC Refakt SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2434 - Aparat de sudura	0.074	5.26	0.39
2	3357 - Ventilator de mina centrifugal 500 MC/H	3.720	6.56	24.39
3	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	0.496	31.61	15.68
4	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	0.149	33.92	5.05
5	3824 - Agregat de tencuit, de 1,5 - 4,0 mc/ora	2.232	33.52	74.82
6	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.099	2.62	0.26
7	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	0.335	22.92	7.67
TOTAL Utilaje				128.25

Director

Sef proiect

Ofertant

OBIECTIV: AMENAJARI EXTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL
- BISTRITA, STR. ANDREI
Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA
Executant: SC DROSERA COMSERV SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	35,444.46	35,444.46
4.1	Constructii si instalatii	35,444.46	35,444.46
4.1.1	[0002.1] LUCRARI CONSTRUCTII	35,444.46	35,444.46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		35,444.46	35,444.46
TVA 19 %		6,734.45	6,734.45
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		42,178.91	42,178.91

OFERTANT:
SC DROSERA COMSERV SRL



OBIECTIV: AMENAJARI EXTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL
 - BISTRITA, STR. ANDREI
OBIECTUL: LUCRARI CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA
Executant: SC DROSERA COMSERV SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LUCRARI CONSTRUCTII

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	35,444.46
4.1.1	[0002.1.1] AMENAJARI EXTERIOARE	35,444.46
	TOTAL I	35,444.46
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		35,444.46
TVA 19%:		6,734.45
TOTAL VALOARE:		42,178.91

OFERTANT:
 SC DROSERA COMSERV SRL



OBIECTIV: AMENAJARI EXTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL
 - BISTRITA, STR. ANDREI
OBIECTUL: LUCRARI CONSTRUCTII
STADIUL FIZIC: AMENAJARI EXTERIOARE
Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA
Executant: SC DROSELA COMSERV SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG01A1	Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip;	mp	230.00	4.55	1,046.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.55	1,046.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	CO03A#	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza m 100-T....5 cm, pe fundatie beton c 5/4 (b 75) cca. 15 cm, rosturi umplute cu mortar	m	45.00	45.36	2,041.30
				material:	16.74	753.11
				manopera:	24.50	1,102.50
				utilaj:	4.13	185.69
				transport:	0.00	0.00
2.L	2800260	Bordura beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	45.23	45.00	2,035.13
3	TsD04XA	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	mc	35.00	31.36	1,097.71
				material:	0.56	19.71
				manopera:	30.80	1,078.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TsE01XB	Nivelarea manuala a stratului de nisip, in vederea asezarii dalelor de beton	100 mp	3.30	308.70	1,018.71
				material:	0.00	0.00
				manopera:	308.70	1,018.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	DE13A1	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip 5 cm grosime rostuite cu mortar de ciment	mp	230.00	25.00	5,750.04
				material:	6.80	1,564.04
				manopera:	18.20	4,186.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	2800181	Dale de beton cu grosime de 8 cm	mp	233.45	75.00	17,508.75
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		21,880.73	8,431.71	185.69	0.00	30,498.13

STADIUL FIZIC: AMENAJARI EXTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	189.71	0.00	0.00	189.71
Total inclusiv Cheltuieli directe:		21,880.73	8,621.42	185.69	0.00	30,687.84
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,188.07	862.14	18.57	0.00	3,068.78
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		24,068.81	9,483.57	204.26	0.00	33,756.63
Profit	5.0000 %	1,203.44	474.18	10.21	0.00	1,687.83
Total inclusiv Beneficiu:		25,272.25	9,957.74	214.47	0.00	35,444.46
TOTAL GENERAL (fara TVA):						35,444.46

OFERTANT:
SC DROSERA COMSERV SRL



OBIECTIV: AMENAJARI EXTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL
- BISTRITA, STR. ANDREI
Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA
Executant: SC DROSERA COMSERV SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	5.88	4.09	24.03	DataConstruct	
2	6202820 Apa potabilă	mc	3.50	5.63	19.71	DataConstruct	
3	2800260 Bordura beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	45.23	45.00	2,035.13	DataConstruct	
4	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	368.00	0.67	246.56	DataConstruct	
5	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	601.88	0.58	349.09	DataConstruct	
6	2800181 Dale de beton cu grosime de 8 cm	mp	233.45	75.00	17,508.75	DataConstruct	
7	2200513 Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.15	75.00	86.25	DataConstruct	
8	2200525 Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	mc	14.07	103.12	1,450.90	DataConstruct	
9	2200161 Pietriș ciuruit spălat de râu 7-30 mm	mc	1.40	114.93	160.33	DataConstruct	
Valoare directă			lei		21,880.73		
Recapitulatie			lei		3,391.51		
TOTAL			lei		25,272.25		
TOTAL			euro		5,131.11		

OFERTANT:
SC DROSERA COMSERV SRL



OBIECTIV: AMENAJARI EXTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL
- BISTRITA, STR. ANDREI
Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA
Executant: SC DROSERA COMSERV SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	33.50	35.00	1,172.50	
2	320551 Muncitor necalificat	59.91	35.00	2,096.71	
3	12841 Pavator	147.50	35.00	5,162.50	
	Total ore manopera:	240.91			
	Valoare directa lei			8,431.71	
	Recapitulatie lei			1,526.03	
	TOTAL lei			9,957.74	
	TOTAL euro			2,021.75	

OFERTANT:
SC DROSERA COMSERV SRL



OBIECTIV: AMENAJARI EXTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL
- BISTRITA, STR. ANDREI
Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA
Executant: SC DROSERA COMSERV SRL

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	1.80	103.16	185.69
	Total ore utilaje:	1.80		
	Valoare directa			185.69
	Recapitulatie			28.78
	TOTAL			214.47
	TOTAL			43.54

OFERTANT:
SC DROSERA COMSERV SRL



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA



AMICII
 BUILDING

DEVIZ GENERAL
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
AL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	3,169,749.47	602,252.40	3,772,001.86
4.1.1	5 ARHITECTURA FINISAJE Rest de executat	1,021,419.28	194,069.66	1,215,488.94
4.1.2	6 INSTALATII TERMICE SI SANITARE	419,471.27	79,699.54	499,170.81
4.1.3	8 INSTALATII CURENTI SLABI	260,171.63	49,432.61	309,604.24
4.1.4	4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024	1,271,088.66	241,506.85	1,512,595.51
4.1.5	7 INSTALATII ELECTRICE	197,598.63	37,543.74	235,142.37
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	7,923.00	1,505.37	9,428.37
4.2.1	8 INSTALATII CURENTI SLABI	7,923.00	1,505.37	9,428.37
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,987.00	3,797.53	23,784.53
4.3.1	8 INSTALATII CURENTI SLABI	12,905.00	2,451.95	15,356.95
4.3.2	7 INSTALATII ELECTRICE	7,082.00	1,345.58	8,427.58
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		3,197,659.46	607,555.30	3,805,214.76

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”, BISTRITA	3,197,659.46	607,555.30	3,805,214.76
TOTAL Constructii+Montaj	3,177,672.46	603,757.77	3,781,430.23

BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICI BUILDING SRL

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA



FORMULAR F1
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3,197,659.46	3,177,672.46
6.1	4.1	Constructii si instalatii	3,169,749.47	3,169,749.47
		5 ARHITECTURA FINISAJE Rest de executat	1,021,419.28	1,021,419.28
		6 INSTALATII TERMICE SI SANITARE	419,471.27	419,471.27
		8 INSTALATII CURENTI SLABI	260,171.63	260,171.63
		4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024	1,271,088.66	1,271,088.66
		7 INSTALATII ELECTRICE	197,598.63	197,598.63
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	7,923.00	7,923.00
		8 INSTALATII CURENTI SLABI	7,923.00	7,923.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,987.00	0.00
		8 INSTALATII CURENTI SLABI	12,905.00	0.00
		7 INSTALATII ELECTRICE	7,082.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			3,197,659.46	3,177,672.46
TVA (19.00%)			607,555.30	603,757.77
TOTAL (cu TVA)			3,805,214.76	3,781,430.23

BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
Executant: AMICII BUILDING SRL
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”,
BISTRITA
Obiectul: 4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024

AMICII
BUILDING

FORMULAR F2
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	1,271,088.66
		001 FINISAJE INTERIOARE	1,271,088.66
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,271,088.66

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

1	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
2	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024 (fara TVA)	1,271,088.66
TVA (19.00%)	241,506.85
TOTAL 4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024 (cu TVA)	1,512,595.51

BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024
 Stadiul fizic: 001 FINISAJE INTERIOARE

AMICII
BUILDING

Formular F3
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SUBSOL					
1	RPCT03XB - Desfaceri zidarii interioare caramida	mc	24.000	206.64	4,959.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	206.64	4,959.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RMA16A# - Injectarea cu pasta de var+nisip a fisurilor si crapaturilor cu deschideri mai mari (peste 2 MM) la ziduri, arce, bolti din caramida	ml	908.000	171.83	156,020.14
			material:	16.94	15,377.30
			manopera:	126.00	114,408.00
			utilaj:	28.89	26,234.84
			transport:	0.00	0.00
3	RCSJ03B% - Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var M-50 T,	mp	886.500	56.38	49,982.69
			material:	17.01	15,077.47
			manopera:	39.24	34,786.26
			utilaj:	0.13	118.95
			transport:	0.00	0.00
4	RPCT10XA1[1] - Curatarea rosturilor zidariei de caramida in adancime la tavane, bolte, arce, pe supraf.care urmeaza a se lacui	mp	278.330	36.00	10,019.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.00	10,019.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	IzAco16A# - Rostuire zidarie caramida aparenta	mp	976.800	141.17	137,893.24
			material:	16.94	16,542.45
			manopera:	119.88	117,098.78
			utilaj:	4.35	4,252.01
			transport:	0.00	0.00
6	CG12XA1 - Pardoseli din piatra mozaic decorativa de marmura	m	522.000	494.01	257,874.32
			material:	385.24	201,095.91
			manopera:	108.00	56,376.00
			utilaj:	0.77	402.41
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCK47A1[1] - Plinte din granit sau placi de marmura conform placaj	m	274.900	106.80	29,359.10
			material:	81.60	22,431.62
			manopera:	25.20	6,927.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	2202315 - Placa marmura	mp	280.395	80.00	22,431.62
8	RPCL11A1-asimilat - Trepte si contratrepte din granit	m	28.800	496.53	14,300.13
			material:	384.93	11,086.05
			manopera:	111.60	3,214.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RPCT10XA - Curatarea rosturilor zidariei de caramida in adancime la pereti, pe supraf.care urmeaza a se retencui	mp	656.500	55.80	36,632.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.80	36,632.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	RPCG22A1[1] - Consolidarea zidariei portante la bolti si arce prin camasuire cu plase sudate d = 6mm	mp	6.000	806.02	4,836.14
			material:	85.10	510.58
			manopera:	720.00	4,320.00
			utilaj:	0.93	5.56
			transport:	0.00	0.00
10.1	2101169 - Mortar de zidarie M 25 S 1030	mc	0.272	218.47	59.38
11	RPCJ29A1[3] - Tencuieli interioare driscuite, de 5 cm grosime, la bolti, arce si cupole din caramide sau beton, executate manual	mp	188.000	118.43	22,264.77
			material:	31.78	5,975.20
			manopera:	86.40	16,243.20
			utilaj:	0.25	46.38
			transport:	0.00	0.00
11.0	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	4,136.000	1.36	5,624.96
12	RPCJ08B - Tencuieli interioare de 2-4 cm grosime, executate manual, la pereti	mp	886.500	82.08	72,762.11
			material:	20.63	18,289.62
			manopera:	61.20	54,253.80
			utilaj:	0.25	218.69
			transport:	0.00	0.00
12.0	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	13,297.500	1.36	18,084.60
13	RPCF20A01+# - Tencuiala fina driscuita la tavane, arce si bolti	mp	459.560	52.70	24,220.76
			material:	14.46	6,643.38
			manopera:	37.84	17,387.91
			utilaj:	0.41	189.48
			transport:	0.00	0.00
14	RPCF20A01+# - Tencuiala fina driscuita la pereti	mp	886.500	52.70	46,722.32
			material:	14.46	12,815.20
			manopera:	37.84	33,541.61
			utilaj:	0.41	365.50
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RME15A#asim - Mana curenta la scarile din lemn la nivel mansarda(9,95 ml) + mana curenta de la parter spre mansarda(57,5 ml), glafuri stejar(2 buc) si plinta(74 ml)	ml	22.800	191.51	4,366.39
			material:	14.47	329.88
			manopera:	149.04	3,398.11
			utilaj:	28.00	638.40
			transport:	0.00	0.00
16	IZF2E30A+ASIM - Hidroizolatie din pasta de ciment cu polimeri aplicat in doua straturi de pasta	MP	118.960	92.40	10,991.90
			material:	60.00	7,137.60
			manopera:	32.40	3,854.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	RPIZB01B% - Tratarea peretilor cu solutie antimucegai	mp	1,086.550	40.01	43,469.30
			material:	11.85	12,871.49
			manopera:	28.08	30,510.32
			utilaj:	0.08	87.48
			transport:	0.00	0.00
18	RPCJ13C1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var - ciment marca 10 - T, avand spaletii... drepti intre 25-35 cm latime	m	90.600	78.65	7,125.60
			material:	6.65	602.40
			manopera:	72.00	6,523.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.0	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	317.100	1.36	431.26
19	CF01A01^ - Amorsarea cu amorsa de tip Styronit Astar a suprafetelor existente in vederea aplicarii de vopsitorii lavabile	mp	1,346.060	13.58	18,284.88
			material:	5.30	7,139.50
			manopera:	8.28	11,145.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	RPCR24A1 - Zugraveli interioare, vopsele lavabile, aplicate pe tencuiala la pereti si tavane	mp	1,346.060	27.79	37,404.53
			material:	9.79	13,175.45
			manopera:	18.00	24,229.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	6104351 - Vopsea lavabila	l	605.727	21.50	13,023.13
21	CK30A#1#asim - Masca pentru... conducte confectionata din structura de aluminiu si placare cu lemn de stejar	mp	178.800	526.28	94,098.86
			material:	382.28	68,351.66
			manopera:	144.00	25,747.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SUBSOL					1,083,589.13
22	CE15A2-asim - Glafuri granit ferestre exterior	m	49.300	240.81	11,872.08
			material:	202.00	9,958.85
			manopera:	38.81	1,913.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22.1	20030438231 - Glafuri granit ferestre exterior	m	49.300	201.00	9,909.30

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Sistem dren infiltratii subsol

23	TSA02C1#asim - Sapatura manuala pentru dren infiltratii subsol	mc	26.100	144.00	3,758.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	144.00	3,758.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	TH22A1#asim - Procurare si montaj tub pentru drenarea apelor infil. din captus.la subsol	ml	86.000	182.25	15,673.79
			material:	9.30	799.80
			manopera:	165.60	14,241.60
			utilaj:	7.35	632.39
			transport:	0.00	0.00
25	CG32B1#asim - Umpluturi in straturi compactate cu piatra	mc	10.000	83.62	836.16
			material:	71.62	716.16
			manopera:	12.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	TRA01A20P - Transportul rutier agregate dist.=20 km	tona	13.760	9.60	132.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	9.60	132.10
27	ID03A02^#asim - Procurare si montaj pompa submersibila	buc	1.000	1,197.18	1,197.18
			material:	973.98	973.98
			manopera:	223.20	223.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
AL Sistem dren infiltratii subsol					21,597.62

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,091.24	17,662.03	447,901.53	635,833.10	33,192.10	132.10	1,117,058.83

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	14,306.24	0.00	0.00	14,306.24
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		447,901.53	650,139.35	33,192.10	132.10	1,131,365.07

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	31,353.11	45,509.75	2,323.45	9.25	79,195.56
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		479,254.64	695,649.10	35,515.54	141.34	1,210,560.63

Beneficiu

Profit	5.0000 %	23,962.73	34,782.46	1,775.78	7.07	60,528.03
T4 = T3 + Beneficiu		503,217.37	730,431.56	37,291.32	148.41	1,271,088.66

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,271,088.66
TVA (19.00%)	241,506.85
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,512,595.51



BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 5 ARHITECTURA FINISAJE R st de executat



FORMULAR F2
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	1,021,419.28
		<i>1 Finisaje interioare</i>	<i>1,021,419.28</i>
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,021,419.28

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 5 ARHITECTURA FINISAJE Rest de executat (fara TVA)	1,021,419.28
TVA (19.00%)	194,069.66
TOTAL 5 ARHITECTURA FINISAJE Rest de executat (cu TVA)	1,215,488.94

BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL

[Handwritten signature]



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 5 ARHITECTURA FINISAJE Rest: de executat
 Stadiul fizic: 1 Finisaje interioare

AMICII
BUILDING

Formular F3
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Finisaje interioare					
Defacere scari lemn si consolidare bolti					
1	RMF01C# - Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii monumentelor din lemn: sarpanta, bolti din elemente autoportante grele;	mc	52.200	453.60	23,677.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	453.60	23,677.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT04B1#asimilat - Spargerea zidurilor pentru crearea de arcade, in ziduri executate cu mortar de ciment-var sau ciment	mc	16.800	432.00	7,257.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	432.00	7,257.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	MLE11113623#asimilat - Strapungeri pentru crearea de goluri in ziduri, pereti, plansee, necesare crearii sliturilor de incastare a placii de sustinere-consolidare bolta	m	98.000	324.00	31,752.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	324.00	31,752.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RMAF10A - Saparea si evacuarea molozului si pamantului compactat de peste bolti	mc	88.800	583.20	51,788.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	583.20	51,788.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RTR1RC112A2#asimilat - Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 M cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 Kg inclusiv a materialelor incomode sau cele care se incarca prin aruncare si se descarca prin aruncare sau rastunare	tona	138.600	72.00	9,979.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	72.00	9,979.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCH42A1 - Consolidarea planseelor din grinzi de rasinoase prin dublarea, prin dublarea grinzilor existente cu grinzi de lemn cu deschidere de pana la 4 m	mc	6.900	990.02	6,831.14
			material:	558.02	3,850.34
			manopera:	432.00	2,980.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton OB37	kg	1,458.900	6.61	9,650.45
			material:	4.63	6,748.58
			manopera:	1.80	2,626.02
			utilaj:	0.19	275.85
			transport:	0.00	0.00
8	TE01A01#asimilat - Plasa de armatura sudata tip stnb, cu diametrul de 8 mm, cu ochiurile de 100 X 100 mm	mp	138.600	20.85	2,889.90
			material:	16.00	2,217.60
			manopera:	4.85	672.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.0	2000092521324 - Plasa sudata fi 8	buc	11.088	200.00	2,217.60
9	TE01A01#asimilat - Plasa de armatura sudata tip stnb, cu diametrul de 6 mm, cu ochiurile de 100 X 100 mm	mp	446.000	16.85	7,515.39
			material:	12.00	5,352.00
			manopera:	4.85	2,163.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.0	200009252132485625 - Plasa sudata fi 6	buc	35.680	150.00	5,352.00
10	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	5,288.340	1.62	8,551.56
			material:	0.43	2,269.01
			manopera:	1.19	6,282.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	CH09B-1#asim - Confectionare structura scari din lemn la nivel mansarda	mc	6.800	1,767.60	12,019.68
			material:	1,713.60	11,652.48
			manopera:	54.00	367.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	CB03E-1 - Cofraje din panouri re folosibile cu placaj de 15 MM pentru turnarea betonului in: cuzineti	mp	118.900	55.96	6,654.20
			material:	8.24	979.74
			manopera:	42.12	5,008.07
			utilaj:	5.60	666.39
			transport:	0.00	0.00
13	CB44B1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 5100 R	buc	218.000	33.96	7,403.20
			material:	12.00	2,616.00
			manopera:	21.96	4,787.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	241685 - Popi extensibili	buc	218.000	12.00	2,616.00
14	CMJ4I03B - Montarea si demontarea elementelor de sustinere demontarea popilor metalici cu baza spatiala	buc	156.000	2.52	393.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.52	393.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CMJ4C02B# - Demontarea cofrajelor la elemente de constructii	mp	118.900	14.40	1,712.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	1,712.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	CA02C1#ASIM - Turnarea betonului armat C20/25 in scarile de la etaj-mansarda	mc	88.000	362.90	31,935.20
			material:	327.62	28,830.56
			manopera:	26.28	2,312.64
			utilaj:	9.00	792.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25 (BC 25/B330) cu 398 Kg ciment	mc	88.704	325.00	28,828.80
17	AUT3336A1 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H asimilat	mc	88.000	43.00	3,784.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	43.00	3,784.00
			transport:	0.00	0.00
18	TRA06A05 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=5 km \$	tona	220.000	15.98	3,514.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.98	3,514.50
TOTAL Refacere scari lemn si consolidare bolti					227,309.37

Finisaje Interioare					
19	CQ50R2[1] - Pereti de compartimentare din gips carton, pe schelet metalic simplu, cu montanti CW100, dispusi la interax de 40 cm, placare simpla cu placi de gips carton avand grosimea de 12,5 mm, rezistenta la foc si umiditate EI 30.	mp	114.000	158.14	18,027.85
			material:	78.73	8,975.36
			manopera:	79.20	9,028.80
			utilaj:	0.21	23.69
			transport:	0.00	0.00
19.1	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	116.280	8.50	988.38
19.2	8521050 - Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola	m	170.988	0.15	25.65
19.3	8526020 - Saltea vata minerala izol.fonic gr.=50mm	mp	114.000	48.48	5,526.72
20	CQ17C-1+[2] - Tavanuiala executata din placi de gips carton rezistent la foc, 2 straturi montat pe schelet metalic de sustinere si saltele de vata minerala bazaltica grosime 10 cm EI 60.	mp	216.000	133.17	28,764.80
			material:	43.17	9,324.80
			manopera:	90.00	19,440.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	8527060 - Placi gips-carton rez.la umiditate si foc, tip NIDA HYDROFLAM 12.5mm [completare sistem agrementat perete rezistent la foc EI180 min la Mansarda]	mp	216.000	29.39	6,348.24
22	8527062 - Vata bazaltica 200mm grosime caserata cu Aluminiu pentru termoizolare plafon mansarda [completare sistem agrementat plafon rezistent la foc EI30 la Mansarda]	mp	417.500	101.57	42,405.48

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	CN10B01> - Vopsea ignifuga clasa B s1,d0 - EI30min - pentru realizarea ignifugarii elementelor de lemn de la nivelul mansardei	mp	2,873.000	34.04	97,805.54
			material:	27.92	80,222.78
			manopera:	6.12	17,582.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	RCSH16A%asimilat - Reparatii pardoseala mansarda si refacere izolatie (schelet lemn)	mp	327.000	71.61	23,416.98
			material:	31.48	10,293.96
			manopera:	39.52	12,922.71
			utilaj:	0.61	200.30
			transport:	0.00	0.00
25	IZF04j1#asimilat - Procurare si montaj folie anticondens	mp	417.500	6.60	2,755.50
			material:	3.00	1,252.50
			manopera:	3.60	1,503.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	CK27C1 - Usi metalice inter. rezistenta foc. constructii nuclearelectr. 1canat. supr. toc <3mp in pereti din iafs si bafs.	mp	10.900	1,113.30	12,135.01
			material:	580.00	6,322.00
			manopera:	489.60	5,336.64
			utilaj:	43.70	476.37
			transport:	0.00	0.00
26.1	25315 - Usi metalice rezistente la foc EI60	mp	10.900	580.00	6,322.00
27	RPCJ23A-1#asim - Reparare tencuieli interioare dupa trasarea instalatiilor electrice	mp	388.800	64.30	25,000.62
			material:	8.62	3,353.36
			manopera:	55.44	21,555.07
			utilaj:	0.24	92.19
			transport:	0.00	0.00
28	CG35A%-Asimilat1 - Strat suport pentru pardoseli executata din sapa	mp	459.560	65.39	30,050.63
			material:	13.19	6,061.60
			manopera:	43.20	19,852.99
			utilaj:	9.00	4,136.04
			transport:	0.00	0.00
29	RCSQ04A#asim - Demontare fereastră centrală termică și înlocuire sticlă și revopsire	MP	6.200	297.00	1,841.40
			material:	225.00	1,395.00
			manopera:	72.00	446.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29.1	3126535323 - Vopsea gri lucios 2.5 kg	buc	4.960	85.00	421.60
29.2	323612 - Nitrodiluant 0.9 L	buc	4.960	10.00	49.60
29.3	3126535325 - Grund gri 2.5 kg	buc	3.100	98.00	303.80
29.4	3541534 - Sticlă	mp	6.200	100.00	620.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	CP13B03^ - Montarea buiandrugilor precomprimati cu invelis ceramic de tip Porotherm de lungime de 1,25 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	45.000	73.73	3,318.01
			material:	1.73	78.01
			manopera:	72.00	3,240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	321236 - Buiandrug lungime 2.5 m	buc	6.000	49.00	294.00
30	2351635 - Buiandrug lungime 2 m	buc	2.000	38.00	76.00
30	24145246 - Buiandrug lungime 1.75 m	buc	1.000	34.00	34.00
30	3651465 - Buiandrug lungime 1.50 m	buc	5.000	29.00	145.00
31	IZF18C1#asim - Egalizare scari cu mortar ciment M100-T pe supraf orizont sau inclin pina la 40% gros 3 cmm	MP.	14.000	62.19	870.71
			material:	18.56	259.78
			manopera:	43.20	604.80
			utilaj:	0.44	6.13
			transport:	0.00	0.00
32	CE06C01>asim - Montarea glafurilor interioare la ferestre	m	84.600	200.69	16,978.46
			material:	154.97	13,110.55
			manopera:	45.72	3,867.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	RME15A#asim - Balustrada protectie cu mana curenta la scarile din lemn la nivel mansarda(9,95 ml) + mana curenta de la parter spre mansarda(57,5 ml), glafuri stejar (2 buc) si plinta(74 ml)	ml	88.600	191.51	16,967.65
			material:	14.47	1,281.91
			manopera:	149.04	13,204.94
			utilaj:	28.00	2,480.80
			transport:	0.00	0.00
34	RMEB06A#asim - Placare scari cu trepte si contratrepte din lemn	mp	37.400	1,515.87	56,693.52
			material:	1,170.27	43,768.08
			manopera:	345.60	12,925.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	5135 - Treapta si contratreapta din lemn	mp	37.400	1,170.00	43,758.00
35	CG05B1#asim - Profil de aluminiu trecere diferenta de nivel pardoseli	m	9.000	49.80	448.20
			material:	35.40	318.60
			manopera:	14.40	129.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	67183741 - Profil aluminiu de trecere	m	9.180	30.00	275.40
36	RPCG22A#asimilat - Compartimentari din panouri HPL 12mm grosime, inclusiv accesorii inox: balamale cu inchidere automata, zavor cu indicator, manere si profile din aluminiu eloxat pentru montaj	mp	61.200	628.08	38,438.80
			material:	449.40	27,503.28
			manopera:	162.00	9,914.40
			utilaj:	16.68	1,021.12
			transport:	0.00	0.00
36.0	324532524523 - Compartimentari din panouri HPL 12mm grosime, inclusiv accesorii inox: balamale cu inchidere automata, zavor cu indicator, manere si profile din aluminiu eloxat pentru montaj	mp	61.200	428.00	26,193.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	RPCM41A1#asim - Procurare si montaj baghete pentru usa principala de acces cladire	m	12.000	29.04	348.48
			material:	14.64	175.68
			manopera:	14.40	172.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	RMFB12B# - Plinta pentru parchet	m	88.000	68.84	6,057.92
			material:	32.84	2,889.92
			manopera:	36.00	3,168.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.1	43215234 - Plinta MDDF alba	ml	88.000	32.50	2,860.00
19	CQ50R2*1# - Executie spaleti si ghene din gips carton	mp	56.400	129.14	7,283.71
			material:	21.14	1,192.51
			manopera:	108.00	6,091.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
40	CD14A##asim - Fixarea profilelor de colt la faianta	m	18.000	15.15	272.70
			material:	2.55	45.90
			manopera:	12.60	226.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
40.1	2546354 - Profil incastrabil	m	5.400	3.40	18.36
40.2	5868532 - Profil drept	m	5.400	4.80	25.92
40.3	23516584 - Profil pvc maro	m	0.540	3.00	1.62
41	FC03A1DZ# - Dezumidicator pentru a evacua vaporii din incaperi in vederea realizarii vopsitoriilor	zile	14.000	72.36	1,013.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.36	5.04
			utilaj:	72.00	1,008.00
			transport:	0.00	0.00
41.0	1232`12 - Dezumidicator de 90 l	ora	168.000	6.00	1,008.00
42	TRB22E6A#asim - Manipulare materiale si elemente prefabricate (banci si catedre)	tona	44.120	324.00	14,294.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	324.00	14,294.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Finisaje interioare					452,087.12
TOTAL Finisaje interioare					679,396.50
Refacere finisaje la exterior					
43	CB14XA - SCHELA METALICA PT LUC.PE SUPR.VERTICALA PANA LA 30 M INALTIME INCL	mp	345.000	10.79	3,723.53
			material:	1.29	446.03
			manopera:	7.20	2,484.00
			utilaj:	2.30	793.50
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
44	RPCL08A1#ASIM - Reparatii balustrada metalica balcon exterior	m	45.000	369.38	16,621.95
			material:	90.98	4,093.95
			manopera:	278.40	12,528.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
44.1	31035 - Mana curenta 45x21	m	45.000	17.00	765.00
44.2	31265353 - Vopsea negru lucios 2.5 kg	buc	8.000	85.00	680.00
44.3	5635643 - Teava rectangulara 40x20x2	kg	100.000	9.00	900.00
44.4	1354135 - Lat 40x5 mm	m	45.000	10.00	450.00
44.5	323612 - Nitrodiluant 0.9 L	buc	32.000	10.00	320.00
44.6	3126535325 - Grund gri 2.5 kg	buc	8.000	98.00	784.00
45	RPCK03A01^#asim - Reparatii balcon exterior	mp	66.800	71.54	4,778.82
			material:	47.78	3,191.65
			manopera:	23.76	1,587.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
45.1	574 - Diblu polistiren	buc	66.800	0.95	63.46
46	CI01D01>#asim - Placaj cu placi gresie antiderapanta pentru exterior (balcon etaj)	mp	89.800	124.28	11,160.63
			material:	54.24	4,870.48
			manopera:	69.84	6,271.63
			utilaj:	0.21	18.51
			transport:	0.00	0.00
46.1	2405395 - Placa cesarom glazur.simp. gris 40X 40X 6 C. 1 S7813	mp	95.188	50.60	4,816.51
47	RPCN01A01^#asim - Profil aluminiu picurator gresie pentru balcon exterior	m	36.400	23.58	858.41
			material:	12.78	465.29
			manopera:	10.80	393.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
48	RPCE30A+ #asim - Hidroizolatie din pasta de ciment cu polimeri aplicat in doua straturi de pasta(balcon exterior etaj)	MP	89.800	86.00	7,722.80
			material:	32.00	2,873.60
			manopera:	54.00	4,849.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
49	RPCG07B#asim - Zidarie din caramida cu goluri verticale, la umplerea de goluri sau ziduri noi in cladiri existente (UPLERE GOLURI GEAMURI)	mc	6.400	520.89	3,333.71
			material:	85.50	547.20
			manopera:	432.00	2,764.80
			utilaj:	3.39	21.71
			transport:	0.00	0.00
50	CL08A01>#asim - Pregatirea suprafetelor peretilor exteriori prin amorsare	mp	188.600	9.68	1,824.70
			material:	2.48	466.78
			manopera:	7.20	1,357.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
50.1	61043512542 - Amorsa	<i>l</i>	84.870	5.50	466.78
51	RPCR24A1#asim - Zugraveli exterioare,cu lavabila siliconica - la fatada curtii interioare	mp	188.600	40.00	7,544.41
			material:	22.00	4,149.61
			manopera:	18.00	3,394.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
51.1	16494669 - Vopsea lavabila de exterior, siliconica	<i>l</i>	75.440	55.00	4,149.20
52	RPCT03A01>#asim - Curatarea soclului de zugraveala existenta	mp	96.400	21.60	2,082.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.60	2,082.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
53	RPCR16B-1##asim - Procurare, montaj si vopsire lambriuri intrare spre subsol II	mp	36.900	141.32	5,214.68
			material:	83.72	3,089.24
			manopera:	57.60	2,125.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
54	RPCK03A01^#asim - Reparatii la fatada , intrare II spre subsol	mp	18.600	63.78	1,186.35
			material:	40.02	744.42
			manopera:	23.76	441.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
55	RPCR24A1#asim - Zugraveli exterioare,cu lavabila baumit la soclu	mp	18.600	76.51	1,423.14
			material:	44.11	820.50
			manopera:	32.40	602.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
55.1	16494669 - Vopsea lavabila de exterior, siliconica	<i>l</i>	14.880	55.00	818.40
56	CN15D1#ASIM - Vopsire structura lemn intrare II spre subsol	mp	36.900	52.70	1,944.63
			material:	9.50	350.55
			manopera:	43.20	1,594.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
56.1	323612 - Nitrodiluant 0.9 L	<i>buc</i>	7.380	10.00	73.80
57	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	59.000	77.89	4,595.23
			material:	53.05	3,129.67
			manopera:	24.84	1,465.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
58	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$(banci si catedre)	tona	45.600	32.00	1,459.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	32.00	1,459.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Refacere finisaje la exterior					75,474.42

Scara de evacuare pentru incendiu

59	TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	13.200	360.00	4,752.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	360.00	4,752.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
60	TRI1AH04B1#asim - Incarcare-descarcare moloz	tona	21.120	23.40	494.21
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.40	494.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
61	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	21.120	15.00	316.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	316.80
62	CB03E-1 - Cofraje din panouri re folosibile cu placaj de 15 MM pentru turnarea betonului in: cuzineti	mp	54.600	55.96	3,055.67
			material:	8.24	449.90
			manopera:	42.12	2,299.75
			utilaj:	5.60	306.01
			transport:	0.00	0.00
63	CMJ4C02B# - Demontarea cofrajelor la elemente de constructii	mp	54.600	14.40	786.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	786.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
64	TE01A01> - Plasa de armatura sudata tip stnb, cu diametrul de 8 mm, cu ochiurile de 100 X 100 mm	mp	33.000	20.85	688.07
			material:	16.00	528.00
			manopera:	4.85	160.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
64.0	2000092521324 - Plasa sudata fi 8	buc	2.640	200.00	528.00
65	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	187.440	1.62	303.10
			material:	0.43	80.42
			manopera:	1.19	222.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
66	CA02C1#ASIM - Turnarea betonului armat C20/25	mc	14.000	362.90	5,080.60
			material:	327.62	4,586.68
			manopera:	26.28	367.92
			utilaj:	9.00	126.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
66.1	2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25 (BC 25/B330) cu 398 Kg ciment	mc	14.112	325.00	4,586.40
67	AUT3336A1 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H asimilat	mc	14.000	43.00	602.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	43.00	602.00
			transport:	0.00	0.00
68	CH10C# - Scari metalice executate in cantitati mai mari de 50 Kg confectionare scari drepte	kg	2,877.520	7.32	21,059.06
			material:	7.08	20,375.36
			manopera:	0.24	683.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
68.1	32135 - Carcase fundatii	kg	16.903	15.00	253.54
68.2	31445 - Confectie metalica structura stalpi si grinzi	kg	650.138	9.50	6,176.31
68.3	23541365 - Balustrada metalica stalpi si rigle 40x30 inchideri cu tabla si trepte+podest din tabla striata 5 mm	kg	780.168	12.00	9,362.01
68.4	1425434 - Montaj confectionie metalica scara exterioara inclusiv suruburi si elemente de asamblare	kg	1,430.306	2.00	2,860.61
69	IZD04E#asim - Vopsire confectionie metalica cu vopsea termosumanta rezistenta la foc 15 minute	mp	356.200	78.45	27,943.89
			material:	42.24	15,044.14
			manopera:	25.20	8,976.24
			utilaj:	11.01	3,923.51
			transport:	0.00	0.00
70	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	35.000	15.98	559.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.98	559.13
TOTAL Scara de evacuare pentru incendiu					65,640.76
71	RPCK45B - Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s> 16 mp	mp	18.000	171.29	3,083.28
			material:	90.89	1,636.08
			manopera:	79.20	1,425.60
			utilaj:	1.20	21.60
			transport:	0.00	0.00
71.1	845125 - Gresie antiderapanta LEON PERLA 33X33 CM ANTISILP R11	mp	18.540	74.00	1,371.96
72	RPCK47A - Plinte din Gresie ceramica	m	9.400	49.99	469.93
			material:	21.19	199.21
			manopera:	28.80	270.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
72.1	523454354 - WIND OAK 15X 90	m	9.870	18.80	185.56

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
73	CIB02B4# - Montaj la interior faianta	mp	18.800	164.41	3,090.95
			material:	84.01	1,579.43
			manopera:	79.20	1,488.96
			utilaj:	1.20	22.56
			transport:	0.00	0.00
73.1	32434234 - Placi de faianta TEBAS SEEA GRIS 30X90 IN RELIEF	mp	19.176	68.00	1,303.97
74	RPCJ26XA - Glet de var-ipsos pe tenc.int.driscuite cu pasta var si 100 kg ips.la mc var past.la pereti, stalpi	mp	536.600	50.87	27,297.89
			material:	14.87	7,980.29
			manopera:	36.00	19,317.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
.1	41234234 - GLET VAR IPSOS KNAUF VELVET 15KG	kg	2,414.700	3.26	7,871.92
75	RPCE30A+ - Hidroizolatie din pasta de ciment cu polimeri aplicat in doua straturi de pasta	MP	18.900	188.39	3,560.64
			material:	134.39	2,540.04
			manopera:	54.00	1,020.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
76	IZF73C01*asim - Banda de colt perimetrala la bai si spatii umede	ml	3.600	25.79	92.84
			material:	17.65	63.55
			manopera:	8.14	29.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
76.1	54645656 - Banda etansare hidroizolatii Primus BHF82, 120 x 50 m (rola 50 m)	ml	3.780	10.08	38.10
77	RPCF20A01+# - Tencuiala fina driscuita la tavane, arce si bolti	mp	136.600	111.23	15,193.97
			material:	31.78	4,341.55
			manopera:	79.20	10,818.72
			utilaj:	0.25	33.70
			transport:	0.00	0.00
77.1	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	3,005.200	1.36	4,087.07
78	CF23C01+ - Glet Knauf pentru interior aplicat pe,... pe gips - carton	mp	162.140	39.73	6,442.05
			material:	10.93	1,772.42
			manopera:	28.80	4,669.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
79	RPCR24A1 - Zugraveli interioare, vopsele lavabile, aplicate pe tencuiala la pereti si tavane	mp	698.740	27.79	19,416.70
			material:	9.79	6,839.38
			manopera:	18.00	12,577.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
79.1	6104351 - Vopsea lavabila	l	314.433	21.50	6,760.31

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
410.23	12,344.42	428,900.01	443,578.30	20,831.98	5,849.63	899,159.92

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
---------------------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		428,900.01	453,558.81	20,831.98	5,849.63	909,140.44
--	--	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	30,023.00	31,749.12	1,458.24	409.47	63,639.83
----------------------	----------	-----------	-----------	----------	--------	-----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		458,923.01	485,307.93	22,290.22	6,259.10	972,780.27
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	22,946.15	24,265.40	1,114.51	312.96	48,639.01
--------	----------	-----------	-----------	----------	--------	-----------

T4 = T3 + Beneficiu		481,869.16	509,573.33	23,404.74	6,572.06	1,021,419.28
----------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,021,419.28
T4 + (19.00%)						194,069.66
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,215,488.94



BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 6 INSTALATII TERMICE SI SANITARE



FORMULAR F2
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	419,471.27
		1 GB INSTAPLAN	419,471.27
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			419,471.27

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 6 INSTALATII TERMICE SI SANITARE (fara TVA)	419,471.27
TVA (19.00%)	79,699.54
TOTAL 6 INSTALATII TERMICE SI SANITARE (cu TVA)	499,170.81

BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL




OBIECTIV: [0030c] - Restaurare si Interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
 OBIECTUL: [0030c.1] - Diferenta INSTALATII TERMICE SI SANITARE PARTER
 STADIU FIZIC: [0030c.1.1] - Diferenta INSTALATII TERMICE PARTER
 Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

Lucrări rămase de executat
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPGB16B#as	Montare pe pozitie radiatoare	buc	35.00	126.26	4,419.14
				material:	22.98	804.14
				manopera:	103.29	3,615.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	5700809	Radiator Purmo V22/600/600	buc	3.00	530.00	1,590.00
				material:	530.00	1,590.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	5700800	Radiator Purmo V22/600/800	buc	2.00	620.00	1,240.00
				material:	620.00	1,240.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	5700820	Radiator Purmo V22/600/900	buc	2.00	838.35	1,676.70
				material:	838.35	1,676.70
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	5700822	Radiator Purmo V22/600/1600	buc	1.00	972.00	972.00
				material:	972.00	972.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	5700821	Radiator Purmo V33/600/900	buc	26.00	957.95	24,906.70
				material:	957.95	24,906.70
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	5700824	Radiator Purmo V33/450/2000	buc	1.00	1,325.84	1,325.84
				material:	1,325.84	1,325.84
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M-0

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
12	ID03XBas	Robinet pt. instalatiile de incalzire centrala, diam. nominal 3/4"-1"	buc	35.00	9.32	326.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.32	326.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	3811286	Robinet bitubular coltar	buc	35.00	54.45	1,905.75
				material:	54.45	1,905.75
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	ID03XBas	Robinet pt. instalatiile de incalzire centrala, diam. nominal 3/4"-1"	buc	35.00	9.32	326.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.32	326.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	4202451	Cap termostatic Herz	buc	35.00	66.55	2,329.25
				material:	66.55	2,329.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

BENEFICIAR: OFERTANT:
 ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI SC GB INSTAPLAN SRL
 Data întocmirii
 15.01.2025.

ROMANIA - M.O.R.T. - I.S.C.
 ANULAMITRU
 DIRECTIE DE SANATATE
 AUT. NR. 00024924
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1ca, 2, 4, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 9, 2

ROMANIA
 Ing. Adam MAKSAI
 Specialist
 Nr. 133
 MINISTERUL CULTURII





GB
 INSTAPLAN
 S.R.L.
 INST. ROMANIA

OBIECTIV: [0030c] - Restaurare si interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
OBIECTUL: [0030c.1] - Diferenta INSTALATII TERMICE SI SANITARE PARTER
STADIU FIZIC: [0030c.1.2] - Diferenta INSTALATII SANITARE PARTER
Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

Lucrari nemase de executat
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
3	SC06XAas	Lavoar din semiportelan sau portelan sanitar mont.pe dibluri	buc	7.00	236.53	1,655.72
				material:	151.35	1,059.43
				manopera:	85.18	596.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	2308548	Lavoar din portelan cu corp de mobilier inclus	buc	7.00	1,076.11	7,532.79
				material:	1,076.11	7,532.79
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	7.00	85.29	597.01
				material:	24.06	168.42
				manopera:	61.23	428.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	4201362	Baterie lavoar	buc	7.00	256.25	1,793.75
				material:	256.25	1,793.75
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	6619010	Furtun flexibil	buc	14.00	18.15	254.10
				material:	18.15	254.10
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	SE59A#.	(Asim.) Dozator sapun lichid \$	buc	7.00	128.28	897.99
				material:	118.97	832.77
				manopera:	9.32	65.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	SC13A#	Oglinda sanit semicrist, cu marg slef, de 400 x 500mm, 500 x 600 mm, etc pe...per carami si bca	buc	7.00	170.60	1,194.19
				material:	150.63	1,054.44
				manopera:	19.97	139.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIU FIZIC: [0030c.1.2] - Diferenta INSTALATII SANITARE PARTER						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
12	RPSC13A	Obiecte sanitare la baie montat oglinzi, etajera, portprosop si portpahar, porthirtie, sapuniera, cuier	buc	7.00	150.69	1,054.85
				material:	108.90	762.30
				manopera:	41.79	292.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	SC11B#	Portprosop alama... nichel, bachel, etc, Montare pe per din zid caram sau bca, 2 puncte sprijin	buc	7.00	109.96	769.71
				material:	97.98	685.86
				manopera:	11.98	83.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	SD01A#	Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, d=...3/8 - 1/2	buc	14.00	31.46	440.44
				material:	28.00	391.99
				manopera:	3.46	48.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
		procent		material	manopera	utilaj
				transport	total	
Cheltuieli directe:				14,535.85	1,654.70	0.00
Alte cheltuieli directe:						0.00
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %		0.00	37.23	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:				14,535.85	1,691.93	0.00
Cheltuieli indirecte		7.0000 %				0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						0.00
Profit		3.0000 %				520.91
Total inclusiv Beneficiu:						17,884.64
TOTAL GENERAL (fara TVA):						17,884.64
TVA:		19.00%				3,398.08
TOTAL GENERAL:						21,282.72
BENEFICIAR:			OFERTANT:			
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI			SC GB INSTALIAN SRL			

Data: 6/10/2025

15.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devizo.ro, e-mail: ofloc@intersoft.ro, tel: 0236.477.007

OBIECTIV: [0030c] - Restaurare si Interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
OBIECTUL: [0030c.2] - INSTALATII TERMICE SI SANITARE MANSARDA
STADIU FIZIC: [0030c.2.1] - INSTALATII TERMICE MANSARDA
Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

Lucrari dintr-un proiect de executat

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPGB16B#as	Montare pe pozitie radiatoare	buc	22.00	126.26	2,777.74
				material:	22.98	505.46
				manopera:	103.29	2,272.28
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	5700800	Radiator Purmo V22/600/800	buc	2.00	620.00	1,240.00
				material:	620.00	1,240.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	5700802	Radiator Purmo V22/600/1000	buc	9.00	705.00	6,345.00
				material:	705.00	6,345.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	5700803	Radiator Purmo V22/600/1200	buc	1.00	796.00	796.00
				material:	796.00	796.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	5700804	Radiator Purmo V22/600/1400	buc	2.00	880.00	1,760.00
				material:	880.00	1,760.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	5700805	Radiator Purmo V22/600/1600	buc	6.00	972.00	5,832.00
				material:	972.00	5,832.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	5700806	Radiator Purmo V22/600/2000	buc	2.00	1,150.00	2,300.00
				material:	1,150.00	2,300.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



Handwritten signature

Handwritten signature

STADIU FIZIC: [0030c.2.1] - INSTALATII TERMICE MANSARDA						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
8	IF05A01+as	Montare distribuitor si colector	buc	2.00	862.29	1,724.59
				material:	10.45	20.91
				manopera:	851.84	1,703.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	57705747	Distribuitor colector complet echipat	buc	2.00	1,839.20	3,678.40
				material:	1,839.20	3,678.40
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	550.00	8.21	4,517.41
				material:	2.36	1,296.39
				manopera:	5.86	3,221.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	3100025	Teava cupru 15x1 colac izolata	m	550.00	23.88	13,134.00
				material:	23.88	13,134.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	ID03XBas	Robinet pt. instalatiile de incalzire centrala, diam. nominal 3/4"-1"	buc	22.00	9.32	204.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.32	204.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	3811286	Robinet bitubular coltar	buc	22.00	54.45	1,197.90
				material:	54.45	1,197.90
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	ID03XBas	Robinet pt. instalatiile de incalzire centrala, diam. nominal 3/4"-1"	buc	22.00	9.32	204.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.32	204.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	4202451	Cap termostatic Herz	buc	22.00	66.55	1,464.10
				material:	66.55	1,464.10
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	IC32D1#	Teava din OL ZN montata prin press. la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm +	m	80.00	13.46	1,077.09
				material:	4.15	331.73
				manopera:	9.32	745.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	3100061	Teava OL-ZN press. 28 mm	m	80.00	58.24	4,659.20
				material:	58.24	4,659.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

OBIECTIV: [0030c] - Restaurare si Interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
OBIECTUL: [0030c.2] - INSTALATII TERMICE SI SANITARE MANSARDA
STADIU FIZIC: [0030c.2.2] - INSTALATII SANITARE MANSARDA
Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPSC08Aas	Montare vas wc suspendat	buc	4.00	472.41	1,889.63
				material:	236.56	946.22
				manopera:	235.85	943.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	2308546	Vas WC suspendat + rezervor + capac + clapeta	buc	4.00	1,723.00	6,892.00
				material:	1,723.00	6,892.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	SC06XAas	Lavoar din semiportelan sau portelan sanitar mont.pe dibluri	buc	4.00	236.53	946.12
				material:	151.35	605.39
				manopera:	85.18	340.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	2308548	Lavoar din portelan cu corp de mobilier inclus	buc	4.00	889.35	3,557.40
				material:	889.35	3,557.40
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spalator avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	4.00	85.29	341.15
				material:	24.06	96.24
				manopera:	61.23	244.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	4201362	Baterie lavoar	buc	4.00	256.25	1,025.00
				material:	256.25	1,025.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	6619010	Furtun flexibil	buc	8.00	15.00	120.00
				material:	15.00	120.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIU FIZIC: [0030c.2.2] - INSTALATII SANITARE MANSARDA						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
5	SE59A#.	(Asim.) Dozator sapun lichid \$	buc	4.00	128.28	513.13
				material:	118.97	475.87
				manopera:	9.32	37.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	SC13A#	Oglinda sanit sernicrist, cu marg slef, de 400 x 500mm, 500 x 600 mm, etc pe...per caram si bca	buc	4.00	147.88	591.53
				material:	127.92	511.87
				manopera:	19.97	79.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RPSC13A	Obiecte sanitare la baie montat oglinzi, etajera, portprosop si portpahar, porthirtie, sapuniera, cuier	buc	4.00	131.79	527.17
				material:	90.00	360.00
				manopera:	41.79	167.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	SC11B#	Portprosop alama...nichel, bachel, etc, Montare pe per din zid caram sau bca, 2 puncte sprijin	buc	4.00	92.95	371.82
				material:	80.98	323.90
				manopera:	11.98	47.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de...50 mm	buc	2.00	59.91	119.82
				material:	53.25	106.51
				manopera:	6.66	13.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	SD01A#	Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, d=...3/8 - 1/2	buc	8.00	31.04	248.30
				material:	27.58	220.62
				manopera:	3.46	27.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	SA09A*as	Montare teava PP-R D=20 mm +	m	120.00	11.06	1,327.66
				material:	5.74	688.78
				manopera:	5.32	638.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	SA09A8as	Montare teava PP-R D=25mm +	m	120.00	14.56	1,747.66
				material:	9.24	1,108.78
				manopera:	5.32	638.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	SA10A1*	Montare Fitinguri PPR D=20mm	buc	110.00	5.55	610.86
				material:	1.83	200.91
				manopera:	3.73	408.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	SA10B1*	Montare Fitinguri PPR D=25mm	buc	32.00	8.36	267.52
				material:	4.63	148.26
				manopera:	3.73	118.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00




STADIU FIZIC: [0030c.2.2] - INSTALATII SANITARE MANSARDA

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
17	IZH01B2#	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diametrul de...de la 1,25-2 toli, inclusiv	m	240.00	3.92	939.91
				material:	2.03	486.31
				manopera:	1.89	453.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	SA16A1*	Teava pvc (PE) canalizare DN=32mm	m	20.00	17.99	359.76
				material:	7.87	157.45
				manopera:	10.12	202.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	SB16E1*	Teava PVC (PE) canalizare d=110 mm	m	8.00	24.54	196.32
				material:	13.36	106.88
				manopera:	11.18	89.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	9000066.	Teava PP D = 110 mm; L=0,50 m	buc	2.00	12.50	25.00
				material:	12.50	25.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	9000063.	Teava PP D = 110 mm; L=1,00 m	buc	1.00	22.00	22.00
				material:	22.00	22.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	9000064.	Teava PP D = 110 mm; L=2,00 m	buc	1.00	42.00	42.00
				material:	42.00	42.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	9000065.	Teava PP D = 110 mm; L=4,00 m	buc	1.00	84.00	84.00
				material:	84.00	84.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	SB22E1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin...lipire, avand d=110- 50 mm	buc	6.00	16.05	96.30
				material:	10.99	65.95
				manopera:	5.06	30.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	SB22B1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin...lipire, avand d= 50- 32 mm	buc	30.00	9.83	294.78
				material:	6.37	190.97
				manopera:	3.46	103.82
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	SB17A1*	Col. PVC (PE) 32 MM. montaj	buc	25.00	6.67	166.83
				material:	2.15	53.70
				manopera:	4.53	113.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIU FIZIC: [0030c.2.2] - INSTALATII SANITARE MANSARDA							
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
27	SB17E1*	Coturi PVC Pl. canalizare D=110mm	buc	6.00	9.36	56.17	
				material:	8.56	51.38	
				manopera:	0.80	4.79	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
28	SF01C#	Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	240.00	4.26	1,022.21	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	4.26	1,022.21	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			18,673.19	5,728.89	0.00	0.00	24,402.08
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	128.90	0.00	0.00	128.90
Total inclusiv Cheltuieli directe:			18,673.19	5,857.79	0.00	0.00	24,530.98
Cheltuieli indirecte		7.0000 %					1,717.17
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:							26,248.15
Profit		3.0000 %					787.44
Total inclusiv Beneficiu:							27,035.59
TOTAL GENERAL (fara TVA):							27,035.59
TVA:		19.00%					5,136.76
TOTAL GENERAL:							32.172.35

BENEFICIAR:
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI

OFERTANT:
SC GB INSTALAN SRL



Dada incheierii
15.01.2025

OBIECTIV:		[0030c] - Restaurare si Interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Platosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4				
OBIECTUL:		[0030c.3] - INSTALATII TERMICE SI SANITARE ETAJ 1				
STADIU FIZIC:		[0030c.3.1] - INSTALATII TERMICE ETAJ 1				
Beneficiar:		ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI				
Executant:		SC GB INSTAPLAN SRL				
<p style="text-align: center;">- lei -</p> <p style="text-align: center;">FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari</p>						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPGB16B#as	Montare pe pozitie radiatoare	buc	44.00	126.26	5,555.49
				material:	22.98	1,010.92
				manopera:	103.29	4,544.57
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	5700800	Radiator Purmo V22/600/800	buc	5.00	620.00	3,100.00
				material:	620.00	3,100.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	5700802	Radiator Purmo V22/600/1000	buc	22.00	705.00	15,510.00
				material:	705.00	15,510.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	5700807	Radiator Purmo V22/600/1100	buc	1.00	750.00	750.00
				material:	750.00	750.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	5700803	Radiator Purmo V22/600/1200	buc	4.00	796.00	3,184.00
				material:	796.00	3,184.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	5700804	Radiator Purmo V22/600/1400	buc	9.00	880.00	7,920.00
				material:	880.00	7,920.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	5700805	Radiator Purmo V22/600/1600	buc	1.00	972.00	972.00
				material:	972.00	972.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIU FIZIC: [0030c.3.1] - INSTALATII TERMICE ETAJ 1						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
8	5700806	Radiator Purmo V22/600/2000	buc	2.00	1,150.00	2,300.00
				material:	1,150.00	2,300.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	IF05A01+as	Montare distribuitor si colector	buc	4.00	862.29	3,449.18
				material:	10.45	41.82
				manopera:	851.84	3,407.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	57705747	Distribuitor colector complet echipat	buc	4.00	1,839.20	7,356.80
				material:	1,839.20	7,356.80
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	1,000.00	8.21	8,213.48
				material:	2.36	2,357.08
				manopera:	5.86	5,858.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	3100025	Teava cupru 15x1 colac izolata	m	1,000.00	23.88	23,880.00
				material:	23.88	23,880.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	ID03XBas	Robinet pt. instalatiile de incalzire centrala, diam. nominal 3/4"-1"	buc	44.00	9.32	409.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.32	409.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	3811286	Robinet bitubular coltar	buc	44.00	54.45	2,395.80
				material:	54.45	2,395.80
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	ID03XBas	Robinet pt. instalatiile de incalzire centrala, diam. nominal 3/4"-1"	buc	44.00	9.32	409.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.32	409.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	4202451	Cap termostatic Herz	buc	44.00	66.55	2,928.20
				material:	66.55	2,928.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	IC32D1#	Teava din OL ZN montata prin press. la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm	m	120.00	13.46	1,615.64
				material:	4.15	497.60
				manopera:	9.32	1,118.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIU FIZIC: [0030c.3.1] - INSTALATII TERMICE ETAJ 1							
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
18	3100061	Teava OL ZN press. 28 mm	m	120.00	58.24	6,988.80	
				material:	58.24	6,988.80	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
19	IZH02XA-01as	Izolarea tevilor cu izolatie tip elastomeric	m	120.00	3.22	386.23	
				material:	0.82	98.74	
				manopera:	2.40	287.50	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
20	57705748	Izolatie elastometrica 28x13mm	m	120.00	9.69	1,162.80	
				material:	9.69	1,162.80	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
21	7106639	Protectie mecanica izolatie	nivel / coloana	1.00	480.00	480.00	
				material:	480.00	480.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
22	RPGA37D04as	Montarea armaturilor, a fittingurilor, etc	buc	200.00	52.34	10,467.95	
				material:	12.41	2,481.95	
				manopera:	39.93	7,936.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
23	57705749	Armaturi, fittinguri, (cosumabile si material marunt) aferent lucrarilor	buc	200.00	36.30	7,260.00	
				material:	36.30	7,260.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		92,676.51	24,019.76	0.00	0.00	116,696.27	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	540.44	0.00	0.00	540.44
Total inclusiv Cheltuieli directe:			92,676.51	24,560.20	0.00	0.00	117,236.71
Cheltuieli indirecte		7.0000 %					8,206.57
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:							125,443.28
Profit		3.0000 %					3,763.30
Total inclusiv Beneficiu:							129,206.58
TOTAL GENERAL (fara TVA):							129,206.58
TVA:		19.00%					24,549.25
TOTAL GENERAL:							153,755.83

STADIU FIZIC: [0030c.3.1] - INSTALATII TERMICE ETAJ 1

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

BENEFICIAR:
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI

OFERTANT:
SC GB INSTAPLAN SRL



Data întocmirii
15.01.2005



OBIECTIV: [0030c] - Restaurare si interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
 OBIECTUL: [0030c.3] - INSTALATII TERMICE SI SANITARE ETAJ 1
 STADIU FIZIC: [0030c.3.2] - INSTALATII SANITARE ETAJ 1
 Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPSC08Aas	Montare vas wc suspendat	buc	12.00	472.41	5,668.90
				material:	236.56	2,838.66
				manopera:	235.85	2,830.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	2308546	Vas WC suspendat + rezervor + capac + clapeta	buc	12.00	1,723.00	20,676.00
				material:	1,723.00	20,676.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	SC06XAas	Lavoar din semiportelan sau portelan sanitar mont.pe dibluri	buc	6.00	236.53	1,419.18
				material:	151.35	908.08
				manopera:	85.18	511.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	2308548	Lavoar din portelan cu corp de mobilier inclus	buc	6.00	889.35	5,336.10
				material:	889.35	5,336.10
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spalator avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	6.00	85.29	511.72
				material:	24.06	144.36
				manopera:	61.23	367.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	4201362	Baterie lavoar	buc	6.00	256.25	1,537.50
				material:	256.25	1,537.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	6619010	Furtun flexibil	buc	12.00	15.00	180.00
				material:	15.00	180.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIU FIZIC: [0030c.3.2] - INSTALATII SANITARE ETAJ 1						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
8	RPSC08A1as	Montare pisoar	buc	4.00	472.41	1,889.63
				material:	236.56	946.22
				manopera:	235.85	943.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	2451245	Pisoar ingropat din portelan complet echipat inclusiv robinet cu senzor	buc	4.00	2,907.50	11,630.00
				material:	2,907.50	11,630.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	SE59A#.	(Asim.) Dozator sapun lichid \$	buc	6.00	128.28	769.70
				material:	118.97	713.80
				manopera:	9.32	55.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	SC13A#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe...per caram si bca	buc	6.00	147.88	887.30
				material:	127.92	767.51
				manopera:	19.97	119.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	RPSC13A	Obiecte sanitare la baie montat oglinzi,etajera,porprosop si portpahar,porthirtle,sapuniera,culier	buc	6.00	131.79	790.76
				material:	90.00	540.00
				manopera:	41.79	250.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	SC11B#	Portprosop alama...nichel,bachel,etc.Montare pe per din zid caram sau bca, 2 puncte sprijin	buc	6.00	92.95	557.72
				material:	80.98	485.85
				manopera:	11.98	71.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de...50 mm	buc	4.00	59.91	239.64
				material:	53.25	213.02
				manopera:	6.66	26.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	SD01A#	Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, d=...3/8 - 1/2	buc	12.00	31.04	372.45
				material:	27.58	330.93
				manopera:	3.46	41.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	SA09A*as	Montare teava PP-R D=20 mm +	m	150.00	11.06	1,659.58
				material:	5.74	860.93
				manopera:	5.32	798.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	SA09A8as	Montare teava PP-R D=25mm +	m	150.00	14.56	2,184.58
				material:	9.24	1,385.93
				manopera:	5.32	798.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIU FIZIC: [0030c.3.2] - INSTALATII SANITARE ETAJ 1

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
18	SB08A#	Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garni cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=32 mm	m	100.00	5.40	540.39
				material:	0.08	7.99
				manopera:	5.32	532.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	3100027	Teava PP-R DN = 32 mm	m	100.00	13.25	1,325.00
				material:	13.25	1,325.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	RPIC53D#	Inloc.sau intercalarea pe cond. pp,pp-r a fittingurilor (coturi,mufe,reductii,dopuri,etc) cu d. 32 mm	buc	50.00	38.95	1,947.67
				material:	1.69	84.27
				manopera:	37.27	1,863.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	SA10A1*	Montare Fitinguri PPR D=20mm	buc	110.00	5.55	610.86
				material:	1.83	200.91
				manopera:	3.73	409.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	SA10B1*	Montare Fitinguri PPR D=25mm	buc	32.00	8.36	267.52
				material:	4.63	148.26
				manopera:	3.73	119.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	IZH01B2#	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diametrul de...de la 1,25-2 toli, inclusiv	m	400.00	3.92	1,566.52
				material:	2.03	810.51
				manopera:	1.89	756.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	SA16A1*	Teava pvc (PE) canalizare DN=32mm	m	20.00	17.99	359.76
				material:	7.87	157.45
				manopera:	10.12	202.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	SB16E1*	Teava PVC (PE) canalizare d=110 mm	m	8.00	24.54	196.32
				material:	13.36	105.86
				manopera:	11.18	89.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	9000066.	Teava PP D = 110 mm; L=0,50 m	buc	2.00	12.50	25.00
				material:	12.50	25.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	9000063.	Teava PP D = 110 mm; L=1,00 m	buc	1.00	22.00	22.00
				material:	22.00	22.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIU FIZIC: [0030c.3.2] - INSTALATII SANITARE ETAJ 1							
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
28	9000064.	Teava PP D = 110 mm; L=2,00 m	buc	1.00	42.00	42.00	
				material:	42.00	42.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
29	9000065.	Teava PP D = 110 mm; L=4,00 m	buc	1.00	84.00	84.00	
				material:	84.00	84.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
30	SB22E1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin...lipire,avand d=110- 50 mm	buc	6.00	16.05	96.30	
				material:	10.99	65.95	
				manopera:	5.06	30.35	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
31	SB22B1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin...lipire,avand d= 50- 32 mm	buc	30.00	9.83	294.78	
				material:	6.37	190.97	
				manopera:	3.46	103.82	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
32	SB17A1*	Cot PVC (PE) 32 MM. montaj	buc	25.00	6.67	166.83	
				material:	2.15	53.70	
				manopera:	4.53	113.14	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
33	SB17E1*	Coturi PVC Pt. canalizare D=110mm	buc	6.00	9.36	56.17	
				material:	8.56	51.38	
				manopera:	0.80	4.79	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
34	SF01C#	Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	400.00	4.26	1,703.88	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	4.26	1,703.63	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		52,871.26	12,744.33	0.00	0.00	65,615.59	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	286.75	0.00	0.00	286.75
Total inclusiv Cheltuieli directe:			52,871.26	13,031.07	0.00	0.00	65,902.33
Cheltuieli indirecte		7.0000 %					4,613.12
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:							70,515.49
Profit		3.0000 %					2,115.48
Total inclusiv Beneficiu:							72,630.96
TOTAL GENERAL (fara TVA):							72,630.96
TVA:		19.00%					13,799.88
TOTAL GENERAL:							86,430.84

STADIU FIZIC: [0030c.3.2] - INSTALAȚII SANITARE ETAJ 1

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

BENEFICIAR:
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI



OFERTANT:
SC GB INSTAPLAN SRL



ROMANIA - M.D.R.T. F.I.S.C.
DIRECTIA DE PROIECTARE
P.U.T. NR. 00024924
DOMENII / SUBDOMENII:
1c, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 2

Data întocmirii

15.01.2025.



OBIECTIV: [0030c] - Restaurare si interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore
 Platosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
 OBIECTUL: [0030c.4] - INSTALATII TERMICE SUBSOL
 STADIU FIZIC: [0030c.4.1] - INSTALATII TERMICE SUBSOL
 Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPGB16B#as	Montare pe pozitie radiatoare	buc	18.00	126.26	2,272.70
				material:	22.98	413.56
				manopera:	103.29	1,859.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	5700809	Radiator Purmo V22/600/600	buc	1.00	530.00	530.00
				material:	530.00	530.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	5700802	Radiator Purmo V22/600/1000	buc	2.00	705.00	1,410.00
				material:	705.00	1,410.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	5700807	Radiator Purmo V22/600/1100	buc	2.00	750.00	1,500.00
				material:	750.00	1,500.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	5700804	Radiator Purmo V22/600/1400	buc	2.00	880.00	1,760.00
				material:	880.00	1,760.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	5700805	Radiator Purmo V22/600/1600	buc	3.00	972.00	2,916.00
				material:	972.00	2,916.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	5700810	Radiator Purmo V22/600/1800	buc	2.00	1,065.00	2,130.00
				material:	1,065.00	2,130.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIU FIZIC: [0030c.4.1] - INSTALATII TERMICE SUBSOL						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
8	5700806	Radiator Purmo V22/600/2000	buc	5.00	1,150.00	5,750.00
				material:	1,150.00	5,750.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	5700812	Radiator Purmo V22/600/2300	buc	1.00	1,290.00	1,290.00
				material:	1,290.00	1,290.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	IF05A01+as	Montare distribuitor si colector	buc	2.00	862.29	1,724.59
				material:	10.45	20.91
				manopera:	851.84	1,703.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	57705747	Distribuitor colector complet echipat	buc	2.00	1,839.20	3,678.40
				material:	1,839.20	3,678.40
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	500.00	8.21	4,106.74
				material:	2.36	1,178.54
				manopera:	5.86	2,928.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	3100025	Teava cupru 15x1 colac izolata	m	500.00	23.88	11,940.00
				material:	23.88	11,940.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	ID03XBas	Robinet pt. instalatiile de incalzire centrala, diam. nominal 3/4"-1"	buc	18.00	9.32	167.71
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.32	167.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	3811286	Robinet bitubular coltar	buc	18.00	54.45	980.10
				material:	54.45	980.10
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	ID03XBas	Robinet pt. instalatiile de incalzire centrala, diam. nominal 3/4"-1"	buc	18.00	9.32	167.71
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.32	167.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	4202451	Cap termostatic Herz	buc	18.00	66.55	1,197.90
				material:	66.55	1,197.90
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIU FIZIC: [0030c.4.1] - INSTALATII TERMICE SUBSOL							
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
18	IC32D1#.	Teava din OL ZN montata prin press. la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm	m	40.00	13.46	538.55	
				material:	4.15	165.87	
				manopera:	9.32	372.68	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
19	3100061	Teava OL ZN press. 28 mm	m	40.00	58.24	2,329.60	
				material:	58.24	2,329.60	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
20	IZH02XA-01as	Izolarea tevilor cu izolatii tip elastomeric	m	40.00	3.22	128.74	
				material:	0.82	32.91	
				manopera:	2.40	95.83	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
21	57705748	Izolatie elastometrica 28x13mm	m	40.00	9.69	387.60	
				material:	9.69	387.60	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
22	7106639	Protectie mecanica izolatii	nivel / coloana	1.00	480.00	480.00	
				material:	480.00	480.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
23	RPGA37D04 as	Montarea armaturilor, a fittingurilor, etc	buc	50.00	52.34	2,616.90	
				material:	12.41	620.49	
				manopera:	39.93	1,996.50	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
24	57705749	Armaturi, fittinguri, (consumabile si material marunt) aferent lucrarilor	buc	50.00	36.30	1,815.00	
				material:	36.30	1,815.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			42,526.87	9,291.44	0.00	0.00	51,818.32
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	209.06	0.00	0.00	209.06
Total inclusiv Cheltuieli directe:			42,526.87	9,500.50	0.00	0.00	52,027.38
Cheltuieli indirecte		7.0000 %					3,641.92
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:							55,669.29
Profit		3.0000 %					1,670.08
Total inclusiv Beneficiu:							57,339.37
TOTAL GENERAL (fara TVA):							57,339.37
TVA: 19.00%							10,894.48
TOTAL GENERAL:							68,233.85

STADIU FIZIC: [0030c.4.1] - INSTALAȚII TERMICE SUBSOL

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

BENEFICIAR:
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI

OFERTANT:
SC GB INSTALPLAN SRL



Data întocmirii

15.01.2005.

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 7 INSTALATII ELECTRICE

AMICII
BUILDING

FORMULAR F2
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

Constructii si instalatii

1	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	197,598.63
		1 INSTALATII ELECTRICE	197,598.63
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			197,598.63

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	7,082.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			7,082.00

CAPITOL IV

IV. Probe

17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 7 INSTALATII ELECTRICE (fara TVA)	204,680.63
TVA (19.00%)	38,889.32
TOTAL 7 INSTALATII ELECTRICE (cu TVA)	243,569.95

BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 7 INSTALATII ELECTRICE
 Stadiul fizic: 1 INSTALATII ELECTRICE

AMICII
 BUILDING

Formular F3
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 25A	buc	1.000	170.78	170.78
			material:	165.00	165.00
			manopera:	5.78	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 16A	buc	3.000	97.08	291.24
			material:	91.30	273.90
			manopera:	5.78	17.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	EE02B#asimilata - Siguranta automata modulara 10A	buc	6.000	26.65	159.90
			material:	18.30	109.80
			manopera:	8.35	50.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	EF08C#asim - Tablou de siguranta 24 mod	buc	1.000	131.23	131.23
			material:	67.00	67.00
			manopera:	64.23	64.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	EE02B#asimilata - BUS BAR 1P+N 12P	buc	2.000	32.28	64.56
			material:	26.50	53.00
			manopera:	5.78	11.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	EA03A01^asim - Cablu N2XH 5 X 10	m	32.000	51.52	1,648.54
			material:	49.59	1,580.88
			manopera:	1.93	61.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA03A01^asim - Cablu N2XH 5 X 10	m	1,400.000	10.31	14,433.69
			material:	8.38	11,736.20
			manopera:	1.93	2,697.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EA03A01^asim - Cablu N2XH 5 X 1.5	m	260.000	10.23	2,658.96
			material:	8.30	2,158.00
			manopera:	1.93	500.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	EA03A01^asim - Cablu N2HX 3 X 1.5	m	370.000	10.23	3,783.91
			material:	8.30	3,071.00
			manopera:	1.93	712.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	EA03A01^asim - Cablu NHXH 5 X 2.5 E90	m	10.000	19.43	194.27
			material:	17.50	175.00
			manopera:	1.93	19.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	EE12B1#asimilata - Corp de Iluminat Aparent LED 50W IP65	buc	14.000	238.54	3,339.50
			material:	200.00	2,800.00
			manopera:	38.54	539.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	EE12B1#asimilata - PANEL LED 60X60CM PT 50W 6400K	buc	41.000	230.54	9,451.96
			material:	192.00	7,872.00
			manopera:	38.54	1,579.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	EE12B1#asimilata - LAMPA BAT 18W 6500K PT	buc	8.000	302.54	2,420.28
			material:	264.00	2,112.00
			manopera:	38.54	308.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	EE12B1#asimilata - PANEL LED 60X60CM PT 50W 6400K	buc	8.000	230.54	1,844.28
			material:	192.00	1,536.00
			manopera:	38.54	308.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	EE12B1#asimilata - Kit de emergenta	buc	8.000	209.96	1,679.67
			material:	165.00	1,320.00
			manopera:	44.96	359.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	EE12B1#asimilata - CORP IL URGENTA LED 3W AUTONOMIE 3H	buc	15.000	140.96	2,114.37
			material:	96.00	1,440.00
			manopera:	44.96	674.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	ED08B1asim - PRIZA DUBLA S.T., CU C.P.	buc	25.000	16.27	406.78
			material:	8.50	212.50
			manopera:	7.77	194.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	EE02B#asimilata - Intrerupator manual unipolar, rama, inclus montaj	buc	6.000	12.28	73.68
			material:	6.50	39.00
			manopera:	5.78	34.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	EE05B#asimilata - Comutator st alb	buc	9.000	13.28	119.52
			material:	7.50	67.50
			manopera:	5.78	52.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	EE02B#asimilata - Intrerupator cap scara st alb	buc	4.000	12.78	51.12
			material:	7.00	28.00
			manopera:	5.78	23.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	EA16C1#asim - Doza aparat	buc	44.000	3.27	143.84
			material:	0.70	30.80
			manopera:	2.57	113.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	EA16C1#asim - DOZA RAMIFICATIE	buc	88.000	4.37	384.48
			material:	1.80	158.40
			manopera:	2.57	226.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	EA16C1#asim - Bloc de masura si protectie trifazat	buc	1.000	1,538.54	1,538.54
			material:	1,500.00	1,500.00
			manopera:	38.54	38.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 63A	buc	1.000	245.78	245.78
			material:	240.00	240.00
			manopera:	5.78	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 25A	buc	2.000	170.78	341.56
			material:	165.00	330.00
			manopera:	5.78	11.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 40A	buc	1.000	170.78	170.78
			material:	165.00	165.00
			manopera:	5.78	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 16A	buc	6.000	97.08	582.48
			material:	91.30	547.80
			manopera:	5.78	34.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 10A	buc	6.000	24.08	144.48
			material:	18.30	109.80
			manopera:	5.78	34.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	EF08C#asim - Tablou siguranta 54MOD	buc	1.000	214.23	214.23
			material:	150.00	150.00
			manopera:	64.23	64.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	EE02B#asimilata - Bară busbar tip furcă 4P	buc	1.000	231.98	231.98
			material:	226.20	226.20
			manopera:	5.78	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	EE02B#asimilata - Bară busbar 12P	buc	4.000	32.28	129.12
			material:	26.50	106.00
			manopera:	5.78	23.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	EA03A01^asim - Cablu N2HX 3 X 2.5	m	1,200.000	13.08	15,692.13
			material:	11.15	13,380.00
			manopera:	1.93	2,312.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	EG06B#asim - Banda zincata 40x4	kg	250.000	19.40	4,848.95
			material:	14.90	3,725.00
			manopera:	4.50	1,123.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	EG01XA#asim - ELECTROD IMPAMANTARE	buc	20.000	51.21	1,024.14
			material:	43.50	870.00
			manopera:	7.71	154.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	EA03A01^asim - Cablu N2HX 5 X 25	m	16.000	126.85	2,029.66
			material:	123.00	1,968.00
			manopera:	3.85	61.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	EA03A01^asim - Cablu NHXH 3 X 2.5 E90	m	40.000	15.04	601.74
			material:	11.19	447.60
			manopera:	3.85	154.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	EE12B1#asimilata - Corp de Iluminat Aparent LED 50W 4000K IP65	buc	47.000	238.54	11,211.17
			material:	200.00	9,400.00
			manopera:	38.54	1,811.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	EE12B1#asimilata - PANEL LED 60X60CM PT 50W 6400K	buc	13.000	230.54	2,996.96
			material:	192.00	2,496.00
			manopera:	38.54	500.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	EE12B1#asimilata - LAMPA BAT 18W 6500K PT	buc	30.000	302.54	9,076.07
			material:	264.00	7,920.00
			manopera:	38.54	1,156.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
40	EE12B1#asimilata - PANEL LED 60X60CM PT 50W 6400K	buc	12.000	230.54	2,766.43
			material:	192.00	2,304.00
			manopera:	38.54	462.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41	EE12B1#asimilata - Kit de emergenta	buc	12.000	209.96	2,519.50
			material:	165.00	1,980.00
			manopera:	44.96	539.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
42	EE12B1#asimilata - CORP IL URGENTA LED 3W AUTONOMIE 3H	buc	29.000	140.96	4,087.79
			material:	96.00	2,784.00
			manopera:	44.96	1,303.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
43	ED08B1asim - PRIZA DUBLA S.T., CU C.P.	buc	40.000	16.27	650.85
			material:	8.50	340.00
			manopera:	7.77	310.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
44	EE02B#asimilata - Intrerupator manual	buc	18.000	12.48	224.65
			material:	6.70	120.60
			manopera:	5.78	104.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
45	EE05B#asimilata - Comutator st alb	buc	9.000	50.78	457.02
			material:	45.00	405.00
			manopera:	5.78	52.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
46	EE02B#asimilata - Intrerupator cap scara st alb	buc	12.000	12.78	153.36
			material:	7.00	84.00
			manopera:	5.78	69.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	EE02B#asimilata - Intrerupator cruce st alb	buc	1.000	14.78	14.78
			material:	9.00	9.00
			manopera:	5.78	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
48	EE02B#asimilata - INTRERUPATOR SONERIE ST ALB	buc	1.000	13.78	13.78
			material:	8.00	8.00
			manopera:	5.78	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
49	TCB03XB#asim - SONERIE ALARMA P200 220V	buc	1.000	198.54	198.54
			material:	160.00	160.00
			manopera:	38.54	38.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
50	EA16C1#asim - Doza aparat	buc	78.000	3.27	254.99
			material:	0.70	54.60
			manopera:	2.57	200.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
51	EA16C1#asim - DOZA RAMIFICATIE	buc	156.000	4.37	681.57
			material:	1.80	280.80
			manopera:	2.57	400.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
52	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 4P	buc	1.000	170.78	170.78
			material:	165.00	165.00
			manopera:	5.78	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
53	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 16A	buc	5.000	97.08	485.40
			material:	91.30	456.50
			manopera:	5.78	28.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
54	EE02B#asimilata - Siguranta automata modulara 10A	buc	9.000	26.65	239.84
			material:	18.30	164.70
			manopera:	8.35	75.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
55	EF08C#asim - Tablou de siguranta 36 mod	buc	1.000	157.23	157.23
			material:	93.00	93.00
			manopera:	64.23	64.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
56	EE02B#asimilata - BUS BAR 1P+N 12P	buc	4.000	32.28	129.12
			material:	26.50	106.00
			manopera:	5.78	23.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
57	EE12B1#asimilata - Corp de iluminat Aparent LED 50W 4000K IP65	buc	59.000	238.54	14,073.60
			material:	200.00	11,800.00
			manopera:	38.54	2,273.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
58	EE12B1#asimilata - PANEL LED 60X60CM PT 50W 6400K	buc	17.000	230.54	3,919.10
			material:	192.00	3,264.00
			manopera:	38.54	655.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59	EE12B1#asimilata - LAMPA BAT 18W 6500K PT	buc	6.000	302.54	1,815.21
			material:	264.00	1,584.00
			manopera:	38.54	231.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
60	EE12B1#asimilata - PANEL LED 60X60CM PT 50W 6400K	buc	17.000	230.54	3,919.10
			material:	192.00	3,264.00
			manopera:	38.54	655.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
61	EE12B1#asimilata - Kit de emergenta	buc	17.000	209.96	3,569.29
			material:	165.00	2,805.00
			manopera:	44.96	764.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
62	EE12B1#asimilata - CORP IL URGENTA LED 3W AUTONOMIE 3H	buc	24.000	140.96	3,383.00
			material:	96.00	2,304.00
			manopera:	44.96	1,079.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
63	ED08B1asim - PRIZA DUBLA S.T., CU C.P.	buc	24.000	16.27	390.51
			material:	8.50	204.00
			manopera:	7.77	186.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
64	EE02B#asimilata - Intrerupator manual unipolar, rama, inclus montaj	buc	12.000	12.28	147.36
			material:	6.50	78.00
			manopera:	5.78	69.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
65	EE05B#asimilata - Comutator st alb	buc	8.000	13.28	106.24
			material:	7.50	60.00
			manopera:	5.78	46.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
66	EE02B#asimilata - Intrerupator cap scara st alb	buc	6.000	12.78	76.68
			material:	7.00	42.00
			manopera:	5.78	34.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
67	EA16C1#asim - Doza aparat	buc	50.000	3.27	163.45
			material:	0.70	35.00
			manopera:	2.57	128.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
68	EA16C1#asim - DOZA RAMIFICATIE	buc	100.000	4.37	436.90
			material:	1.80	180.00
			manopera:	2.57	256.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
69	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 25A	buc	1.000	170.78	170.78
			material:	165.00	165.00
			manopera:	5.78	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
70	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 16A	buc	3.000	97.08	291.24
			material:	91.30	273.90
			manopera:	5.78	17.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
71	EE02B#asimilata - Intrerupator automat diferential 10A	buc	6.000	24.08	144.48
			material:	18.30	109.80
			manopera:	5.78	34.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
72	EE12B1#asimilata - Corp de Iluminat Aparent LED 50W 4000K IP65	buc	36.000	238.54	8,587.28
			material:	200.00	7,200.00
			manopera:	38.54	1,387.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
73	EE12B1#asimilata - PANEL LED 60X60CM PT 50W 6400K	buc	2.000	230.54	461.07
			material:	192.00	384.00
			manopera:	38.54	77.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
74	EE12B1#asimilata - LAMPA BAT 18W 6500K PT	buc	4.000	71.54	286.14
			material:	33.00	132.00
			manopera:	38.54	154.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
75	EE12B1#asimilata - PANEL LED 60X60CM PT 50W 6400K	buc	6.000	230.54	1,383.21
			material:	192.00	1,152.00
			manopera:	38.54	231.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
76	EE12B1#asimilata - Kit de emergenta	buc	6.000	209.96	1,259.75
			material:	165.00	990.00
			manopera:	44.96	269.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
77	EE12B1#asimilata - CORP IL URGENTA LED 3W AUTONOMIE 3H	buc	10.000	140.96	1,409.58
			material:	96.00	960.00
			manopera:	44.96	449.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
78	ED08B1asim - PRIZA DUBLA S.T., CU C.P.	buc	19.000	16.27	309.16
			material:	8.50	161.50
			manopera:	7.77	147.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
79	EE02B#asimilata - Intrerupator manual unipolar, rama, inclus montaj	buc	4.000	12.28	49.12
			material:	6.50	26.00
			manopera:	5.78	23.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
80	EE05B#asimilata - Comutator st alb	buc	5.000	13.28	66.40
			material:	7.50	37.50
			manopera:	5.78	28.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
81	EE02B#asimilata - Intrerupator cap scara st alb	buc	1.000	12.78	12.78
			material:	7.00	7.00
			manopera:	5.78	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
82	EA16C1#asim - Doza aparat	buc	29.000	3.27	94.80
			material:	0.70	20.30
			manopera:	2.57	74.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
83	EA16C1#asim - DOZA RAMIFICATIE	buc	58.000	4.37	253.40
			material:	1.80	104.40
			manopera:	2.57	149.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
84	EG06B#asim - CONDUCTA ALUMINIU PT.LEGARE LA PAMINT	m	50.000	20.82	1,040.92
			material:	9.90	495.00
			manopera:	10.92	545.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
85	EF08C#asim - Tablou de siguranta 26 mod	buc	1.000	131.23	131.23
			material:	67.00	67.00
			manopera:	64.23	64.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
86	EE02B#asimilata - BUS BAR 1P+N 12P	buc	2.000	32.28	64.56
			material:	26.50	53.00
			manopera:	5.78	11.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
87	EA13B1asim - TUB CORUGAT DN 63	buc	4.000	29.19	116.76
			material:	3.50	14.00
			manopera:	25.69	102.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
88	EA02A1asim - Tub flexibil izolanț de protecție ignifug, cu rezistență mecanică mare, etans. IPE - PVC, montat îngropat, cu Dn = 16 mm	ml	2,000.000	3.87	7,748.79
			material:	0.92	1,840.00
			manopera:	2.95	5,908.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
89	EA02A1asim - Tub flexibil izolanț de protecție ignifug, cu rezistență mecanică mare, etans. IPE - PVC, montat îngropat, cu Dn = 20 mm	ml	1,200.000	3.93	4,721.27
			material:	0.98	1,176.00
			manopera:	2.95	3,545.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
90	EA02A1asim - Tub flexibil izolanț de protecție ignifug, cu rezistență mecanică mare, etans. IPE - PVC, montat îngropat, cu Dn = 32 mm	ml	32.000	137.35	4,395.34
			material:	134.40	4,300.80
			manopera:	2.95	94.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
91	EA02A1 - Tub flexibil izolanț de protecție ignifug, cu rezistență mecanică mare, etans. IPE - PVC, montat îngropat, cu Dn = 40 mm	ml	16.000	8.65	138.47
			material:	5.70	91.20
			manopera:	2.95	47.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	1,097.22	135,488.98	39,500.00	0.00	0.00	174,988.98

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	888.75	0.00	0.00	888.75
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		135,488.98	40,388.75	0.00	0.00	175,877.73

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	9,484.23	2,827.21	0.00	0.00	12,311.44
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		144,973.21	43,215.96	0.00	0.00	188,189.17

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,248.66	2,160.80	0.00	0.00	9,409.46
T4 = T3 + Beneficiu		152,221.87	45,376.76	0.00	0.00	197,598.63

TOTAL GENERAL (fara TVA)	197,598.63
TVA (19.00%)	37,543.74
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	235,142.37



**BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI**

**Data intocmire
15.01.2025**

**OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL**

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 8 INSTALATII CURENTI SLABI

AMICII
BUILDING

FORMULAR F2
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I**I. Constructii si instalatii**

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	260,371.63
		1 EFRACIE	30,050.60
		2 SUPREVEGHERE VIDEO	94,570.17
		3 VOCE-DATE	51,712.88
		4 IDSAI	33,698.97
8	4.1.3	Arhitectura	0.00
9	4.1.4	Instalatii	0.00
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			260,371.63

CAPITOL II**II. Montaj**

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	7,923.00
		5 Montaj utilaje- sisteme alternative	7,923.00
TAL CAPITOL II			7,923.00

CAPITOL III**III. Procurare**

15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	12,905.00
20	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
21	4.5	Dotari	0.00
22	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			12,905.00

CAPITOL IV**IV. Probe**

24	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 8 INSTALATII CURENTI SLABI (fara TVA)	280,999.63
TVA (19.00%)	53,329.93
TOTAL 8 INSTALATII CURENTI SLABI (cu TVA)	334,329.55

BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 8 INSTALATII CURENTEI SLABI
 Stadiul fizic: 1 EFRACTIE

AMICII
BUILDING

Formular F3
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	8746598998 - Procurare si montare Comunicator Cerber Multicomm IP/GPRS - s PCB, format ADEMCO	buc	1.000	948.00	948.00
			material:	650.00	650.00
			manopera:	298.00	298.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	387687843 - Montare si procurare Tastatura LED Cerber KP-106, 10 zone, tamper	buc	3.000	423.00	1,269.00
			material:	323.00	969.00
			manopera:	98.00	294.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	265325 - Montare si procurare Detector profesional PIR Quad+Microunde cu functie anti-masking - I.C. 103PIMSK	buc	20.000	268.22	5,364.40
			material:	208.00	4,160.00
			manopera:	60.22	1,204.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	743589687 - Montare si procurare Sirena de interior	buc	2.000	71.56	143.12
			material:	42.00	84.00
			manopera:	29.56	59.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3623265 - Montare si procurare Sirena de exterior autoalimentata cu flash	buc	1.000	434.16	434.16
			material:	340.00	340.00
			manopera:	94.16	94.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	55432623 - Montare si procurare Set modul radio	buc	1.000	929.00	929.00
			material:	650.00	650.00
			manopera:	279.00	279.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
7	35464 - Acumulator + TRANSFORMATOR TOROIDAL DE 40W	buc	1.000	252.00	252.00
			material:	179.00	179.00
			manopera:	73.00	73.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	5256262asim - Procurare si montare cablu alarma 6x0,22	m	1,300.000	6.41	8,333.00
			material:	1.80	2,340.00
			manopera:	4.61	5,993.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	9848 - Tub izolant	m	1,300.000	6.25	8,125.18
			material:	1.05	1,365.00
			manopera:	5.20	6,760.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	329562 - Teste si verificari sistem efracție	buc	1.000	640.01	640.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	640.01	640.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL I (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	435.97	10,743.00	15,694.87	0.00	0.00	26,437.87
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pe muncă	2.2500 %	0.00	353.13	0.00	0.00	353.13
T1 + Alte cheltuieli directe		10,743.00	16,048.00	0.00	0.00	26,791.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	752.01	1,123.36	0.00	0.00	1,875.37
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		11,495.01	17,171.37	0.00	0.00	28,666.38

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	574.75	858.57	0.00	0.00	1,433.32
T4 = T3 + Beneficiu		12,069.76	18,029.93	0.00	0.00	30,099.69

TOTAL GENERAL (fara TVA)				30,099.69		
TVA (19.00%)				5,718.94		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				35,818.63		



BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data întocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 8 INSTALATII CURENTEI SLABI
 Stadiul fizic: 2 SUPREVEGHERE VIDEO

AMICII
 BUILDING

Formular F3
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	653265 - Camera IP de exterior	buc	10.000	930.00	9,300.00
			material:	810.00	8,100.00
			manopera:	120.00	1,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	156354 - Camera IP de interior audio-video	buc	9.000	850.00	7,650.00
			material:	730.00	6,570.00
			manopera:	120.00	1,080.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	35652 - Camera IP de interior/exterior	buc	16.000	760.00	12,160.00
			material:	640.00	10,240.00
			manopera:	120.00	1,920.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	623545656 - NVR 4K, 320Mbps, 16 canale IP, 16 porturi PoE	buc	3.000	830.00	2,490.00
			material:	726.00	2,178.00
			manopera:	104.00	312.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	65456 - UPS 850 VA/1000W, line-interactive - RTS-LI-2k0	buc	3.000	850.00	2,550.00
			material:	750.00	2,250.00
			manopera:	100.00	300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	8734596 - Monitor LCD industrial proiectat pentru functionare continua	buc	3.000	1,837.96	5,513.88
			material:	1,750.00	5,250.00
			manopera:	87.96	263.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	66556 - Rack 12U 540x400, complet echipat	buc	1.000	1,300.00	1,300.00
			material:	1,200.00	1,200.00
			manopera:	100.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	5623626 - HDD 6TB	buc	6.000	1,228.00	7,368.00
			material:	1,128.00	6,768.00
			manopera:	100.00	600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	852623 - Cablu FTP CAT6	m	1,950.000	8.80	17,160.00
			material:	3.20	6,240.00
			manopera:	5.60	10,920.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	98426 - Tub izolant	m	1,950.000	6.05	11,797.50
			material:	1.05	2,047.50
			manopera:	5.00	9,750.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	5223322 - Strapungeri prin zidarie	buc	78.000	18.00	1,404.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	1,404.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	6543226563 - Teste si verificari sistem supraveghere video	m	1,950.000	2.46	4,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.46	4,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	906.94	50,843.50	32,649.89	0.00	0.00	83,493.39

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	734.62	0.00	0.00	734.62
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		50,843.50	33,384.51	0.00	0.00	84,228.01

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	3,559.04	2,336.92	0.00	0.00	5,895.96
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		54,402.54	35,721.43	0.00	0.00	90,123.97

Beneficiu						
------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	2,720.13	1,786.07	0.00	0.00	4,506.20
T4 = T3 + Beneficiu		57,122.67	37,507.50	0.00	0.00	94,630.17

TOTAL GENERAL (fara TVA)	94,630.17
TVA (19.00%)	17,979.73
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	112,609.90



BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 8 INSTALATII CURENTEI SLABI
 Stadiul fizic: 3 VOCE-DATE

AMICII
BUILDING

Formular F3
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	2654774568 - Ventilator cu termosta + intrerupator	buc	1.000	700.00	700.00
			material:	580.00	580.00
			manopera:	120.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3164526 - PDU- Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" cu 8 prize tip Schuko cu intrerupator	buc	2.000	292.00	584.00
			material:	202.00	404.00
			manopera:	90.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	8426 - Organizator cabluri orizontal, 5 inche, de metal, 1U 19 inch	buc	4.000	26.00	104.00
			material:	26.00	104.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	68456 - Priza dubla date RJ45, cat 6	buc	20.000	146.00	2,920.00
			material:	65.00	1,300.00
			manopera:	81.00	1,620.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	7368778 - Priza TV	buc	4.000	305.51	1,222.06
			material:	24.00	96.00
			manopera:	81.51	326.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	81665255415 - Priza HDMI	buc	18.000	156.00	2,808.00
			material:	75.00	1,350.00
			manopera:	81.00	1,458.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	58566 - Cablu HDMI	buc	9.000	331.00	2,979.00
			material:	250.00	2,250.00
			manopera:	81.00	729.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	45265263 - Switch 24 porturi Gigabit, L2, rackabil,	buc	2.000	2,050.00	4,100.00
			material:	1,950.00	3,900.00
			manopera:	100.00	200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	11148496 - Cablu date FTP 4x2x0,6 CAT6	m	2,000.000	6.80	13,596.00
			material:	2.50	5,000.00
			manopera:	4.30	8,596.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	478459656 - Tub protectie copex 16mm	m	2,000.000	6.30	12,600.00
			material:	1.30	2,600.00
			manopera:	5.00	10,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	135496 - Cablu coaxial RG6	m	300.000	10.95	3,285.00
			material:	2.95	885.00
			manopera:	8.00	2,400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	1548/565626 - Teste si verificari sistem voce-date	buc	1.000	1,350.00	1,350.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1,350.00	1,350.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	749.42	18,469.00	26,979.06	0.00	0.00	45,448.06

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	607.03	0.00	0.00	607.03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		18,469.00	27,586.08	0.00	0.00	46,055.08

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,292.83	1,931.03	0.00	0.00	3,223.86
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		19,761.83	29,517.11	0.00	0.00	49,278.94

Beneficiu	
------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	988.09	1,475.86	0.00	0.00	2,463.95
T4 = T3 + Beneficiu		20,749.92	30,992.97	0.00	0.00	51,742.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	51,742.89
TVA (19.00%)	9,831.15
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	61,574.04



BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 8 INSTALATII CURENȚII SLABI
 Stadiul fizic: 4 IDSAI

AMICII
BUILDING

Formular F3
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	54652 - Procurare si montare detector optic de fum;	buc	104.000	120.00	12,480.00
			material:	104.00	10,816.00
			manopera:	16.00	1,664.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3454655 - Terminal repetor și de comandă TSR-4000	buc	1.000	466.00	466.00
			material:	430.00	430.00
			manopera:	36.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	4464526 - Soclu universal pentru detectori G-40	buc	104.000	35.00	3,640.00
			material:	30.00	3,120.00
			manopera:	5.00	520.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	5484652 - Buton de incendiu analog adresabil; montaj sub tencuială, la interior - ROP-4001M	buc	13.000	49.00	637.00
			material:	13.00	639.00
			manopera:	36.00	468.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	65566 - Doză pentru montarea deasupra tencuiei a butoanelor de incendiu - RM-60-R	buc	13.000	49.00	637.00
			material:	13.00	639.00
			manopera:	36.00	468.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	74526 - Procurare si montaj dispozitiv adresabil de semnalizare acustică	buc	13.000	51.00	663.00
			material:	13.00	639.00
			manopera:	38.00	404.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	82565232 - Procurare si montaj sirenă opto-acustică de incendiu	buc	2.000	177.00	354.00
			material:	141.00	282.00
			manopera:	36.00	72.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	921546 - Procurare si montare acumulator plumb	buc	4.000	118.00	472.00
			material:	82.00	328.00
			manopera:	36.00	144.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	4546556210 - Procurare si montare acumulator plumb-acid 12 V/7,5 Ah	buc	2.000	118.00	236.00
			material:	82.00	164.00
			manopera:	36.00	72.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	546596 - Comunicator GSM	buc	1.000	486.00	486.00
			material:	450.00	450.00
			manopera:	36.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	651565652 - Container pentru acumulatori	buc	1.000	1,406.00	1,406.00
			material:	1,370.00	1,370.00
			manopera:	36.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	13548562562 - Detector autonom gaz natural - metan (buc	1.000	134.00	134.00
			material:	98.00	98.00
			manopera:	36.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	1484596214 - Procurare si montare modul adresabil cu 2 intrări si 1 ieșire	buc	1.000	149.00	149.00
			material:	113.00	113.00
			manopera:	36.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	65535195 - Sursă de tensiune 24 V	buc	1.000	776.00	776.00
			material:	738.00	738.00
			manopera:	38.00	38.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	164553 - Dispozitiv cu led de prezenta pentru identificarea detectoarelor amplasate in subsol tehnic sau tavan fals	buc	7.000	43.00	301.00
			material:	7.00	49.00
			manopera:	36.00	252.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	17545562 - Procurare si montare modul de integrare in bucla MKA-60	buc	1.000	74.00	74.00
			material:	38.00	38.00
			manopera:	36.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	1845625s - Soclu sirena interior	buc	13.000	49.00	637.00
			material:	13.00	169.00
			manopera:	36.00	468.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	19454526 - Cablu de incendiu JE(ST)H E30 1*2*0,80 mm	m	2,500.000	8.00	20,000.00
			material:	3.50	8,750.00
			manopera:	4.50	11,250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	64565256 - Cablu de incendiu JE(ST)H E30 2*2*0,80 mm	m	50.000	88.00	4,400.00
			material:	50.00	2,500.00
			manopera:	38.00	1,900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	14456526 - Cablu de securitate NHXH E90 3X2,5 mm	m	150.000	38.50	5,775.00
			material:	2.50	375.00
			manopera:	36.00	5,400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	5145956 - Canal protectie cablu	m	3,000.000	5.55	16,650.00
			material:	1.05	3,150.00
			manopera:	4.50	13,500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	235684562 - Strapungeri prin zidarie	buc	104.000	18.00	1,872.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	1,872.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	254749652 - Teste si verificari sistem cu si fara detectoare conectate la centrala	buc	1.000	1,350.00	1,350.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1,350.00	1,350.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	1,115.22	33,447.00	40,148.00	0.00	0.00	73,595.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	903.33	0.00	0.00	903.33
T1 + Alte cheltuieli directe		33,447.00	41,051.33	0.00	0.00	74,498.33

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	7.0000 %	2,341.29	2,873.59	0.00	0.00	5,214.88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		35,788.29	43,924.92	0.00	0.00	79,713.21

Beneficiu

Profit	5.0000 %	1,789.41	2,196.25	0.00	0.00	3,985.66
T4 = T3 + Beneficiu		37,577.70	46,121.17	0.00	0.00	83,698.87

TOTAL GENERAL (fara TVA)	83,698.87
TVA (19.00%)	15,902.79
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	99,601.66

BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data întocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICII BUILDING SRL

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV ,, GRIGORE PLETOSU",
 BISTRITA
 Obiectul: 8 INSTALATII CURENTI SLABI
 Stadiul fizic: 5 Montaj utilaje- sisteme alternative

AMICII
 BUILDING

Formular F3
Lucrari ramase de executat la data de 15.01.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA17A1#2 - Montaj centrala alarma antiefractie CERBER C52 PCB, 2 partitii, 5 zone, 30 utilizatori; Carcasa cu transformator CSP-00-A17 TR27	buc	1.000	2,945.00	2,945.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2,945.00	2,945.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	IA17A1#2asim - Montaj Rack 32U 600x8000	buc	1.000	270.00	270.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	270.00	270.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	IA17A1#2asimilat - Montaj PATCH PANEL CAT 6 24P FTP dublu ecranat, complet echipat, inclusiv insertizare canale voce-date si etichetare	buc	2.000	1,710.00	3,420.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1,710.00	3,420.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IA17A1#2asimilat - Montaj centrală de incendiu analog adresabilă - 4 bucle de detecție	buc	1.000	135.34	135.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	135.34	135.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	188.06	0.00	6,770.34	0.00	0.00	6,770.34

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	152.33	0.00	0.00	152.33
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	6,922.67	0.00	0.00	6,922.67

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	9.0000 %	0.00	623.04	0.00	0.00	623.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	7,545.71	0.00	0.00	7,545.71

Beneficiu

Profit	5.0000 %	0.00	377.29	0.00	0.00	377.29
--------	----------	------	--------	------	------	--------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	7,923.00	0.00	0.00	7,923.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	7,923.00
TVA (19.00%)	1,505.37
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	9,428.37



BENEFICIAR,
ARHIEPISCOPIA VADULUI,
FELEACULUI SI CLUJULUI

Data intocmire
15.01.2025

OFERTANT,
AMICHI BUILDING SRL

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REABILITARE CENTRU SOCIAL EDUCATIV „GRIGORE PLETOSU”,
 BISTRITA
 Obiectul: 8 INSTALATII CURENTI SLABI



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Mr. Viza tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	1 Centrala alarma antiefracție	buc	1.000	1,925.00	1,925.00	1
	2 Rack 32U 600x8000	buc	1.000	2,230.00	2,230.00	2
	3 PATCH PANEL CAT.6 24P FTP dublu ecranat, complet echipat, inclusiv insertizare canale voce-date si etichetare	buc	2.000	625.00	1,250.00	3
4	4 Centrală de incendiu analog adresabilă - 4 bucle de detecție	buc	1.000	7,500.00	7,500.00	
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					12,905.00	
TOTAL Echipamente in 8 INSTALATII CURENTI SLABI					12,905.00	



BENEFICIAR,
 ARHIEPISCOPIA VADULUI,
 FELEACULUI SI CLUJULUI

Data întocmire
 15.01.2025

OFERTANT,
 AMICII BUILDING SRL

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv aferez situației de plăă de la data 2025-04-28			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	
3 = 3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	
4.1	Construcții și instalații	30 048.26	30 048.26
4.1.1	Fundații și infrastructura	30 048.26	30 048.26
4.1.1.1	Fundații și infrastructura	30 048.26	30 048.26
4.1.2	Parter rezistent și arhitectura	0.00	0.00
4.1.2.1	Rezistent și arhitectura parter	0.00	0.00
4.1.3	Rezistent și arhitectura etaj	0.00	0.00
4.1.3.1	Rezistent și arhitectura etaj	0.00	0.00
4.1.4	Rezistent și arhitectura pod	0.00	0.00
4.1.4.1	Rezistent și arhitectura pod	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	
4.5	Dotări	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de șantier	0.00	
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		30 048.26	30 048.26
TVA		5 709.17	5 709.17
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		35 757.43	35 757.43

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte aferent situației de plată de la data 2025-04-28		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	30 048.26
4.1.1	Fundatii si infrastructura	30 048.26
4.1.1.1	Fundatii si infrastructura	30 048.26
4.1.2	Parter rezistenta si arhitectura	0.00
4.1.2.1	Rezistenta si arhitectura parter	0.00
4.1.3	Rezistenta si arhitectura etaj	0.00
4.1.3.1	Rezistenta si arhitectura etaj	0.00
4.1.4	Rezistenta si arhitectura pod	0.00
4.1.4.1	Rezistenta si arhitectura pod	0.00
	TOTAL I	30 048.26
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00
	TOTAL II	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	30 048.26
	TVA	5 709.17
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	35 757.43

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Obiectul: Fundatii si infrastructura

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv aferez situatiei de plata de la data 2025-04-28			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	
4.1	Construcții și instalații	30 048.26	30 048.26
4.1.1	Fundatii si infrastructura	30 048.26	30 048.26
4.1.1.1	Fundatii si infrastructura	30 048.26	30 048.26
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	
4.5	Dotari	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de șantier	0.00	
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00
5.1.1.1	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		30 048.26	30 048.26
TVA		5 709.17	5 709.17
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		35 757.43	35 757.43

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Intocmit,
Ing. Luca Neculai

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Obiectul: Fundatii si infrastructura

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte
afereant situației de plată de la data 2025-04-28

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	30 048.26
4.1.1	Fundatii si infrastructura	30 048.26
4.1.1.1	Fundatii si infrastructura	30 048.26
	TOTAL I	30 048.26
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00
	TOTAL II	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	30 048.26
	TVA	5 709.17
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	35 757.43

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Obiectul: Fundatii si infrastructura

Devizul: Fundatii si infrastructura

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări oferitate
afărentă situației de plată de la data 2025-04-28

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
7	CC01XD	Armături din otel beton cu D> 8mm in fundatii continue si radiere	kg	886.0000	4.8824	4 325.85
				Materiale	3.2582	2 886.81
				Manoperă	1.6242	1 439.04
				Utilaje	0.0000	0.00
				Transporturi	0.0000	0.00
7.2	2000509	Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	kg	912.5800	3.0867	2 816.91
				Materiale	3.0867	2 816.91
				Transporturi	0.0000	0.00
7.3	2710406433388	Piese inglob.in prefab.beton distant.pvc pahar 2a-b barem	buc	177.2000	0.1167	20.68
				Materiale	0.1167	20.68
				Transporturi	0.0000	0.00
8	CB24A#	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale refoolosibile cu placaj tego de 15 mm grosime, exclusiv sprijinirile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete de lemn de 82 x 19 mm la pereti, inclusiv sprijinirile	mp	45.0000	79.1197	3 560.39
				Materiale	25.1267	1 130.70
				Manoperă	51.4330	2 314.49
				Utilaje	2.5600	115.20
				Transporturi	0.0000	0.00
8.11	5886801	Cuie cu cap conic tip a 2,24x 50 s 2111	kg	2.2500	3.8276	8.61
				Materiale	3.8276	8.61
				Transporturi	0.0000	0.00
8.12	2903866	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.0450	765.5140	34.45
				Materiale	765.5140	34.45
				Transporturi	0.0000	0.00
8.13	2900541	Lemn rot cons rur nec anin l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.0900	617.3500	55.56
				Materiale	617.3500	55.56
				Transporturi	0.0000	0.00
8.16	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	0.7200	160.0000	115.20
9	CA04A%	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pana la 35 m inclusiv	metru cub	31.4000	473.6064	14 871.24
				Materiale	255.6784	8 028.30
				Manoperă	146.1780	4 589.99
				Utilaje	71.7500	2 252.95
				Transporturi	0.0000	0.00
9.8	3709	Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/h	ora	1.7898	150.0000	268.47
9.9	20000398	Pompa de beton marca reed model a40 hp. motor: perkins 82 cp; putere 31 mc / h. inal pompare=122 m	ora	8.7920	200.0000	1 758.40
9.10	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	18.8400	12.0000	226.08
10	RCSE40A% asim	Straturi izolatoare din: Folie PVC	mp	95.0000	8.7718	833.32
				Materiale	3.3032	313.80
				Manoperă	5.4140	514.33
				Utilaje	0.0546	5.19
				Transporturi	0.0000	0.00

11	IZF42A01 +	Termoizolații cu plăci Austrotherm la pardoseli și plansee, în consola din B.A. pardoseala-placa balcon în consola	mp	24.0000	53.3837	1 281.21
				Materiale	35.7882	858.92
				Manoperă	17.5955	422.29
				Utilaje	0.0000	0.00
				Transporturi	0.0000	0.00
11.1	20024712	Polistiren extrudat pt izolarea teraselor cu trafic mediu, pardoseli din spatii umede austrotherm xps 30 sf gros= 50 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 6 mc/pac= 0,3	mp	24.2400	23.2048	562.49
				Materiale	23.2048	562.49
				Transporturi	0.0000	0.00
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km	tona	22.0000	42.5000	935.00
				Materiale	0.0000	0.00
				Manoperă	0.0000	0.00
				Utilaje	0.0000	0.00
				Transporturi	42.5000	935.00

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0.00	208.80	0.00	0.00	208.80

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		13 218.54	9 488.94	2 373.34	935.00	26 015.81
Cheltuieli indirecte	10.0000%	1 321.85	948.89	237.33	93.50	2 601.58
Profit	5.0000%	727.02	521.89	130.53	51.42	1 430.87

Total General (fără TVA)	30 048.26
TVA (19%)	5 709.17
TOTAL GENERAL (LEI)	35 757.43

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Obiectul: Fundatii si infrastructura

Devizul: Fundatii si infrastructura

Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale oferitate

aferentă situației de plată de la data 2025-04-28

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	20021063	Apa	10.6760	mc	2.3459	25.0451	10.6760	0.0000
2	2100397	Ciment II B 32,5(M 30) vrac	8 917.6000	kg	0.6173	5 505.2804	8.9176	0.0000
3	5886801	Cuie cu cap conic tip a 2,24x 50 s 2111	2.2500	kg	3.8276	8.6120	0.0026	0.0000
4	20017900	Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	1.3300	KG	10.4353	13.8789	0.0013	0.0000
5	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	2.2500	kwh	0.5253	1.1820	0.0000	0.0000
6	20025258	Folie din pvc	99.7500	mp	2.9756	296.8188	0.0499	0.0000
7	2900541	Lemn rot cons rur nec anin I min 1m D sub min 9cm s4342	0.0900	mc	617.3500	55.5615	0.0720	0.0000
8	222222222992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	3.0000	%	0.0000	233.8341	0.0000	0.0000
9	3064291	Material marunt	2.0000	%	0.0000	16.8415	0.0000	0.0000
10	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	1.0000	%	0.0000	3.1070	0.0000	0.0000
11	7329835	Material marunt (material metalic pentru rigidizare tip secom)	0.1000	%	0.0000	1.0967	0.0000	0.0000
12	7329857	Material marunt (material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent)	3.0000	%	0.0000	32.9011	0.0000	0.0000
13	6200901	Motorina aditivata punct congelare -5 stas 240	9.0000	kg	7.2847	65.5626	0.0113	0.0000
14	1421202200525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	23.8640	mc	49.3880	1 178.5952	32.2164	0.0000
15	2000509	Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	912.5800	kg	3.0867	2 816.9063	0.9126	0.0000
16	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	7.6500	mp	41.9451	320.8801	0.1913	0.0000
17	6202430	Parafina rafinata opaca tip 58/62, stas 57	0.9000	kg	8.6429	7.7786	0.0010	0.0000
18	2948141	Pervaz baghete pentru usi din cherestea rasinoasa 82/19 mm	27.0000	m	18.5205	500.0535	0.0540	0.0000
19	2710406433388	Piese inglob.in prefab.beton distant.pvc pahar 2a-b barem	177.2000	buc	0.1167	20.6755	0.0000	0.0000
20	1421102200290	Pietris ciuruit spalati,de mal, 7-30 mm	21.9800	mc	49.3880	1 085.5482	35.1680	0.0000

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,

Ing. Luca Neculai

21	20024712	Polistiren extrudat pt izolarea teraselor cu trafic mediu, pardoseli din spatii umede austrotherm xps 30 sf gros= 50 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 6 mc/pac= 0,3	24.2400	mp	23.2048	562.4850	0.0121	0.0000
22	7335349	Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	1.8000	ore	6.7382	12.1287	0.0000	0.0000
23	2903866	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	0.0450	mc	765.5140	34.4481	0.0225	0.0000
24	2710503803142	Sirma moale obisnuita d= 1,25 ol32 s 889	8.8600	kg	5.5561	49.2275	0.0089	0.0000
25	20012959	Strat de poza, adeziv	204.0000	kg	1.3705	279.5905	0.2040	0.0000
26	5837161	Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452	45.0000	buc	0.0355	1.5982	0.0004	0.0000
27	6700963	Teava din pvc, rigid tip m 25x1,5 , s 6675/2	22.5000	m	3.9510	88.8984	0.0038	0.0000
TOTAL LEI:							13 218.54	
Greutate (t):							88.5257	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Obiectul: Fundatii si infrastructura
Devizul: Fundatii si infrastructura

Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru oferitate
aferentă situației de plată de la data 2025-04-28

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000141	Betonist	155.4300	27.0700	4 207.49
2	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	67.5000	27.0700	1 827.22
3	20000132	Fierar beton	48.7300	27.0700	1 319.12
4	20000119	Izolator hidrofug	9.5000	27.0700	257.17
5	12391	Izolator lucrari speciale	12.0000	27.0700	324.84
6	20000002	Muncitor deservire	3.6000	27.0700	97.45
7	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	18.5600	27.0700	502.42
8	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	9.5000	27.0700	257.17
9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	18.0000	27.0700	487.26
Ore (h):			1 420.7830		
T AL LEI:					9 280.14

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Intocmit,
Ing. Luca Neculai

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Obiectul: Fundatii si infrastructura

Devizul: Fundatii si infrastructura

Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții oferitate
aferentă situației de plată de la data 2025-04-28

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	0.7200	160.0000	115.20
2	3709	Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/h	1.7898	150.0000	268.47
3	6702	Macara de fereastră 0.15tf	0.4750	10.9200	5.19
4	20000398	Pompa de beton marca reed model a40 hp. motor: perkins 82 cp; putere 31 mc / h. inal pompare=122 m	8.7920	200.0000	1 758.40
5	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	18.8400	12.0000	226.08
TOTAL LEI:					2 373.34

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Obiectul: Fundatii si infrastruttura
Devizul: Fundatii si infrastruttura

Lista cuprinzând costurile privind transporturile oferitate
aferentă situației de plată de la data 2025-04-28

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30300	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 25 km	22.0000	tona	42.5000	935.00
TOTAL LEI:						935.00

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Intocmit,
Ing. Luca Neculai

OBIECTIV: Reabilitare Biserica ortodoxa Sigmir



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	264,674.84	264,674.84
4.1	Constructii si instalatii	264,674.84	264,674.84
4.1.1	[0001.1] Lucrari de constructii	264,674.84	264,674.84
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		264,674.84	264,674.84
TVA 19 %		50,288.22	50,288.22
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		314,963.06	314,963.06

Executant,

Director General,



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reabilitare Biserica ortodoxa Sigmir**1****2****3****4**

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitare Biserica ortodoxa Sigmir



**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	264,674.84
4.1.1	[0001.1] Lucrari de constructii	264,674.84
4.1.1.1	[0001.1.1] Lucrari interioare	264,674.84
	TOTAL I	264,674.84
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		264,674.84
TVA 19%:		50,288.22
TOTAL VALOARE:		314,963.06

Executant,

Director General,



1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitare Biserica ortodoxa Sigmir
 OBIECTUL: Lucrari de constructii
 STADIUL FIZIC: Lucrari interioare



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	RMF19B#	Schela de lemn pentru lucrari exterioare la fatade...independenta grea pentru cupole si turle	mp	600.00	141.24	84,741.82
				material:	12.32	7,394.62
				manopera:	128.91	77,347.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.L	5889463	Cuie scoabe tip A 1,6 x 10 s 2111	buc	150.00	12.58	1,887.00
	RPCJ35Dp	Curatare rosturi zidarie din caramida existenta, la pereti, cupole si turle	mp	1,200.00	22.21	26,656.92
				material:	0.17	203.52
				manopera:	21.18	25,414.08
				utilaj:	0.87	1,039.32
				transport:	0.00	0.00
	CF07A01B	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, driscuite, executate manual in calcio- vechio la pereti,...din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu M 4- T si adaos de ipsos (100 kg/mc mortar)	mp	1,200.00	89.19	107,028.00
				material:	20.13	24,156.00
				manopera:	69.06	82,872.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.L	2101327	Mortar de tencuiala fara ciment	mc	33.60	329.44	11,069.18
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		44,710.32	185,633.28	1,039.32	0.00	231,382.92
Recapitulatia:		Recapitulatie_2022_6/6				
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500 %	0.00	4,176.75	0.00	4,176.75
Total inclusiv Cheltuieli directe:			44,710.32	189,810.03	1,039.32	235,559.67
Cheltuieli indirecte		6.0000 %	2,682.62	11,388.60	62.36	14,133.58
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			47,392.94	201,198.63	1,101.68	249,693.25
Profit		6.0000 %	2,843.58	12,071.92	66.10	14,981.59
Total inclusiv Beneficiu:			50,236.52	213,270.55	1,167.78	264,674.84
TOTAL GENERAL (fara TVA):						264,674.84
TVA:		19.00%				50,288.22
TOTAL GENERAL:						314,963.06

Executant,

Director General,



STADIUL FIZIC: Lucrari interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitare Biserica ortodoxa Sigmir



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	96.00	2.12	203.52	DataConstruct	
2	7306972 Cablu oțel zincat simplu 24/1/19/120 B stas 1513-74	kg	12.00	7.43	89.16	DataConstruct	
3	5889463 Cuie scoabe tip A 1,6 x 10 s 2111	buc	150.00	12.58	1,887.00	DataConstruct	
4	20018746 Ipsos pentru construcții	kg	3,600.00	5.43	19,548.00	DataConstruct	
5	20011912 Lemn rotund de brad	mc	4.80	1,521.97	7,305.46	DataConstruct	
6	2101327 Mortar de tencuială fără ciment	mc	33.60	329.44	11,069.18	DataConstruct	
7	20018745 Mozaic granulat-piatră de calcar 1..3mm	kg	7,200.00	0.64	4,608.00	DataConstruct	
Valoare directă			lei		44,710.32		
Recapitulativ			lei		5,526.20		
TOTAL			lei		50,236.52		
TOTAL			euro		10,380.52		

Executant,

Director General,



1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitare Biserica ortodoxa Sigmir



**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10741 Dulgher constructii	1,680.00	46.04	77,347.20	
2	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	276.00	46.04	12,707.04	
3	20000002 Muncitor deservire	600.00	46.04	27,624.00	
4	13442 Zidar 42	276.00	46.04	12,707.04	
5	20000117 Zidar tencuitor	1,200.00	46.04	55,248.00	
	Total ore manopera:	4,032.00			
	Valoare directa	lei		185,633.28	
	Recapitulatie	lei		27,637.27	
	TOTAL	lei		213,270.55	
	TOTAL	euro		44,068.72	

Executant,

Director General,



1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitare Biserica ortodoxa Sigmoid



C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6702 Macara de fereastră 0,15tf	18.00	57.74	1,039.32
	Total ore utilaje:	18.00		
	Valoare directa			1,039.32
	Recapitulatie			128.46
	TOTAL			1,167.78
	TOTAL			241.30

Executant,

Director General,



1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: LĂCAȘ DE CULT ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A, Bistrița.
 Beneficiar: BISERICA EVANGHELICĂ-LUTERANĂ DIN ROMANIA FILIALA BISTRIȚA
 Proiectant: S.C. DACOARHITECTURA S.R.L.
 OFERTANT: S.C. SMART ESTATE CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

DATA DE 27.01.2025

OBIECTUL: LĂCAȘ DE CULT - Bistrița, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A.

SECȚIUNEA TEHNICĂ: CONSTRUCȚII

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRĂRI		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: CONSTRUCȚII - LUCRĂRI EXTERIOARE						
1	RPC01A asim	Învelitoare de tip copertină din PLEXIGLAS de 5 mm grosime montată pe o structură de lemn deasupra podestului de la intrarea principală	mp	4,75	3 490,55	16 580,11
				material:	2 050,00	9 737,50
				manoperă	1 440,55	6 842,61
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	RPC101B	Învelitoare de tip copertină din țiglă, montată pe o structură de lemn deasupra podestului de la intrarea secundară	mp	3,00	3 680,00	11 040,00
				material:	2 250,00	6 750,00
				manoperă	1 430,00	4 290,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	CE01A# asim	Șipci de 3X5 cm așezate distanțat la elementele decorative din lemn pe fațade, lemnul fiind tratat pentru exterior	mp	29,21	445,77	13 020,94
				material:	240,68	7 030,26
				manoperă	205,09	5 990,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	5 RPCK38A1	ASIMILAT - Montat placi din piatra de travertin, marmură și piatră calcaroasă pe pardoseli.	mp	9,51	533,05	5 069,31
				material:	235,50	2 239,61
				manoperă	297,55	2 829,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	6 RPCL05B1	Scări cu trepte și contratrepte din plăci de piatră sau plăci de travertin finite (placare)	ml	9,92	442,55	4 390,10
				material:	145,00	1 438,40
				manoperă	297,55	2 951,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	RPCK26D1	Plintă din piatră travertin	ml	10,80	131,50	1 420,20
				material:	55,00	594,00
				manoperă	76,50	826,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	RPC054A1-1	Balustradă cu mână curentă la rampa de acces și intrarea principală	ml	5,20	1 915,15	9 958,78
				material:	1 350,00	7 020,00
				manoperă	565,15	2 938,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

CONFORM
CU ORIGINALUL



BARTHA CSABA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00018690
 DOMENIU / SUBDOMENIU:
 14-2-3



CONFORM
CU ORIGINALUL



8	RPC054A1-2	Balustradă cu mână curentă la terasa de la etaj	ml	6,00	1 915,15	11 490,90	
				material:	1 350,00	8 100,00	
				manoperă	565,15	3 390,90	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
9	20 TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	mc	14,00	68,60	960,40	
				material:	0,00	0,00	
				manoperă	68,60	960,40	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
10	TRI1AA03E 2	Incarcarea materialelor, grupa...a grele in prafuri,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.2	mc	14,00	79,60	1 114,40	
				material:	0,00	0,00	
				manoperă	79,60	1 114,40	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
11	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	mc	14,00	350,00	4 900,00	
				material:	0,00	0,00	
				manoperă	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	350,00	4 900,00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			42 909,77	32 135,37	0,00	4 900,00	79 945,14
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie	2,2500%	0,00	723,05	0,00	0,00	723,05	
Total inclusiv cheltuieli directe:			42 909,77	32 858,41	0,00	4 900,00	80 668,18
Cheltuieli Indirecte	10,0000%	4 290,98	3 285,84	0,00	490,00	8 066,82	
Total inclusiv cheltuieli Indirecte:			47 200,74	36 144,26	0,00	5 390,00	88 735,00
Profit	6,0000%	2 832,04	2 168,66	0,00	323,40	5 324,10	
Total inclusiv beneficiu:			50 032,79	38 312,91	0,00	5 713,40	94 059,10

STADIUL FIZIC: CONSTRUCȚII - LUCRĂRI INTERIOARE - BIROU + DEPOZIT

1	CG01A-01%	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t, 4-5 cm grosime, driscuit fin	mp	20,35	111,55	2 270,04
				material:	60,25	1 226,09
				manoperă	49,50	1 007,33
				utilaj:	1,80	36,63
				transport:	0,00	0,00
2	CG01A-13#	Strat suport pt. pardoseli cu mortar autonivelant de 3 - 15 mm	mp	20,35	62,20	1 265,77
				material:	38,00	773,30
				manoperă	24,20	492,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	3 CG02E1	Parchet laminat triplustrat, inclusiv plinte, montat prin lipire pe strat suport	mp	20,35	337,80	6 874,23
				material:	175,00	3 561,25
				manoperă	162,80	3 312,98
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, cu spiritul si grundul executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual	mp	50,01	198,60	9 931,99
				material:	123,00	6 151,23
				manoperă	72,05	3 603,22
				utilaj:	3,55	177,54
				transport:	0,00	0,00
5	RCSJ06A%	Șpaleti în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuit, având, de 15-25 cm lățime	ml	19,20	63,20	1 213,44
				material:	28,00	537,60
				manoperă	35,20	675,84
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

ROMANIA, M.D. P. 150
BARTHA CSABA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00018898
DOMENII / SUBDOMENII:
1pci 2.3



CONFORM
CU ORIGINALUL



6	6 CF04XA	Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Grande, ptr.gros.strat 1mm, pe suport absorbant din caramida	mp	70,36	38,90	2 737,00	
				material:	12,50	879,50	
				manoperă	26,40	1 857,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
7	CF04XC	Glet de ipsos, ptr. gletuire-finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Bello, ptr.gros.strat 1mm, aplicat pe suport absorbant tencuiala de var-ciment	mp	70,36	36,70	2 582,21	
				material:	12,50	879,50	
				manoperă	24,20	1 702,71	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
8	CN01A#	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	70,36	48,20	3 391,35	
				material:	24,00	1 688,64	
				manoperă	24,20	1 702,71	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
9	RCSM17A03 %	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii	mp	4,00	319,25	1 277,00	
				material:	173,50	694,00	
				manoperă	145,75	583,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
10	CG12A1	Scafe sau plinte din gresie ceramică fixate cu adeziv inclusiv curățarea și spălarea+montat profile de trecere sub uși	ml	7,55	111,90	844,85	
				material:	45,80	345,79	
				manoperă	66,00	498,30	
				utilaj:	0,10	0,76	
				transport:	0,00	0,00	
11	11 CK03C-32#	Ușă interioară MDF plină la depozit.	mp	1,02	428,00	436,56	
				material:	110,00	112,20	
				manoperă	318,00	324,36	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			16 849,10	15 760,42	214,92	0,00	32 824,44
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie	2,2500%	0,00	354,61	0,00	0,00	0,00	354,61
Total inclusiv cheltuieli directe:			16 849,10	16 115,03	214,92	0,00	33 179,05
Cheltuieli Indirecte	10,0000%	1 684,91	1 611,50	21,49	0,00	0,00	3 317,91
Total inclusiv cheltuieli indirecte:			18 534,01	17 726,54	236,41	0,00	36 496,96
Profit	6,0000%	1 112,04	1 063,59	14,18	0,00	0,00	2 189,82
Total inclusiv beneficiu:			19 646,05	18 790,13	250,60	0,00	38 686,77
STADIUL FIZIC: CONSTRUCȚII - LUCRĂRI INTERIOARE - SALA DE CEREMONII							
1	CD04A#	Zidarie cărămidă tip Porotherm cu blocuri ceram. cu nut si feder pt pereti nestruclt despar gr 11,5-25 cm.	mc	2,10	1 140,00	2 394,00	
				material:	235,00	493,50	
				manoperă	905,00	1 900,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t, 4-5 cm grosime, driscuit fin	mp	131,40	111,55	14 657,67	
				material:	60,25	7 916,85	
				manoperă	49,50	6 504,30	
				utilaj:	1,80	236,52	
				transport:	0,00	0,00	



3	CF01A1	Tencuiele interioare driscuite la pereti si stalpi, cu spritul si grundul executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual	mp	248,80	212,10	52 770,48
				material:	128,60	31 995,68
				manoperă	71,50	17 789,20
				utilaj:	12,00	2 985,60
				transport:	0,00	0,00
4	RCSJ06B%	Șpaleti în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, având, de 15-25 cm lățime	ml	90,05	106,20	9 563,31
				material:	38,00	3 421,90
				manoperă	68,20	6 141,41
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	IZF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri din placi din vata minerala bazaltică G 100 - în 2 straturi cu suprapunere decalată între rosturi	mp	250,28	160,90	40 270,05
				material:	87,80	21 974,58
				manoperă	70,55	17 657,25
				utilaj:	2,55	638,21
				transport:	0,00	0,00
6	IZF10C	Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	mp	133,40	13,85	1 847,59
				material:	8,90	1 187,26
				manoperă	4,95	660,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	CD23A-01%	Sisteme-Knauf de placari tavane, pe profile de gips-carton cu placi de gips-carton rezistent la foc 12,5.	mp	150,76	276,75	41 722,83
				material:	130,84	19 725,44
				manoperă	145,91	21 997,39
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	CF04XA	Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Grande, ptr.gros.strat 1mm, pe suport absorbant din caramidă	mp	399,56	50,50	20 177,78
				material:	12,50	4 994,50
				manoperă	38,00	15 183,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	9 CF04XC	Glet de ipsos, ptr. gletuire-finisare de prima si a doua mână, Baumit Fino Bello, ptr.gros.strat 1mm, aplicat pe suport absorbant tencuială de var-ciment	mp	399,56	38,90	15 542,88
				material:	12,50	4 994,50
				manoperă	26,40	10 548,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	CN01A#	Zugrăveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	399,56	48,20	19 258,79
				material:	24,00	9 589,44
				manoperă	24,20	9 669,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	RPC06A# asim	Șipci din lemn pentru mărirea adâncimii căpriorilor în vederea realizării termoizolației de 20 cm	mc	0,66	3 478,91	2 296,08
				material:	2 000,00	1 320,00
				manoperă	1 478,66	975,92
				utilaj:	0,25	0,17
				transport:	0,00	0,00
12	RPCR55A1	Șlefuire material lemnos aparent tavan sala de ceremonii înaintea ignifugării	mp	74,80	164,50	12 304,60
				material:	39,00	2 917,20
				manoperă	125,50	9 387,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	RPCR41A1	IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE ELEMENTE DE LEMN	mp	74,80	30,10	2 251,48
				material:	18,00	1 346,40
				manoperă	12,10	905,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

CONFORM
CU ORIGINAL



ROMANIA - M.D.R.T. 156
EARTHA CSABA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00016398
 DOMENII / SUBDOMENII
 1pc: 2.3



14	4 RPCK40A1	Pardoseli din plăci din gresie + adeziv+ chituire rosturi la centrala termică	mp	7,27	349,23	2 538,90
				material:	186,23	1 353,89
				manoperă	163,00	1 185,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	RPCK42A1	Scafe sau plinte din gresie ceramică fixate cu adeziv inclusiv curățarea și spălarea+montat profile de trecere sub uși	ml	12,10	88,30	1 068,43
				material:	38,80	469,48
				manoperă	49,50	598,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	RPCK45C1	ASIMILAT - Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa pe pardoseli.	mp	124,03	332,55	41 246,18
				material:	145,00	17 984,35
				manoperă	187,55	23 261,83
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	CG14XA	Plintă din piatră travertin	ml	73,34	131,50	9 644,21
				material:	55,00	4 033,70
				manoperă	71,50	5 243,81
				utilaj:	5,00	366,70
				transport:	0,00	0,00
18	8 RPCL10A1	Scări cu trepte și contratrepte din plăci de piatră sau plăci de travertin finite (placare)	ml	38,00	390,00	14 820,00
				material:	200,00	7 600,00
				manoperă	190,00	7 220,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19	RME15A#	Balustradă cu mână curentă la treptele interioare	ml	20,50	627,00	12 853,50
				material:	380,00	7 790,00
				manoperă	242,00	4 961,00
				utilaj:	5,00	102,50
				transport:	0,00	0,00
20	CK13B1 asim	Tâmplărie PVC cu geam termopan la ușile interioare de la windfang.	mp	3,78	2 131,54	8 057,22
				material:	1 964,22	7 424,75
				manoperă	167,32	632,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	CK14A1	Uși metalice interioare rezistente la foc 60 de minute la centrala termică.	mp	1,89	3 425,00	6 473,25
				material:	3 110,00	5 877,90
				manoperă	300,00	567,00
				utilaj:	15,00	28,35
				transport:	0,00	0,00
22	RPCXH10C asim	Folosire scelă mobilă până la 6-8 m înălțime în interiorul clădirii, la reparația structurii de acoperiș.	mp	120,00	61,90	7 428,00
				material:	21,50	2 580,00
				manoperă	38,00	4 560,00
				utilaj:	2,40	288,00
				transport:	0,00	0,00

CONFORM
CU ORIGINALUL



23	RPCH31D#	Montare demontare schela...met tubul pentru lucr int/ext, h > 7 m, inclusiv platforma lucru, streas pfl,etc.	mp	328,00	80,92	26 541,76	
				material:	28,00	9 184,00	
				manoperă	45,20	14 825,60	
				utilaj:	7,72	2 532,16	
				transport:	0,00	0,00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			176 175,33	182 375,46	7 178,21	0,00	365 729,00
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie	2,2500%	0,00	4 103,45	0,00	0,00	4 103,45	
Total inclusiv cheltuieli directe:			176 175,33	186 478,91	7 178,21	0,00	369 832,45
Cheltuieli Indirecte	10,0000%	17 617,53	18 647,89	717,82	0,00	36 983,24	
Total inclusiv cheltuieli indirecte:			193 792,86	205 126,80	7 896,03	0,00	406 815,69
Profit	6,0000%	11 627,57	12 307,61	473,76	0,00	24 408,94	
Total inclusiv beneficiu:			205 420,43	217 434,41	8 369,79	0,00	431 224,63
TOTAL VALOARE RON FĂRĂ TVA:							563 970,51
VALOARE TVA 19%:							107 154,40
TOTAL VALOARE RON CU TVA:							671 124,90

BENEFICIAR



OFERTANT

SMART ESTATE CONSTRUCT SRL



CONFORM
CU ORIGINALUL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	209.050,01	209.050,01
4.1.1	BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"	209.050,01	209.050,01
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		209.050,01	209.050,01
TVA 19 %		39.719,50	39.719,50
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		248.769,51	248.769,51

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"



Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	209.050,01
4.1.1	[0005.1.1] LUCRARI DE CONSTRUCTII	209.050,01
	TOTAL I	209.050,01
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		209.050,01
TVA 19%:		39.719,50
TOTAL VALOARE:		248.769,51

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

P. Zupan



Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Finisaje interioare si exterioare					
1.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	160,00	20,00	3.200,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	20,00	3.200,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	14,00	14,00	196,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,00	196,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	TRB01C19	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 90m	tona	14,00	50,56	707,83
				material:	0,00	0,00
				manopera:	50,56	707,83
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	14,00	11,00	154,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,00	154,00
1.5	CF06A2*	Refacere tencuieli exterioare decorative structurate, 1 strat grund si 1 strat de baza	mp	160,00	96,95	15.512,00
				material:	44,95	7.192,00
				manopera:	51,20	8.192,00
				utilaj:	0,80	128,00
				transport:	0,00	0,00
1.6	CN02B-2 (asim)	Zugraveli lavabile interioare	mp	240,00	15,28	3.668,32
				material:	0,08	20,32
				manopera:	15,20	3.648,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7	7331197	Vopsea lavabila pentru interior	l	108,00	7,70	831,60
				material:	7,70	831,60
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CG11A1%	Pardoseli din placi din gresie ceramica patrata sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu, fixate cu adeziv si chit de rost	mp	24,00	249,10	5.978,40
				material:	117,10	2.810,40
				manopera:	132,00	3.168,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.9	RPCP09XA %	Opritori de zapada la acoperisuri	buc	200,00	24,20	4.840,00
				material:	0,20	40,00
				manopera:	24,00	4.800,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.9.L	8764357249	Opritori de zapada la acoperisuri	buc	220,00	35,00	7.700,00
1.10	RPCI06C2	Reparatii la invelitori din tigle profilate la acoperisuri cu asterereala - inlocuire tigle	mp	28,00	203,79	5.706,15
				material:	121,43	3.400,08
				manopera:	82,36	2.306,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	RPCH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara pt.lucint.ext.incl.mat.necesare exec.platf.lemn,stresini	mp	240,00	56,53	13.566,72
				material:	5,29	1.269,12
				manopera:	46,40	11.136,00
				utilaj:	4,84	1.161,60
				transport:	0,00	0,00
1.12	CE14C1**	Burlane din tabla protejata anticoroziv, de 0,8 mm, D= 100 mm, incluzand sistem complet de fixare	m	110,00	56,40	6.204,00
				material:	37,60	4.136,00
				manopera:	18,80	2.068,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.13	IZA11A	Vopsirea constructiilor metalice, executata manual de pe scari de franghie, in situatii dificile de executat schela, cu un strat de grund si trei straturi de email alchidic .inaltimi pana la 30 m, inclusiv	mp	250,00	113,01	28.252,50
				material:	21,01	5.252,50
				manopera:	92,00	23.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.14	RplzB61C-1%	Desfacerea pardoselilor executate cu placi din piatra naturala	mp	130,00	84,43	10.976,33
				material:	0,07	9,53
				manopera:	80,00	10.400,00
				utilaj:	4,36	566,80
				transport:	0,00	0,00
1.15	CG11A2# [2]	Placare trepte si contratrepte cu placi din andezit fiamat , fixate cu adeziv inclusiv chituire cu chit de rosturi, inclusiv profil antiderapant	m	120,00	298,35	35.802,00
				material:	178,35	21.402,00
				manopera:	120,00	14.400,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.16	RPCK44C1 %	Pardoseli din placi de piatra naturala, andezit fiamat , fixate cu adeziv inclusiv chituire cu chit de rost.	mp	70,00	420,87	29.460,85
				material:	276,87	19.380,85
				manopera:	144,00	10.080,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.17	CG11A1%	Pardoseli din placi din gresie ceramica patrata sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu, fixate cu adeziv si chit de rost	mp	24,00	249,10	5.978,40
				material:	117,10	2.810,40
				manopera:	132,00	3.168,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	76.254,80	100.469,90	1.856,40	154,00	178.735,10
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.260,57	0,00	2.260,57
Total inclusiv Cheltuieli directe:	76.254,80	102.730,48	1.856,40	154,00	180.995,68
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	7.625,48	10.273,05	185,64	18.099,57
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	83.880,28	113.003,52	2.042,04	169,40	199.095,24
Profit	5,0000 %	4.194,01	5.650,18	102,10	9.954,76
Total inclusiv Beneficiu:	88.074,29	118.653,70	2.144,14	177,87	209.050,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):					209.050,01
TVA:	19,00%				39.719,50
TOTAL GENERAL:					248.769,51

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

Pr. Fryca



Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv gresie, faianta, piatra naturala	kg	1.428,00	3,50	4.998,00		
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1,18	7,33	8,65		
3	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	1,30	7,33	9,53		
4	6311982 Bratară din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	buc	66,00	8,00	528,00		
5	7306661 Bumbac de sters	kg	12,50	5,00	62,50		
6	20018619 Burlan prefabricat din tabla protejata anticoroziv , D=100 mm	m	110,00	26,00	2.860,00		
7	2600983 Carton bitumat strat acop nisip ca400 130cmx10m s 138	mp	4,20	6,00	25,20		
8	6102022 Chit pentru rosturi	kg	73,40	12,50	917,50		
9	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	5,60	0,80	4,48		
10	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	862,40	0,80	689,92		
11	2303195 Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515	buc	9,80	20,50	200,90		
12	631172l Cot evac.tb.zn. ptr.burlane tip lindab	buc	22,00	34,00	748,00		
13	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	0,56	6,70	3,75		
14	5889657 Cuie scoabe	kg	44,40	8,00	355,20		
15	6109248 Diluant 509, d.005-1, stas 3123-80	kg	10,50	20,00	210,00		
16	7318706 Distantieri de rost din PVC pentru placaje	buc	1.080,00	0,52	561,60		
17	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,36	1.600,00	576,00		
18	20012248 Email alchidic	kg	150,00	27,50	4.125,00		
19	6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	kg	40,00	12,00	480,00		
20	20012581 Grund universal Baumit (similar)	kg	40,00	9,00	360,00		
21	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	16,80	1,00	16,80		
22	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2,80	86,00	240,80		
23	8764357249 Opritori de zapada la acoperisuri	buc	220,00	35,00	7.700,00		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,06	1.200,00	69,12		
25	2421971 placi gresie antiderapanta	mp	50,40	83,00	4.183,20		
26	2421999 Placi piatra naturala-andezit fiamat	mp	146,70	225,00	33.007,50		
27	2501460 Profil treapta antiderapant	m	144,00	12,50	1.800,00		
28	2906961 Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50m	mc	0,17	1.600,00	268,80		
29	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,03	1.800,00	50,40		
30	3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0,28	6,25	1,75		
31	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	400,00	0,10	40,00		
32	20012604 Tencuiala decorativa Granopor cu structura striata cu granulatia maxima de 3 mm	kg	560,00	12,20	6.832,00		
33	2303004 Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11 s515	buc	448,00	6,95	3.113,60		
34	7331197 Vopsea lavabila pentru interior	l	108,00	7,70	831,60		
35	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	25,00	15,00	375,00		
Valoare directa			lei		76.254,80		
Recapitulatie			lei		11.819,49		
TOTAL			lei		88.074,29		

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"



Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10341 Cioplitor piatra	252,00	40,00	10.080,00	
2	10721 Dulgher constructii	42,00	40,00	1.680,00	
3	320516 Izolator	192,00	40,00	7.680,00	
4	39 Lacatus mecanic	120,00	40,00	4.800,00	
5	12641 Mozaicar	412,80	40,00	16.512,00	
6	100 Muncitor calificat	278,40	40,00	11.136,00	
7	20000002 Muncitor deservire	12,80	40,00	512,00	
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	478,95	40,00	19.157,90	
9	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	4,90	40,00	196,00	
10	13111 Tinichigiu sant.	13,20	40,00	528,00	
11	13131 Tinichigiu santier	38,50	40,00	1.540,00	
12	13341 Zugrav vopsitor	666,20	40,00	26.648,00	
	Total ore manopera:	2.511,75			
	Valoare directa	lei		100.469,90	
	Recapitulatie	lei		18.183,80	
	TOTAL	lei		118.653,70	

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

P. Hryciu



Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"


C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	20000354 Ciocan de abataj 10-15 kg	5,20	1,00	5,20
2	7608 Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6u 3cp	1,44	40,00	57,60
3	6702 Macara de fereastră 0,15tf	2,08	70,00	145,60
4	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	5,20	80,00	416,00
5	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	1.104,00	1,00	1.104,00
6	20000001 Utilaj de ridicat	1,60	80,00	128,00
Total ore utilaje:		1.119,52		
Valoare directa		lei		1.856,40
Recapitulatie		lei		287,74
TOTAL		lei		2.144,14

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

Pr. Bogdan



Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL




OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	14,00	10,00	0,20	1,10	154,00
	Total tone transportate:	14,00				
	Valoare directa		lei			154,00
	Recapitulatie		lei			23,87
	TOTAL		lei			177,87

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"



Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL



Beneficiar: Biserica Sfinta Treime
 Executant: SC Termorapid SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Sfinta Treime



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	55,562.26	55,562.26
6.1	4.1	Constructii si instalatii	55,562.26	55,562.26
		1 Obiect (Grup Devize) 1	55,562.26	55,562.26
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			55,562.26	55,562.26
TVA (19.00%)			10,556.83	10,556.83
TOTAL (cu TVA)			66,119.09	66,119.09

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica Sfinta Treime
 Executant: SC Termorapid SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Sfinta Treime
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
G	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	55,562.26
		1 Deviz 1	55,562.26
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			55,562.26
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			55,562.26
TVA (19.00%)			10,556.83
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			66,119.09

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00017186
AUT. NR. 00017186
DOMENII SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 5.1; 6.2

Director

Sef proiect

Ofertant



Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Beneficiar: Biserica Sfinta Treime
 Executant: SC Termoreloid SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Sfinta Treime
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CK33A* - Usa PVC avand un singur canal, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordoane siliconice	mp	1.720	988.75	1,700.65	
			material:	953.28	1,639.64	
			manopera:	34.57	59.45	
			utilaj:	0.91	1.56	
			transport:	0.00	0.00	
1.1	5720290 - Usa din profile pvc tip rehau S 730 intr-un canal	mp	1.720	910.80	1,566.58	
1.2	500000047 - Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	12.040	1.56	18.81	
1.3	500000050 - Spuma poliuretanică	l	0.516	51.26	26.45	
1.4	500002647 - Silicon de etansare	l	0.430	38.17	16.41	
2	CK06B01> - Montarea tamplariei din PVC pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole	mp	84.227	523.95	44,131.07	
			material:	491.19	41,371.12	
			manopera:	32.09	2,702.93	
			utilaj:	0.68	57.02	
			transport:	0.00	0.00	
3	TRA02B15 - Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 15km	tona	3.605	13.51	40.54	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	13.51	40.54	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.11	62.65	43,010.76	2,762.38	58.58	40.54	45,872.26
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0.00	62.15	0.00	0.00	62.15
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		43,010.76	2,824.53	58.58	40.54	45,934.41
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	5,161.29	338.94	7.03	4.87	5,512.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		48,172.05	3,163.48	65.60	45.41	51,446.54
Beneficiu						
Beneficiu	3.0000 %	3,853.78	253.08	5.25	3.53	4,115.72


Recapitulatie	Valoare	Materie	Manopera	Utila	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		52,025.81	2,425.36	70.83	49.04	55,562.26

TOTAL GENERAL (fara TVA)	55,562.26
TVA (19.00%)	10,556.83
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	66,119.09

Director

Ref proiect

Ofertant



OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA-PREOT BUJOR IOAN
 Executant: SC KLIPSPROIECT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

07.04.2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	1.860.196,75	1.860.196,75
4.1	Constructii si instalatii	1.860.196,75	1.860.196,75
4.1.1	{0001.1} BISERICA ORTODOXA "SF. IOAN BOTEZATORUL"	1.860.196,75	1.860.196,75
4.1.1.1	{0001.1.1} ARHITECTURA	1.860.196,75	1.860.196,75
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		1.860.196,75	1.860.196,75
TVA 19 %		353.437,38	353.437,38
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		2.213.634,13	2.213.634,13


CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT

1

2

3

4



1 euro = 4,9770 lei , curs la data de 07.04.2025

Executant: KLIPSPROIECT SRL

Intocmit:

ing. Arotaritei M.




OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA-PREOT BUJOR IOAN
 Executant: SC KLIPSPROIECT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

07.04.2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	1.860.196,75
4.1.1	[0001.1] BISERICA ORTODOXA "SF. IOAN BOTEZATORUL"	1.860.196,75
4.1.1.1	[0001.1.1] ARHITECTURA	1.860.196,75
	TOTAL I	1.860.196,75
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	1.860.196,75
	TVA 19%:	353.437,38
	TOTAL VALOARE:	2.213.634,13



1 euro = 4,9770 lei , curs la data de 07.04.2025

Executant: KLIPSPROIECT SRL

Intocmit:

ing. Arotaritei M.



OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA-PREOT BUJOR IOAN
 Executant: SC KLIPSPROIECT SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

07.04.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CE13A1	Jgheaburi din tabla cuprata semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	320,00	33,36	10.673,92
			material:	19,37	6.198,02	
			manopera:	13,99	4.475,90	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
2	CE14A1	Burlane din tabla cuprata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	240,00	40,45	9.707,81
			material:	19,91	4.779,55	
			manopera:	20,53	4.928,26	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	CI02A1	Finisaje speciale la pereti cu placaj din marmura, travertin sau piatra cu placi straifuri cu grosimea de pana la 5 cm	mp	150,00	201,97	30.294,96
			material:	16,09	2.413,14	
			manopera:	182,43	27.364,32	
			utilaj:	3,45	517,50	
			transport:	0,00	0,00	
4.L	2202054	Placa marmura	mp	153,00	206,94	31.661,82
5	CF40B01+	Tencuiala la sac pe baza de ciment pentru suprafete cu solicitare ridicata, la exterior, utilizata ca strat final, aplicat manual	mp	50,00	287,31	14.365,60
			material:	273,92	13.696,00	
			manopera:	13,39	669,60	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
6	CF41B01+	Tencuieli la sac pe baza de var-ciment, aplicate manual, tencuiala interioara la pereti	mp	5.240,00	34,47	180.637,47
			material:	18,70	97.988,00	
			manopera:	15,77	82.649,47	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
7	CJ08A#	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la brauri, cu latimea desfasurata pana la 30 cm inclusiv cu mortar de ciment - var M 50-T cu stratul vizibil din mortar de praf de piatra finisat prin frecare cu peria de sarma	m	34,72	20,06	696,52
			material:	0,72	24,89	
			manopera:	19,34	671,62	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
7.L	2803377	Ornament prefabricat ipsos-rozete ornament. <100 cm	buc	36,46	66,09	2.409,38
8	CF41B01+	Tencuieli la sac pe baza de var-ciment, aplicate manual, tencuiala interioara la tavane	mp	687,00	34,47	23.682,81
			material:	18,70	12.846,90	
			manopera:	15,77	10.835,91	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	CF03A1	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schele pe capre;	mp 687,00	33,21	22.812,13
			material:	2,00	1.372,51
			manopera:	30,06	20.649,57
			utilaj:	1,15	790,05
			transport:	0,00	0,00
9.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc 13,74	348,66	4.790,59
10	CG41A01+	Sape autonivelante...HASIT	mp 1.323,00	11,90	15.748,99
			material:	0,00	0,00
			manopera:	11,90	15.748,99
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
10.L	2101155	Mortar autonivelant cu intarire rapida drizoro maxflow verde	kg 11.007,36	5,84	64.282,98
11	CF18A%	Placare la int.pe perete de zidarie cu placi din ghips-carton, fixate cu mortar adeziv	mp 820,00	35,38	29.011,81
			material:	14,43	11.835,81
			manopera:	20,83	17.082,24
			utilaj:	0,11	93,76
			transport:	0,00	0,00
12	CG02D1	Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin lipire cu aracet, în încăperi cu suprafete peste 10mp;	mp 230,00	40,26	9.259,32
			material:	11,11	2.556,06
			manopera:	28,57	6.571,01
			utilaj:	0,58	132,25
			transport:	0,00	0,00
12.L	2942886	Parchet stejar,cer 22 x 55 x 300 xxx lmb,ul s 228/3	mp 218,50	162,93	35.600,21
12.L	2960395	Frizuri stejar,cer 17 x 50 x 600 xxx s 228/1	mp 24,15	138,57	3.346,47
13	CG13A1	Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment marca M 100-T din marmura	mp 955,00	86,06	82.185,07
			material:	15,35	14.659,32
			manopera:	67,26	64.231,01
			utilaj:	3,45	3.294,75
			transport:	0,00	0,00
13.L	2202054	Placa marmura	mp 974,10	206,94	201.580,25
14	CH10A1	Trepte si contratrepte montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment pe trepte existente	m 220,00	50,52	11.114,82
			material:	7,45	1.639,15
			manopera:	40,77	8.969,66
			utilaj:	2,30	506,00
			transport:	0,00	0,00
14.L	2802892	Treapta mozaic marmura prefabricata cul nat	m 226,60	29,00	6.571,40
15	CH01C1	Trepte din beton simplu B 100 placate cu placi de marmura de 1), drepte neprofilate, de 3), slefuite pe o singura fata montate pe un strat de cea 3 cm mortar de ciment marca M 100—T ;	m 220,00	80,37	17.681,25
			material:	16,17	3.557,08
			manopera:	61,90	13.618,18
			utilaj:	2,30	506,00
			transport:	0,00	0,00
15.L	2204076	Glaf marmura lustr.c1 alun gros.2cm	m 226,60	209,50	47.472,70
15.L	2203644	Contra-trepte marm.alun G = 2cm L = 11cm	m 226,60	77,88	17.647,61

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
16	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp 138,00	47,75	6.589,90		
			material:	12,72	1.754,93		
			manopera:	32,74	4.517,57		
			utilaj:	2,30	317,40		
			transport:	0,00	0,00		
16.L	2425644	Placa gresie neglz.netede gri f 200x100x16 C1 s5939	mp 142,14	47,53	6.755,91		
17	RCSR08A%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp 6.747,00	18,94	127.762,47		
			material:	0,21	1.422,87		
			manopera:	18,15	122.482,34		
			utilaj:	0,57	3.857,26		
			transport:	0,00	0,00		
17.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg 3.036,15	7,13	21.647,75		
18	CK10B+	Ferestre din PVC colorat, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida plina	mp 165,00	66,20	10.922,79		
			material:	28,37	4.681,17		
			manopera:	23,81	3.928,32		
			utilaj:	14,02	2.313,30		
			transport:	0,00	0,00		
18.L	20010098	Fereastră PVC 2 CANATE- SD 120x120 cm	mp 165,00	697,78	115.133,70		
19	CK03B1	Usi din lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc	mp 120,00	49,46	5.934,95		
			material:	2,04	245,37		
			manopera:	46,72	5.606,78		
			utilaj:	0,69	82,80		
			transport:	0,00	0,00		
19.L	2933627	Usa stej ext 1c slum foaia cu tablă 2090x 984 s5333	mp 120,00	714,29	85.714,80		
20	CK14B1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel usi metalice într-un canat, cu suprafata tocului între 5 si 7 mp inclusiv ;	mp 13,20	104,31	1.376,96		
			material:	7,50	99,00		
			manopera:	96,12	1.268,85		
			utilaj:	0,69	9,11		
			transport:	0,00	0,00		
20.L	6306496	Usa rezistente la foc tip rei 60	mp 13,20	590,78	7.798,30		
21	CN15D1	Vopsirea lemniei cu solutii speciale solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp 1.012,00	15,28	15.459,01		
			material:	4,26	4.315,67		
			manopera:	11,01	11.143,33		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
22	CB14A%	Schela met tubulara pt lucr pe supr vert pana la 30 m h cu imobiliz schelei timp de 25 zile(200 ore)	mp 11.987,00	22,68	271.853,11		
			material:	0,13	1.606,19		
			manopera:	22,32	267.549,84		
			utilaj:	0,23	2.697,08		
			transport:	0,00	0,00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			840.105,49	694.962,78	15.117,25	0,00	1.550.185,52

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:	10%-8%					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	15.636,66	0,00	15.636,66	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		840.105,49	710.599,44	15.117,25	0,00	1.565.822,18
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	84.010,55	71.059,94	1.511,73	0,00	156.582,22
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		924.116,03	781.659,39	16.628,98	0,00	1.722.404,40
Profit	8,0000 %	73.929,28	62.532,75	1.330,32	0,00	137.792,35
Total inclusiv Beneficiu:		998.045,32	844.192,14	17.959,30	0,00	1.860.196,75
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.860.196,75
TVA:	19,00%					353.437,38
TOTAL GENERAL:						2.213.634,13

1 euro = 4,9770 lei , curs la data de 07.04.2025

Executant: KLIPSPROIECT SRL

Intocmit:

ing. Arotaritei M.



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	91,991.32	91,991.32
6.1	4.1	Constructii si instalatii	91,991.32	91,991.32
		1 Obiect (Grup Devize) 1	91,991.32	91,991.32
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			91,991.32	91,991.32
TVA (19.00%)			17,478.35	17,478.35
TOTAL (cu TVA)			109,469.67	109,469.67

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Beneficiar



Sef proiect/ Diriginta



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	91,991.32
		1 Deviz 1	91,991.32
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			91,991.32

CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			91,991.32
TVA (19.00%)			17,478.35
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			109,469.67

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Beneficiar



Sef proiect/ Diriginte

Ordonant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Anexa 1-Situatie de lucrari cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CC01C11 - DEMONTAT GARD VECHI	m	134.000	30.00	4,019.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.00	4,019.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CC01C12 - GARD IMPREJMUIRE (SAPAT , ARMAT, COFRAT,TURNAT BETON, MONTAT DEMONTAT PANOU FIER FORJAT)	m	134.000	550.00	73,700.47
			material:	0.00	0.00
			manopera:	550.00	73,700.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TRA04A04> - Transport rutier materiale, semifabricatelor, cu autovehiculul speciale (cisterna, beton), pe distanta de 10 km	tona	20.000	8.86	177.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.86	177.16

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	2.315.33	0.00	77.720.30	0.00	177.16	77,897.46

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,748.71	0.00	0.00	1,748.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	79,469.00	0.00	177.16	79,646.16

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	7,946.90	0.00	17.72	7,964.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	87,415.90	0.00	194.88	87,610.78

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	4,370.80	0.00	9.74	4,380.54
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	91,786.70	0.00	204.62	91,991.32

TOTAL GENERAL (fara TVA)	91,991.32
TVA (19.00%)	17,478.35
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	109,469.67

Beneficiar



Sef proiect/ Diriginte



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
TOTAL Materiale						Greutate	

Beneficiar

Sef proiect/ Diriginte

Ofertant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Obiectivul: Imprejmuire parohie



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	14100 - Electrician	107.408	37.43	4,019.83	100.00
2	19770 - Montator prefabricate beton	670.000	37.25	24.954.71	100.00
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1,537.918	31.70	48,745.76	100.00
Ore Manopera		2,315.330	TOTAL	77,720.30	

Beneficiar



Sef proiect/ Diriginte

Ofertant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
Executant: SC COMGRIG SRL
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire parohie



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Beneficiar



Sef proiect/ Diriginte

Ofertant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe	20.000	10.000	0.250	0.89	177.16
TOTAL Transport						177.16

Beneficiar



Sef proiect/ Diriginte

Ofertant



Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap / subcap, deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.2.1	Amenajări exterioare	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00
2.1.1	Bransament electric	0,00	0,00
2.1.2	Bransament apă	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	
3.5.4	Documentație tehnică necesară în vederea obținerii avizelor autorizațiilor autorizabile	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	
4.1	Construcții și instalații	15 287,97	15 287,97
4.1.1	Montaj tamplarie	15 287,97	15 287,97
4.1.1.1	Lucrări tamplarie	15 287,97	15 287,97
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	
4.5	Dolar	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de șantier	0,00	
5.1.1	Lucrări de construcție pentru organizarea șantierului	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		15 287,97	15 287,97
Taxa pe valoarea adăugată:		2 904,71	2 904,71
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		18 192,68	18 192,68

OFERTANT
SC MEXALITE PROD COM SRL



Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
2.1	Construcții și instalații	15 287,97
4.1.1	Montaj tamplarie	15 287,97
4.1.1.1	Lucrări tamplarie	15 287,97
	TOTAL I	15 287,97
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00
	TOTAL II	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00
4.5	Dotări	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	15 287,97
	Taxa pe valoarea adăugată:	2 904,71
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	18 192,68

OFERTANT
SC MEXALITE PROD COM SRL



Beneficiarul: Biserica Baptistă Maghiara din Bistrita
 Executantul: SC Mexalite Prod Com SRL Bistrita
 Obiectivul: Oferta Tamplarie PVC Biserica Baptistă Maghiara din Bistrita
 Obiectul: Noastră tamplarie
 Devizul: Lucrări tamplarie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01 Aprilie 2025

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CK23B%	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe panouri la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv având suprafața locului între 1.00 și 2.50 mp inclusiv	metru pătrat	17.44	33.75	588,81
1.1	200.0835	Masa de lucru pentru muncă	ora	0.52	2.00	1.04
1.2	252514670055	Ferestre din mase plastice pentru a panouri colorate și albă	m²	1.00	742.86	742.86
2	TRB05B15	Transportul materialelor prin purtat direct materiale comode peste 25 kg distanța 50m	tona	0.60	60.00	36.00
3	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km , cantoneta rampa tamplarie PVC	tona	0.60	250.00	270.00
Total manopera (ore)						13.93
Total greutate materiale (tone)						0.37
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe		13 164.66	427.30	4.66	270.00	13 866.64
Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contribuția asigurătorie pentru muncă		2.25%	0.00	9.40	0.00	0.00
						9.40
			Material	Manopera	Utilaj	Transport
Total Cheltuieli Directe			13 164.66	427.30	4.66	270.00
						13 866.64
Cheltuieli indirecte		5.00%				692.33
Profit		5.00%				728.00
Total General fara TVA						15 287.97
TVA (19%)						2 904.71
TOTAL GENERAL (Lei)						18 192.68

OFERTANT
 SC MEXALITE PROD COM SRL


Scopul prezentei oferte este de a prezenta marelui beneficiar

Beneficiarul: Biserica Baptista Maghiara din Bistrița
Executantul: SC Mexalite Prod Com SRL Bistrița
Obiectivul: Clădire Tamplare PVC Biserica Baptista Maghiara din Bistrița

Formularul FC - Graficul general de realizare a investiției publice

Nr. crt.		Denumirea obiectului	Anul 1 de execuție - 2025											
			Luna											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Montaj tamplarie												
2		Lucrări tamplarie												

OFERTANT
SC MEXALITE PROD COM SRL



Devizul general

al obiectivului de investiții

Oferta Tamplarie PVC Biserica Baptista Maghiara din Bistrita

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Bransament electric	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Bransament apă	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studiu de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentație suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiza tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Audit financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigheul de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 3		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	15.287,07	2.504,71	17.791,78

4.1.1	Montaj tamplare	15 287,97	2 904,71	18 192,68
4.1.1.1	Lucrari tamplare	15 287,97	2 904,71	18 192,68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		15 287,97	2 904,71	18 192,68
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli concrete organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Prepararea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		15 287,97	2 904,71	18 192,68
din care: C+M (1.2, 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		15 287,97	2 904,71	18 192,68

Data
2025-04-01

Beneficiar
Biserica Baiea Mare din Bistrita

Intocmit
SC Mexalite Prod Com SRL Bistrita



Beneficiarul: Biserica Epistola Maghiara din Bistrita
Executantul: SC Mexalite Prod Com SRL Bistrita
Obiectivul: Oferta Tamplarie PVC Biserica Epistola Maghiara din Bistrita

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

01 April 2025

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Montaj tamplarie	15 287.97	0.00
1.1	Lucrari tamplarie	15 287.97	0.00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):		15 287.97	
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			0.00
TOTAL VALOARE (fara TVA):		15 287.97	
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			2 904.71
TOTAL VALOARE:			18 192.68

OFERTANT
SC MEXALITE PROD COM SRL

Raport general si punctaj: 1.7 nr.10 Dez. 2014, art. 48, al. 2, lit. a) si b) din Legea nr. 36/2008



Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	15 287,97
4.1.1	Montaj tamplarie	15 287,97
4.1.1.1	Lucrări tamplarie	15 287,97
	TOTAL I	15 287,97
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00
	TOTAL II	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00
4.5	Dotări	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probleme tehnologice și teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	15 287,97
	Taxa pe valoarea adăugată:	2 904,71
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	18 192,68

OFERTANT
SC MEXALITE PROD COM SRL



Beneficiarul: Biserica Baptista Maghiara din Bistrita
 Executantul: SC Mexalite Prod Com SRL Bistrita
 Obiectivul: Oferta Tamplarie PVC Biserica Baptista Maghiara din Bistrita
 Obiectul: Montaj tamplarie
 Devizul: Lucrari tamplarie

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

01 Aprilie 2025

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6102815	Chit siliconic	Depozit	0.87	tub	12.00	10.44	0.00	0.00
2	7106238	Energie electrica	Depozit	13.95	kwh	0.43	6.00	0.01	0.00
3	25231467 20350	Ferestre din profile pvc sticla in 3 canate conform caiet sardin	Depozit	17.44	mp	742.99	12 957.75	0.35	0.00
4	6001472	Hartie slefita uscata cu en foi 23x30 gr 0 si 1581	Depozit	3.49	buc	1.12	3.91	0.00	0.00
5	6101572	Spuma de polietilen	Depozit	5.23	tub	25.00	130.75	0.01	0.00
6	28741158 29126	Sunturi cu cap antecut crestut 60 x 150 mm	Depozit	69.76	buc	0.80	55.81	0.00	0.00
TOTAL Lei:								13 164,66	
Greutate:								0.37	

OFERTANT
 SC MEXALITE PROD COM SRL

Registru de consumuri materiale - Devizul nr. 01/2025



[Handwritten signature]

Beneficiarul: Biserica Baptista Maghiara din Bistrita
Executantul: SC Mexalite Prod Com SRL Bistrita
Obiectivul: Oferta Tamplarie PVC Biserica Baptista Maghiara din Bistrita
Obiectul: Montaj tamplarie
Devizul: Lucrari tamplarie


Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

01 Aprilie 2025

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7129200011200	Finisor mese plastice	11.51	30.00	345.30
2	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	1.22	30.00	36.60
3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	1.20	30.00	36.00
Total ore manopera:			13.93		
TOTAL Lei:					417.90

OFERTANT
SC MEXALITE PROD COM SRL

Secheta Primar



Beneficiarul: Biserica Saptata Maghiara din Bistrita
Executantul: SC Mexalite Prod Com SRL Bistrita
Obiectivul: Oferta Tamplarie PVC Biserica Saptata Maghiara din Bistrita
Obiectul: Montaj tamplarie
Devizul: Lucrari tamplarie

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

01 Aprilie 2025

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000320	Masina de gaurit rotopercutanta	0.52	9.00	4.68
TOTAL Lei:					4,68

OFERTANT
SC MEXALITE PROD COM SRL



Recepti generat automat la 14:00:25 pe data de 01 Aprilie 2025 / C8

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: FORTUNA CONFORT S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Biserica ortodoxa, clopotnita, poduri de access si
 imprejmuire teren, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr. 28




CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	380,019.57	380,019.57
6.1	4.1	Constructii si instalatii	380,019.57	380,019.57
		OB.1 CONSTRUCTII	380,019.57	380,019.57
2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			380,019.57	380,019.57
TVA (19.00%)			72,203.72	72,203.72
TOTAL (cu TVA)			452,223.29	452,223.29

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: FORTUNA CONFORT S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Biserica ortodoxa, clopotnita, poduri de access si
 imprejmuire teren, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr. 28
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	380,019.57
		001 Infrastructura	380,019.57
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			380,019.57
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL OB.1 CONSTRUCTII (fara TVA)			380,019.57
TVA (19.00%)			72,203.72
TOTAL OB.1 CONSTRUCTII (cu TVA)			452,223.29

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

**BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2**

**EXECUTANT,
FORTUNA CONFORT S.R.L.**



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: FORTUNA CONFORT S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Biserica ortodoxa, clopotnita, poduri de access si
 imprejmuire teren, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda,Nr. 28
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 001 Infrastructura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 3	100 mc	2.000	274.00	548.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	274.00	548.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	280.000	22.50	6,300.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.50	6,300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TSD02A1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	100 mc	2.000	163.50	327.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	163.50	327.00
			transport:	0.00	0.00
4	TSC01C1 - Scarificarea mecanica a terenului,cu : autogreder cu scarificator pana la 175 cp pe adancimea de 40 CM teren ctg. 3.	100 mp	5.000	12.00	60.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	12.00	60.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSD06A1 - Compactare cu placa vibrat.de 0,7T umplutura pamint necoezin in strat de 20-30CM	100 mc	2.000	328.00	656.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	132.00	264.00
			utilaj:	196.00	392.00
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A07P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 7 km	tona	450.000	5.10	2,294.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.10	2,294.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSC35XA1 - Incarcata, transportata, cu incarcator frontal la distde: inarc. front. senile 0,50-0,99MC pam.C.i, dist. <10	100 mc	2.000	856.80	1,713.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	856.80	1,713.60
			transport:	0.00	0.00
8	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	60.000	96.55	5,793.04
			material:	56.75	3,405.06
			manopera:	37.80	2,267.98
			utilaj:	2.00	120.00
			transport:	0.00	0.00
9	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	180.000	440.20	79,236.18
			material:	353.30	63,594.18
			manopera:	81.90	14,742.00
			utilaj:	5.00	900.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	181.440	350.00	63,504.00
10	CA02D1 - Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr. cu gros. > 30CM	mc	175.000	501.80	87,815.18
			material:	403.70	70,647.68
			manopera:	90.60	15,855.00
			utilaj:	7.50	1,312.50
			transport:	0.00	0.00
10.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	176.400	400.00	70,560.00
11	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	850.000	20.77	17,654.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.77	17,654.67
12	CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM	kg	8,500.000	7.27	61,803.50
			material:	6.06	51,510.00
			manopera:	1.08	9,180.00
			utilaj:	0.13	1,113.50
			transport:	0.00	0.00
13	CZ0302B1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 10 - 16 MM	kg	7,500.000	6.86	51,412.50
			material:	6.06	45,450.00
			manopera:	0.66	4,950.00
			utilaj:	0.14	1,012.50
			transport:	0.00	0.00
14	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	16,000.000	0.74	11,920.00
			material:	0.14	2,320.00
			manopera:	0.60	9,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	16.000	4.14	66.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.14	66.28

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,074.45	2,105.30	236,926.92	63,159.12	7,499.10	20,015.06	327,600.19

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,421.08	0.00	0.00	1,421.08
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		236,926.92	64,580.20	7,499.10	20,015.06	329,021.27

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	23,692.69	6,458.02	749.91	2,001.51	32,902.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		260,619.61	71,038.22	8,249.01	22,016.56	361,923.40

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	13,030.98	3,551.91	412.45	1,100.83	18,096.17
T4 = T3 + Beneficiu		273,650.59	74,590.13	8,661.46	23,117.39	380,019.57

TOTAL GENERAL (fara TVA)	380,019.57
TVA (19.00%)	72,203.72
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	452,223.29

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2

EXECUTANT
FORTUNA CONFORT S.R.L.



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: FORTUNA CONFORT S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Biserica ortodoxa, clopotnita, poduri de access si
 imprejmuire teren, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr. 28
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 001 Infrastructura



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	8,585.000	6.00	51,510.00	Depozit	8.580
2	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	7,575.000	6.00	45,450.00	Depozit	7.580
3	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	181.440	350.00	63,504.00	Depozit	446.340
4	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	176.400	400.00	70,560.00	Depozit	442.760
5	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	75.000	45.00	3,375.00	Depozit	127.500
6	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	160.000	7.00	1,120.00	Depozit	0.160
7	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	41.500	5.01	207.92	Depozit	41.500
8	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	2,400.000	0.50	1,200.00	Depozit	0.020
TOTAL Materiale					236,926.92	Greutate	1,074.45

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2

EXECUTANT
FORTUNA CONFORT S.R.L.



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: FORTUNA CONFORT S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Biserica ortodoxa, clopotnita, poduri de access si
 imprejmuire teren, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr. 28
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 001 Infrastructura




Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	332.950	30.00	9,988.50	100.00
2	13410 - Dulgher constructii	35.300	30.00	1,059.00	100.00
3	15000 - Fierar beton	743.000	30.00	22,290.00	100.00
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.004	30.00	0.14	100.00
	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	719.250	30.00	21,577.50	100.00
6	24100 - Pavator	64.799	30.00	1,943.98	100.00
7	26100 - Sapator	210.000	30.00	6,300.00	100.00
Ore Manopera		2,105.300	TOTAL	63,159.12	

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2

EXECUTANT
FORTUNA CONFORT S.R.L.



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: FORTUNA CONFORT S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Biserica ortodoxa, clopotnita, poduri de access si
 imprejmuire teren, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr. 28
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 001 Infrastructura

**Formular C8**

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1870 - Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99 MC	9.520	180.00	1,713.60
2	3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,71-1,25MC	2.740	200.00	548.00
3	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.300	200.00	60.00
	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	2.180	150.00	327.00
5	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	221.250	10.00	2,212.50
6	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	12.800	40.00	512.00
7	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	22.300	20.00	446.00
8	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	27.200	10.00	272.00
9	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	83.200	10.00	832.00
10	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	12.800	45.00	576.00
TOTAL Utilaje				7,499.10

**BENEFICIAR,
 PAROHIA ORTODOXA ROMANA
 UNIREA 2**

**EXECUTANT
 FORTUNA CONFORT S.R.L.**



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: FORTUNA CONFORT S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Biserica ortodoxa, clopotnita, poduri de access si
 imprejmuire teren, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr. 28
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 001 Infrastructura



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30305 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 30 km	850.000	30.000	0.750	0.69	17,654.67
2	8888898 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	16.000	5.000	0.120	0.83	66.28
3	8888903 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 7 km	450.000	7.000	0.180	0.73	2,294.11
TOTAL Transport						20,015.06

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2

EXECUTANT
FORTUNA CONFORT S.R.L.



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: LUCRARI DE INCALZIRE IN PARDOSEALA




FORMULAR F1 cheltuielilor pe obiectiv

In lei/euro la cursul **4.9 lei/euro** din data de **03/03/2025**

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		Din care C+M	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	3.5.6.1	Proiect tehnic	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.2	3.5.6.2	Detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	180,909.07	36,920.22	173,125.07	35,331.65
6.1	4.1	Constructii si instalatii	173,125.07	35,331.65	173,125.07	35,331.65
		1 REABILITARE BISERICA	173,125.07	35,331.65	173,125.07	35,331.65
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	7,784.00	1,588.57	0.00	0.00
		1 REABILITARE BISERICA	7,784.00	1,588.57	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	180,909.07	36,920.22	173,125.07	35,331.65
TVA (19.00%)	34,372.72	7,014.84	32,893.76	6,713.01
TOTAL (cu TVA)	215,281.79	43,935.06	206,018.83	42,044.66

BENEFICIAR,



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: LUCRARI DE INCALZIRE IN PARDOSEALA
Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA



FORMULAR F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **4.9 lei/euro** din data de **03/03/2025**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

1	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	86,186.52	17,589.09
		A001 ARHITECTURA	86,186.52	17,589.09
6	4.1.4	Instalatii	86,938.55	17,742.56
		02.3 Instalatii termice , incalzire in pardoseala	86,938.55	17,742.56
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I			173,125.07	35,331.65

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00	0.00

CAPITOL III

III. Procurare

12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	7,784.00	1,588.57
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
15	4.5	Dotari	0.00	0.00
16	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III			7,784.00	1,588.57

CAPITOL IV


IV. Probe

18	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00	0.00

TOTAL 1 REABILITARE BISERICA (fara TVA)	180,909.07	36,920.22
TVA (19.00%)	34,372.72	7,014.84
TOTAL 1 REABILITARE BISERICA (cu TVA)	215,281.79	43,935.06

BENEFICIAR,

PROIECTANT,



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: LUCRARI DE INCALZIRE IN PARDOSEALA
Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	1 !CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE INC/ACM, CU KIT EVACUARE, VAILLANT ECOTEC PLUS VUW INT II 346/5-5, 31.8 KW(50-30C) - E1	buc	1.000	7,784.00	7,784.00	0
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					7,784.00	
TOTAL Echipamente in 1 REABILITARE BISERICA					7,784.00	



BENEFICIAR,

PROIECTANT,



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: LUCRARI DE INCALZIRE IN PARDOSEALA
Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA
Stadiul fizic: A001 ARHITECTURA



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	160.000	27.59	4,413.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	27.59	4,413.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CG01D1 - Sapa perlita termoizolanta de 4cm grosime pentru pardoseli (pe placa din b.a.) - zona pardoseli parchet	mp	160.000	90.83	14,532.86
			material:	50.42	8,067.95
			manopera:	38.62	6,179.31
			utilaj:	1.78	285.60
			transport:	0.00	0.00
2.0	500002702 - Banda de separatie cu o fata autoadeziva	m	164.800	0.09	14.83
2.1	2612039 - Politerm Blu 170l	buc	32.000	148.00	4,736.00
3	CG01D1asim - Strat suport pentru pardoseli de 4cm grosime din M 100T (peste nuturi serpentine incalzire)	mp	160.000	57.98	9,277.13
			material:	20.08	3,212.58
			manopera:	33.10	5,296.55
			utilaj:	4.80	768.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	500002702 - Banda de separatie cu o fata autoadeziva	m	164.800	0.09	14.83
3.1	964666 - Fibre pentru armare sape	kg	1.600	38.59	61.74
3.2	2101123 - Nisip semiuscat pentru structuri suport la pardoseli din gresie si parchet	MC	11.200	280.00	3,136.00
4	CG11A1asim - Pardoseli din placi de granitogresie antiderapanta patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare inclusiv stratul suport din M100 - de 8 cm grosime, inclusiv adezivul si chituire	mp	160.000	210.69	33,710.76
			material:	133.45	21,352.14
			manopera:	77.24	12,358.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	242628421 - Placi de granitogresie antiderapanta	mp	164.800	110.25	18,169.20
5	CG12A1* - Plinta din gresie portelanata la pereti inclusiv adezivul	m	156.000	48.34	7,541.29
			material:	9.50	1,481.37
			manopera:	38.62	6,024.83
			utilaj:	0.22	35.10
			transport:	0.00	0.00
5.1	2435297 - PLINTE DIN GRESIE CALIATEA 1	m	159.120	8.13	1,293.65

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CK03F1asim - MODIFICARI USI INTERIOARE PENTRU ADUCERE LA COTA INCLSV REPARATII LA TOCURI	BUC	3.000	540.94	1,622.83
			material:	11.29	33.86
			manopera:	529.66	1,588.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$	tona	10.470	134.40	1,407.17
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	134.40	1,407.17
8	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	12.600	3.84	48.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.84	48.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRB05B25 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 50M	tona	6.200	17.31	107.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.31	107.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	TRA01A15P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km \$	tona	18.800	97.50	1,833.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	97.50	1,833.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
19.61	1,125.56	34,147.90	36,017.79	1,088.70	3,240.17	74,494.55

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	810.40	0.00	0.00	810.40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		34,147.90	36,828.19	1,088.70	3,240.17	75,304.95

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	9.0000 %	3,073.31	3,314.54	97.98	291.62	6,777.45
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		37,221.21	40,142.72	1,186.68	3,531.78	82,082.40

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,861.06	2,007.14	59.33	176.59	4,104.12
T4 = T3 + Beneficiu		39,082.27	42,149.86	1,246.02	3,708.37	86,186.52

TOTAL GENERAL (fara TVA)	86,186.52
TVA (19.00%)	16,375.44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	102,561.96

BENEFICIAR,



PROIECTANT,



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: LUCRARI DE INCALZIRE IN PARDOSEALA
Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA
Stadiul fizic: 02.3 Instalatii termice , incalzire in pardoseala



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
01. Incalzire in pardoseala, distribuitoare si fittinguri					
1	IT16P1# - (Asim.) Teava PEXA pentru incalzirea in pardoseala cu diametrul 17x2.0mm	m	1,600.000	26.24	41,990.86
			material:	4.53	7,248.00
			manopera:	21.71	34,742.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	IC33A1# - Adaptor eurocom pentru tevi PEX 17x3/4"	buc	32.000	31.68	1,013.76
			material:	15.68	501.76
			manopera:	16.00	512.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	IB15B1# - Curba conductoare pentru teava PEX D:14-17mm	buc	32.000	18.81	601.92
			material:	2.81	89.92
			manopera:	16.00	512.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3488968 - Banda perimetrala autoadeziva 150x10mm, rola 25m	m	72.000	3.20	230.40
5	85456456 - Dibli fixare termoizolatie plastic 10 x 70 mm	buc	930.000	0.18	167.40
6	5677457654 - Agrafa fixare pentru teava incalzire in pardoseala cu agent termic 17 mm	buc	1,188.000	0.20	237.60
7	215789 - Placa taker incalzire pardoseala, cu folie, pentru teava 16-18 mm, izolatie 35 mm, 10 mp, o cutie - 12 bucati	mp	160.000	36.00	5,760.00
8	FG02A1 - Termostat camera control temperatura	buc	2.000	321.45	642.90
			material:	257.45	514.90
			manopera:	64.00	128.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	ID06A01^#asim - Actuator pentru circuitele in pardoseala	buc	32.000	116.56	3,729.83
			material:	84.56	2,705.83
			manopera:	32.00	1,024.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	TCB34A1#asim - Regleta pentru incalzirea in pardoseala	buc	2.000	399.66	799.32
			material:	367.66	735.32
			manopera:	32.00	64.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	EA02B02^asim - Cablu electric MYYM cu 5 conductoare, 5 x 1 mmp	m	26.000	18.39	478.26
			material:	2.39	62.26
			manopera:	16.00	416.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	IC42A1 - Distribuitor-colector 1" pentru incalzirea in pardoseala pentru 15 circuite, complet echipat inclusiv: 2 robineti sferici de 1", debitmetre pe fiecare circuit de tur, servomotoare pe retur (exceptie fac circuitele de alimentare ale radiatoarelor care nu vor avea servomotor), aerisitor automat, robinet de golire si cutie pentru montaj ingropat	buc	2.000	2,417.61	4,835.22
			material:	2,257.61	4,515.22
			manopera:	160.00	320.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 01. Incalzire in pardoseala, distribuitoare si fittinguri					60,487.48

03. Alimentare DC(coloane + alim. DC)					
13	SA14A#asimilata - Teava Pe-Xa d=32X4.4 MM	m	57.000	78.17	4,455.69
			material:	30.17	1,719.69
			manopera:	48.00	2,736.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	IZH02A - (Asim.) Izolarea conductelor cu tuburi din cauciuc elastomeric pentru conducte cu d.32x9	m	57.000	22.68	1,292.76
			material:	6.68	380.76
			manopera:	16.00	912.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	SB11A01^#asimilata - Cot Pe-Xa 32x 4.4 mm 90 grade	buc	28.000	64.88	1,816.64
			material:	48.66	1,362.48
			manopera:	16.00	448.00
			utilaj:	0.22	6.16
			transport:	0.00	0.00
16	GD15A%#asimilata - Manson simplu din Pe-Xa 32 MM	buc	55.000	24.03	1,321.65
			material:	7.81	429.55
			manopera:	16.00	880.00
			utilaj:	0.22	12.10
			transport:	0.00	0.00
17	FE05B2#asim - Racord, D.32mm x1"filet interior	buc	6.000	54.48	326.88
			material:	37.38	224.28
			manopera:	16.00	96.00
			utilaj:	1.10	6.60
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	RPID28B#asim - Robinet sferic,cu filet exterior-interior ,la conducte din otel, D=25 MM	BUCAT A	9.000	112.12	1,009.11
			material:	63.18	568.62
			manopera:	16.00	144.00
			utilaj:	32.94	296.49
			transport:	0.00	0.00
18.1	876785675 - Robinet sferic,cu filet exterior-interior ,la conducte din otel, D=25 MM	buc	9.000	61.34	552.06
19	SE01A01^asim - Filtru Y alama 3/4"	buc	2.000	36.16	72.32
			material:	20.16	40.32
			manopera:	16.00	32.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	SA44D1#asimilata - Bratara pentru fixarea conductelor pe-xa pentru distributia sistemului de incalzire,Montare prin impuscare,cond. avand d= 32 mm	buc	19.000	20.09	381.71
			material:	10.49	199.31
			manopera:	9.60	182.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 03. Alimentare DC(coloane + alim. DC)					10,676.76
21	84164613 - CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE VAILLANT 32 KW acm/inc + KIT EVACUARE	BUC	1.000	2,057.14	2,057.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2,057.14	2,057.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	ID02A02> - KIT DETECTOR GAZ+ELECTROVANA ¾"	buc	1.000	234.47	234.47
			material:	184.87	184.87
			manopera:	49.60	49.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	SE56A# - SEPARATOR MAGNETIC DE NAMOL CALEFFI DIRTMAG PLUS CU FILTRU INCORPORAT ¾"	buc	1.000	543.88	543.88
			material:	415.88	415.88
			manopera:	128.00	128.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23.1	489523 - SEPARATOR MAGNETIC DE NAMOL CALEFFI DIRTMAG PLUS CU FILTRU INCORPORAT ¾"	BUC	1.000	411.76	411.76
24	IA05C01> - SENZOR TEMPERATURA IT300 SUPLIMENTAR PENTRU TERMOSTAT IT500	buc	1.000	275.21	275.21
			material:	195.21	195.21
			manopera:	80.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	FG02A1ASM - CRONOTERMOSTAT COMANDAT PRIN INTERNET IT500	buc	1.000	662.14	662.14
			material:	572.94	572.94
			manopera:	89.20	89.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25.1	98452 - CRONOTERMOSTAT COMANDAT PRIN INTERNET IT500	BUC	1.000	571.43	571.43

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.73	1,423.54	29,062.54	45,553.20	321.35	0.00	74,937.09

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

te cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,024.95	0.00	0.00	1,024.95
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		29,062.54	46,578.15	321.35	0.00	75,962.03

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	9.0000 %	2,615.63	4,192.03	28.92	0.00	6,836.58
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		31,678.16	50,770.18	350.27	0.00	82,798.62

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,583.91	2,538.51	17.51	0.00	4,139.93
T4 = T3 + Beneficiu		33,262.07	53,308.69	367.79	0.00	86,938.55

TOTAL GENERAL (fara TVA)					86,938.55
TVA (19.00%)					16,518.32
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					103,456.87



BENEFICIAR,

PROIECTANT,

Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: LUCRARI DE INCALZIRE IN PARDOSEALA
Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	000229 - Izolatie elastomer D: 32x9mm	m	57.000	6.68	380.76	Depozit	0.060
2	051023 - Cutie distribuitor/colector 950 x 642 x 130	buc	2.000	431.06	862.12	Depozit	0.000
	060525 - Adaptor eurocon pentru tevi PEX 17 x 3/4"	buc	32.000	15.68	501.76	Depozit	0.000
4	060625 - Curba conductoare pentru teava PEX D:14- 17mm	buc	32.000	2.81	89.92	Depozit	0.000
5	100014372 - KIT DETECTOR GAZ+ELECTROVANA 3/4"	buc	1.000	184.87	184.87	Depozit	0.000
6	100018763 - Cablu electric MYYM cu 3 conductoare, 3 x 1 mmp	m	26.780	2.30	61.65	Depozit	0.000
7	100018809 - Cot Pe-Xa 32x 4.4 mm 90 grade	buc	28.000	48.66	1,362.48	Depozit	0.000
8	100018839 - Filtru Y alama 3/4"	buc	2.000	20.16	40.32	Depozit	0.000
9	1000734. - MORTAR LIPIRE PLACAJE MUREXIN BAU UND FLIESENKLEBER>3 KG	kg	480.000	6.32	3,033.60	MACON	0.000
10	1000784. - CHIT ROST PLACAJE GRI/ALB MUREXIN FUGENMORTEL WEISS/GR>0.5 KG	kg	80.000	0.96	76.80	Depozit	0.000
11	112242 - ROBINET DIN ALAMA CU SFERA, FLUTURE, RACORD OLANDEZ SI GARNITURA, PT APA, FE-FI 1"	buc	4.000	72.99	291.96	Depozit	0.000
12	20010013 - Material marunt	%			16.56	Depozit	0.000
13	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	288.000	0.61	175.68	Depozit	0.290
14	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	15.600	0.88	13.73	Depozit	0.020
15	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	204.828	0.66	135.19	Depozit	0.210
16	2101123 - Nisip semiuscat pentru structuri suport la pardoseli din gresie si parchet	MC	22.400	280.00	6,272.00	CML	0.020
17	215789 - Placa taker incalzire pardoseala, cu folie, pentru teava 16-18 mm, izolatie 35 mm, 10 mp, o cutie - 12 bucati	mp	160.000	36.00	5,760.00	Depozit	0.160
18	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.468	82.69	38.70	Depozit	0.630
19	220605 - Termostat de camera	buc	2.000	257.45	514.90	Depozit	0.000
20	242628421 - Placi de granitogresie antiderapanta	mp	164.800	110.25	18,169.20	CAWEL MARNIERII	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	2435297 - PLINTE DIN GRESIE CALIATEA 1	m	159.120	8.13	1,293.65	Depozit	0.490
22	2612039 - Politerm Blu 170l	buc	32.000	148.00	4,736.00	Depozit	0.030
23	3064291 - Material marunt	%			27.41	Depozit	0.000
24	3100023 - Teava Pe-Xa d=32X4.4 MM	m	57.000	30.17	1,719.69	Depozit	0.060
25	3100904 - Manson simplu din Pe-Xa 32 MM	m	55.000	7.81	429.55	Depozit	0.740
26	3488968 - Banda perimetrala autoadeziva 150x10mm, rola 25m	m	72.000	3.20	230.40	Depozit	0.070
27	403600721 - Racord, D.32mm x1"filet interior	buc	6.000	37.38	224.28	Depozit	0.010
28	4204045 - Bratari tevi instalatii apa si gaze D=40mm	buc	19.000	7.47	141.93	Depozit	0.000
29	489523 - SEPARATOR MAGNETIC DE NAMOL CALEFFI DIRTMAG PLUS CU FILTRU INCORPORAT ¾"	BUC	1.000	411.76	411.76	Depozit	0.000
30	500000050 - Spuma poliuretana	l	0.450	42.54	19.14	Depozit	0.000
31	500000051 - Spuma siliconica	l	0.300	38.19	11.46	Depozit	0.000
32	500002702 - Banda de separatie cu o fata autoadeziva	m	329.600	0.09	29.66	Depozit	0.000
33	543377865 - DISTANTIERE DE PLASTIC	BUC	1,440.000	0.05	72.00	Depozit	0.000
34	5677457654 - Agrafa fixare pentru teava incalzire in pardoseala cu agent termic 17 mm	buc	1,188.000	0.20	237.60	Depozit	0.000
35	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	2.000	0.64	1.28	Depozit	0.000
36	5829231 - Surub cap semiinecat crestet M 3X 10 GR. 5.8 S 3167	buc	4.000	0.04	0.14	Depozit	0.000
37	5840405 - Chit format din surub/diblu/piulita pt fixarea colierelor M8x90mm	buc	19.000	3.02	57.38	Depozit	0.000
38	5842960 - Piulita hexagonala speciala S 4071 OL 37 M 6	kg	0.020	11.76	0.24	Depozit	0.000
39	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	0.375	7.94	2.98	TOTAL EDIL SRL	0.000
40	600012628 - Actuator pentru circuitele in pardoseala	buc	32.000	83.72	2,679.04	Depozit	0.000
41	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	17.912	0.34	6.09	TOTAL EDIL SRL	17.910
42	7318795 - distribuitor-colector 1" pentru incalzirea in pardoseala pentru 15 circuite	buc	2.000	1,680.57	3,361.14	Depozit	0.000
43	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.180	1.58	0.28	Depozit	0.000
44	7337220 - Regleta pentru incalzirea in pardoseala	buc	2.000	367.59	735.18	Depozit	0.000
45	7355090 - SENZOR TEMPERATURA IT300 SUPLIMENTAR PENTRU TERMOSTAT IT500	buc	1.010	193.28	195.21	Depozit	0.000
46	7801049 - Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%			4.12	Depozit	0.000
47	85456456 - Diblu fixare termoizolatie plastic 10 x 70 mm	buc	930.000	0.18	167.40	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
48	876785675 - Robinet sferic, cu filet exterior-interior, la conducte din otel, D=25 MM	buc	9.000	61.34	552.06	Depozit	0.010
49	8945454 - Teava PEXA D:17x2mm	m	1,600.000	4.53	7,248.00	Depozit	1.600
50	964666 - Fibre pentru armare sape	kg	1.600	38.59	61.74	Depozit	0.000
51	98452 - CRONOTERMOSTAT COMANDAT PRIN INTERNET IT500	BUC	1.000	571.43	571.43	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					63,210.43	Greutate	22.33

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
NEȚAN MIRCEA-BOGDAN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00032196
 DOMENIU / SUBDOMENIU:

BENEFICIAR,



PROIECTANT,



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: LUCRARI DE INCALZIRE IN PARDOSEALA
Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA



Formular C7


Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11631 - Instalator sanitar categoria a III-a	4.000	32.00	128.00	100.00
2	11721 - Instalator incalzire categoria a II-a	74.286	32.00	2,377.14	100.00
3	12611 - Mozaicar categoria I	213.908	32.00	6,845.05	100.00
	12621 - Mozaicar categoria a II-a	41.303	32.00	1,321.69	100.00
	14230 - Electromecanic telecomunicatii	2.000	32.00	64.00	100.00
6	14400 - Faiantar	68.966	32.00	2,206.90	100.00
7	17130 - Instalator electrician	13.000	32.00	416.00	100.00
8	17140 - Instalator frigotehnist	2.740	32.00	87.68	100.00
9	17150 - Instalator incalzire + gaze	1,135.964	32.00	36,350.86	100.00
10	17160 - Instalator sanitar	131.000	32.00	4,192.00	100.00
11	17460 - Izolator termic	28.500	32.00	912.00	100.00
12	19900 - Mozaicar	297.367	32.00	9,515.75	100.00
13	19921 - MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	103.410	32.00	3,309.12	100.00
14	20640 - Muncitor deservire constructii masini	68.966	32.00	2,206.90	100.00
15	20650 - Muncitor deservire constructii montaj	291.960	32.00	9,342.73	100.00
16	21.27 - Instalator incalzire + gaze	32.000	32.00	1,024.00	100.00
17	28100 - Tamplar	9.931	32.00	317.79	100.00
18	31000 - Zidar	29.793	32.00	953.38	100.00
Ore Manopera		2,549.090	TOTAL	81,570.99	

BENEFICIAR,

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
NETAN MIRCEA-BOGDAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00032196
DOCUMENT SUBDOMENII:

PROIECTANT,



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
 BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A
 Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRARI DE INCALZIRE IN PARDOSEALA
 Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1424321 - Pompa de sape	8.160	35.00	285.60
2	2000 - Aparat presare	0.600	11.00	6.60
3	2422 - Utilaje diverse	6.390	46.40	296.49
	3000 - Aparat expandor pentru teava pexa	1.660	11.00	18.26
	5664644 - Pompa de sape	6.400	120.00	768.00
6	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.780	45.00	35.10
TOTAL Utilaje				1,410.05

BENEFICIAR,

[Signature]



PROIECTANT



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA, MIHAI VITEAZUL 2 A
Executant: ARHI BUILD EXPERT SRL
Proiectant:
Obiectivul: LUCRARI DE INCALZIRE IN PARDOSEALA
Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA



Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888919 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	18.800	15.000	0.380	6.50	1,833.00
2	8888968 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	10.470	40.000	1.000	3.36	1,407.17
AL Transport						3,240.17

BENEFICIAR,



PROIECTANT,



Beneficiar: Biserica Adventista Viisoara
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Adventista Viisoara



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	10,064.43	10,064.43
6.1	4.1	Constructii si instalatii	10,064.43	10,064.43
		1 Obiect (Grup Devize) 1	10,064.43	10,064.43
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			10,064.43	10,064.43
TVA (19.00%)			1,912.24	1,912.24
TOTAL (cu TVA)			11,976.67	11,976.67

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director

Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Biserica Adventista Viisoara
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Adventista Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	10,064.43
		1 Deviz 1	10,064.43
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			10,064.43
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			10,064.43
TVA (19.00%)			1,912.24
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			11,976.67

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Biserica Adventista Viisoara
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Adventista Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT38A1 - Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic de pe trepte si contratrepte	m	12.000	35.85	430.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	35.85	430.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CG01E# - Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 CM grosime (sapa autonivelanta)	mp	12.000	87.86	1,054.26
			material:	66.90	802.76
			manopera:	20.96	251.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CH03A1 - Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari, cu placi din marmura de 2 CM grosime, fixate cu mortar de ciment	mp	12.000	513.23	6,158.74
			material:	276.23	3,314.73
			manopera:	235.87	2,830.41
			utilaj:	1.13	13.61
			transport:	0.00	0.00
3.1	2202274 - Placa travertin borsec calitate I g = 2CM S 6567	mp	12.240	254.10	3,110.15
4	TRB05C1E# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 50 M	TONE	1.000	78.35	78.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	78.35	78.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	1.000	59.47	59.47
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	59.47	59.47
6	TRA03A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .10 km	tona	1.000	94.28	94.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	94.28	94.28

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.91	68.32	4,117.49	3,590.45	13.61	153.75	7,875.29

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	80.79	0.00	0.00	80.79
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4,117.49	3,671.23	13.61	153.75	7,956.07
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	617.62	550.68	2.04	23.06	1,193.41
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,735.11	4,221.92	15.65	176.81	9,149.48
Beneficiu						
Profit	10.0000 %	473.51	422.19	1.56	17.68	914.95
T4 = T3 + Beneficiu		5,208.62	4,644.11	17.21	194.49	10,064.43
TOTAL GENERAL (fara TVA)						10,064.43
TVA (19.00%)						1,912.24
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						11,976.67

Director

Sef proiect



Beneficiar: Biserica Adventista Viisoara
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Adventista Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	6.000	0.88	5.28	Depozit	0.010
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	92.400	0.88	81.31	Depozit	0.090
3	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	180.000	4.07	732.60	Depozit	0.180
	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.324	82.50	26.73	Depozit	0.440
5	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.300	82.50	24.75	Depozit	0.400
6	2202274 - Placa travertin borsec calitatea I g = 2CM S 6567	mp	12.240	254.10	3,110.15	Depozit	0.560
7	5891571 - Crampoane otel pt. placaje piatra marmura zincate	kg	12.000	7.70	92.40	Depozit	0.010
8	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.204	9.90	2.02	Depozit	0.200
9	7318315 - Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	kg	1.920	22.00	42.24	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					4,117.49	Greutate	1.91

Director

Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Biserica Adventista Viisoara
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Adventista Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	12200 - Cioplitor piatra	49.440	55.86	2,761.95	100.00
2	19900 - Mozaicar	4.200	54.45	228.69	100.00
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	5.112	38.04	194.43	100.00
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	4.460	38.04	169.64	100.00
	31000 - Zidar	5.112	46.12	235.75	100.00
	Ore Manopera	68.320	TOTAL	3,590.45	

Director

Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Biserica Adventista Viisoara
Executant: SC Comgrig SRL
Proiectant:
Obiectivul: Biserica Adventista Viisoara
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.300	45.36	13.61
TOTAL Utilaje				13.61

Director

Sef proiect



Beneficiar: Biserica Adventista Viisoara
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Adventista Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30061 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 10 km	8.000	10.000	0.250	1.18	94.28
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	8.000	10.000	0.250	0.74	59.47
TOTAL Transport						153.75

Director

Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
 Executant: SC CLIMB ALPIN EXPRESS SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	15,466.45	15,466.45
6.1	4.1	Constructii si instalatii	15,466.45	15,466.45
		1 Obiect (Grup Devize) 1	15,466.45	15,466.45
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			15,466.45	15,466.45
TVA (19.00%)			2,938.63	2,938.63
TOTAL (cu TVA)			18,405.07	18,405.07

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
 Executant: SC CLIMB ALPIN EXPRESS SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	15,466.45
		1 Deviz 1	15,466.45
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			15,466.45
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			15,466.45

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
 Executant: SC CLIMB ALPIN EXPRESS SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CMXI1J - Curatirea de rugina si grasimi a confectiilor metalice la confectii din tabla	mp	168.000	8.60	1,444.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.62	1,279.39
			utilaj:	0.98	164.92
			transport:	0.00	0.00
1.1	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	16.800	9.82	164.92
2	CN12XA-01 - Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate manual cu vopsea anticoroziva (deruginol) - cind vopsitoria se executa manual-mecanic	mp	168.000	25.43	4,272.15
			material:	10.61	1,782.82
			manopera:	13.61	2,286.85
			utilaj:	1.21	202.48
			transport:	0.00	0.00
2.1	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	16.800	9.82	164.92
3	CN14A1 - Vopsitorii la invelitori din tabla noua executate manual cu vopsea anticorosiva	mp	168.000	40.00	6,720.75
			material:	20.22	3,397.63
			manopera:	18.80	3,158.20
			utilaj:	0.98	164.92
			transport:	0.00	0.00
3.1	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	16.800	9.82	164.92
4	RTR2C68A - Repararea jgheaburilor si a burlanelor	m	52.000	3.72	193.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.72	193.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.15	173.54	5,180.45	6,918.00	532.31	0.00	12,630.76

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	155.66	0.00	0.00	155.66
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,180.45	7,073.66	532.31	0.00	12,786.42

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	621.65	848.84	63.88	0.00	1,534.37
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,802.10	7,922.50	596.19	0.00	14,320.79

Beneficiu						
Profit	8.0000 %	464.17	633.80	47.69	0.00	1,145.66
T4 = T3 + Beneficiu		6,266.27	8,556.30	643.88	0.00	15,466.45

TOTAL GENERAL (fara TVA)	15,466.45
TVA (19.00%)	2,938.63
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	18,405.07

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
 Executant: SC CLIMB ALPIN EXPRESS SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6103490 - Vopsea deruginol V.731-9 ntr 90-80	kg	110.880	44.60	4,945.25	Depozit	0.120
2	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	16.800	6.00	100.80	Depozit	0.020
3	6202882 - Benzina auto	l	16.800	8.00	134.40	Depozit	0.020
TOTAL Materiale					5,180.45	Greutate	0.15

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
 Executant: SC CLIMB ALPIN EXPRESS SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20300 - Muncitor calificat	50.400	45.37	2,286.85	100.00
2	28400 - Tinichigiu	5.200	37.22	193.56	100.00
3	30110 - Vopsitor industrial	33.936	37.70	1,279.39	100.00
4	31110 - Zugrav vopsitor	84.000	37.60	3,158.20	100.00
	Ore Manopera	173.540	TOTAL	6,918.00	

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
Executant: SC CLIMB ALPIN EXPRESS SRL
Proiectant:
Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1621 - Electrocompresor de joasa presiune 0,25 MC/min	8.400	4.47	37.56
2	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	50.400	9.82	494.75
TOTAL Utilaje				532.31

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
Executant: SC CLIMB ALPIN EXPRESS SRL
Proiectant:
Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
 Executant: Amicii Building SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Finisaje exterioare



FORMULAR F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (0% din C+M)	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (0% din C+M)	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	93,409.56	93,409.56
6.1	4.1	Constructii si instalatii	93,409.56	93,409.56
		1 Finisaje interioare si exterioare	93,409.56	93,409.56
	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	93,409.56	93,409.56
TVA (19.00%)	17,747.82	17,747.82
TOTAL (cu TVA)	111,157.37	111,157.37

Beneficiar

Ofertant,



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
 Executant: Amicii Building SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Finisaje exterioare
 Obiectul: 1 Finisaje interioare si exterioare



FORMULAR F2

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	93,409.56
		2 Finisaje exterioare	93,409.56
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			93,409.56
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Finisaje interioare si exterioare (fara TVA)	93,409.56
TVA (19.00%)	17,747.82
TOTAL 1 Finisaje interioare si exterioare (cu TVA)	111,157.37

Beneficiar

Ofertant,



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
 Executant: Amicii Building SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Finisaje exterioare
 Obiectul: 1 Finisaje interioare si exterioare
 Stadiul fizic: 2 Finisaje exterioare



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
Lucrari fatada							
1	CD42A01#asimilat - Procurare si montaj sistem panouri parametrice tabla Corten 3 mm	mp	83.620	987.20	82,549.66		
			material:	885.20	74,020.42		
			manopera:	102.00	8,529.24		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	69652120252 - Panouri paratetrice tabla Corten 3 mm	mp	6,992.304	10.59	74,020.42		
2	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor inclusiv transport moloz	tona	8.000	50.00	400.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	50.00	400.00		
TOTAL Lucrari fatada					82,949.66		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
83.91	284.31	74,020.42	8,529.24	0.00	400.00	82,949.66	
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	191.91	0.00	0.00	191.91
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			74,020.42	8,721.15	0.00	400.00	83,141.57
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	5,181.43	610.48	0.00	28.00	5,819.91
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			79,201.85	9,331.63	0.00	428.00	88,961.48
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	3,960.09	466.58	0.00	21.40	4,448.07
T4 = T3 + Beneficiu			83,161.95	9,798.21	0.00	449.40	93,409.56
TOTAL GENERAL (fara TVA)				93,409.56			
TVA (19.00%)				17,747.82			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				111,157.37			

Beneficiar



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
Executant: Amicii Building SRL
Proiectant:
Obiectivul: Finisaje exterioare
Obiectul: 1 Finisaje interioare si exterioare
Stadiul fizic: 2 Finisaje exterioare



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	69652120252 - Panouri paratetrice tabla Corten 3 mm	mp	6,992.304	10.59	74,020.42	Depozit	83.910
TOTAL Materiale					74,020.42	Greutate	83.91

Beneficiar



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
Executant: Amicii Building SRL
Proiectant:
Obiectivul: Finisaje exterioare
Obiectul: 1 Finisaje interioare si exterioare
Stadiul fizic: 2 Finisaje exterioare



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	28420 - Tinichigiu sant	284.308	30.00	8,529.24	100.00
Ore Manopera		284.310	TOTAL	8,529.24	

Beneficiar



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
Executant: Amicii Building SRL
Proiectant:
Obiectivul: Finisaje exterioare
Obiectul: 1 Finisaje interioare si exterioare
Stadiul fizic: 2 Finisaje exterioare



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Beneficiar



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
Executant: Amicii Building SRL
Proiectant:
Obiectivul: Finisaje exterioare
Obiectul: 1 Finisaje interioare si exterioare
Stadiul fizic: 2 Finisaje exterioare



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888999 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	8.000	10.000	0.250	5.00	400.00
TOTAL Transport						400.00

Beneficiar

Ofertant



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
 Executant: Amicii Building SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Finisaje exterioare



FORMULAR F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (0% din C+M)	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (0% din C+M)	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	93,409.56	93,409.56
6.1	4.1	Constructii si instalatii	93,409.56	93,409.56
		1 Finisaje interioare si exterioare	93,409.56	93,409.56
	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	93,409.56	93,409.56
TVA (19.00%)	17,747.82	17,747.82
TOTAL (cu TVA)	111,157.37	111,157.37

Beneficiar

Ofertant,



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA
 Executant: RECOND EXPERT S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de automatizare a clopotelor Parohia Ortodoxa "Sf. Mihail si Gavril," Unirea, jud. Bistrita-Nasaud



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	34,033.61	34,033.61
6.1	4.1	Constructii si instalatii	34,033.61	34,033.61
		OB.1 Lucrari de automatizare a clopotelor	34,033.61	34,033.61
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			34,033.61	34,033.61
TVA (19.00%)			6,466.39	6,466.39
TOTAL (cu TVA)			40,500.00	40,500.00

Data: 15.05.2025

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

**BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA**

**EXECUTANT
RECOND EXPERT S.R.L.**



Investitie - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul  eDevize (www.eDevize.ro)

Page 1 din 2

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA
 Executant: RECOND EXPERT S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de automatizare a clopotelor Parohia Ortodoxa "Sf. Mihail si Gavril," Unirea, Jud. Bistrita-Nasaud
 Obiectul: OB.1 Lucrari de automatizare a clopotelor



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	34,033.61
		001 Lucrari de automatizare	34,033.61
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			34,033.61
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL OB.1 Lucrari de automatizare a clopotelor (fara TVA)			34,033.61
TVA (19.00%)			6,466.39
TOTAL OB.1 Lucrari de automatizare a clopotelor (cu TVA)			40,500.00

Data: 15.05.2025

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA

EXECUTANT
RECOND EXPERT S.R.L.



Obiect "OB.1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul  eDevize (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 2

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA
 Executant: RECOND EXPERT S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de automatizare a clopotelor Parohia Ortodoxa "Sf. Mihail si Gavril," Unirea, Jud. Bistrita-Nasaud
 Obiectul: OB.1 Lucrari de automatizare a clopotelor
 Stadiul fizic: 001 Lucrari de automatizare



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W1MD02C#1 - Procurare, fabricare si montare a bratelor de actionare	buc	1.000	2,597.27	2,597.27
			material	2,429.27	2,429.27
			manopera	168.00	168.00
			utilaj	0.00	0.00
			transport	0.00	0.00
1.0	8501742 - Brate de actionare	buc	1.000	2,429.27	2,429.27
1.1	14300 - Electronist	ora	6.000	28.00	168.00
2	W1MD02C#2 - Procurare, fabricare si montare jugurilor pentru clopote	buc	1.000	13,330.23	13,330.23
			material	11,594.23	11,594.23
			manopera	1,736.00	1,736.00
			utilaj	0.00	0.00
			transport	0.00	0.00
2.1	8501743 - Juguri pentru clopote	set	1.000	11,594.23	11,594.23
2.2	14300 - Electronist	ora	62.000	28.00	1,736.00
3	W1MD02C#3 - Procurare, fabricare si montare rulmenti radiali oscilanti	buc	1.000	2,541.27	2,541.27
			material	2,429.27	2,429.27
			manopera	112.00	112.00
			utilaj	0.00	0.00
			transport	0.00	0.00
3.1	8501744 - Rulmenti radiali oscilanti	set	1.000	2,429.27	2,429.27
3.2	14300 - Electronist	ora	4.000	28.00	112.00
4	W1MD02C#4 - Procurare, fabricare si montare senzorilor de miscare	buc	1.000	1,768.32	1,768.32
			material	1,656.32	1,656.32
			manopera	112.00	112.00
			utilaj	0.00	0.00
			transport	0.00	0.00
4.1	8501745 - Sensori de miscare	set	1.000	1,656.32	1,656.32
4.2	14300 - Electronist	ora	4.000	28.00	112.00
5	W1MD02C#5 - Procurare, fabricare si montare electromagnetilor	buc	1.000	6,961.28	6,961.28
			material	6,625.28	6,625.28
			manopera	336.00	336.00
			utilaj	0.00	0.00
			transport	0.00	0.00
5.1	8501746 - Electromagneti	set	1.000	6,625.28	6,625.28

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
5.2	14300 - Electronist	ora	12.000	28.00	336.00	
6	W1MD02C#6 - Procurare, fabricare si montare tabloului de forta	buc	1.000	1,160.21	1,160.21	
			material:	1,104.21	1,104.21	
			manopera:	56.00	56.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
6.1	8501747 - Tablou de forta	buc	1.000	1,104.21	1,104.21	
6.2	14300 - Electronist	ora	2.000	28.00	56.00	
7	W1MD02C#7 - Procurare, fabricare si montare tabloului de comanda	buc	1.000	1,049.79	1,049.79	
			material:	993.79	993.79	
			manopera:	56.00	56.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
7.1	8501748 - Tablou de comanda	buc	1.000	993.79	993.79	
7.2	14300 - Electronist	ora	2.000	28.00	56.00	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	92.00	26,832.37	2,576.00	0.00	0.00	29,408.37
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0.00	57.96	0.00	0.00	57.96
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		26,832.37	2,633.96	0.00	0.00	29,466.33
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,683.24	263.40	0.00	0.00	2,946.63
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		29,515.61	2,897.36	0.00	0.00	32,412.97
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,475.78	144.87	0.00	0.00	1,620.65
T4 = T3 + Beneficiu		30,991.39	3,042.22	0.00	0.00	34,033.61
TOTAL GENERAL (fara TVA)					34,033.61	
TVA (19.00%)					6,466.39	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					40,500.00	

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA

EXECUTANT
RECOND EXPERT SRL



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA
 Executant: RECOND EXPERT S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de automatizare a clopotelor Parohia Ortodoxa "St. Mihail si Gavril," Unirea, jud. Bistrita-Nasaud



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	8501742 - Brate de actionare	buc	1 000	2,429.27	2,429.27	Depozit	0.000
2	8501743 - Juguri pentru clopote	set	1 000	11,594.23	11,594.23	Depozit	0.000
3	8501744 - Rulmenti radiali oscilanti	set	1 000	2,429.27	2,429.27	Depozit	0.000
4	8501745 - Senzori de miscare	set	1 000	1,656.32	1,656.32	Depozit	0.000
5	8501746 - Electromagneti	set	1 000	6,625.28	6,625.28	Depozit	0.000
6	8501747 - Tablou de forta	buc	1 000	1,104.21	1,104.21	Depozit	0.000
7	8501748 - Tablou de comanda	buc	1 000	993.79	993.79	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					26,832.37	Greutate	0.00

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA

EXECUTANT,
RECOND EXPERT S.R.L.



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA
 Executant: RECOND EXPERT S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de automatizare a clopoteilor Parohia Ortodoxa 'Sf. Mihail si Gavril.' Unirea, jud. Bistrita-Nasaud



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	14300 - Electronist	92.000	28.00	2.576.00	100.00
	Ore Manopera	92.000	TOTAL	2.576.00	

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA
 Executant: RECOND EXPERT S R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de automatizare a clopotelor Parohia Ortodoxa "Sf. Mihail si Gavril" Unirea, Jud. Bistrita-Nasaud



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

BENEFICIAR,
 PAROHIA ORTODOXA ROMANA
 UNIREA

EXECUTANT
 RECOND EXPERT S.R.L.



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA
 Executant: RECOND EXPERT S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de automatizare a clopotelor Parohia Ortodoxa "Sf. Mihail si Gavril," Unirea Jud. Bistrita-Nasaud



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA

EXECUTANT
RECOND EXPERT S.R.L.

