Devizul general

Anexa Nr. 7

AMENAJAREA DE STRAZ| IN ZONELE NOI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BISTRITA-ETAPA IV - STRADA ION POP

RETEGANU
Valqarea TVA Valoarea
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | {exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 14997.21 419.41 2 416.62
121 Amenajarea terenului 1997.21 419.41 2 416.62
1211 Defrisari 1997.21 419.41 2 416.62
1.3 ?trgfer;agz{éigéntru protectia mediului si aducerea la 57 532.40 12 081.80 69 614.20
1.3.2 ;:trgreenaa{zirtligleantru protectia mediului si aducere la 57 532.40 12 081.80 69 614.20
1.3.2.1 Taluzari 57 532.40 12 081.80 69 614.20
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 487 401.43 92 606.27 580 007.70
145 Studiu coexistenta 487 401.43 92 606.27 580 007.70
1.4.5.1 Relocare 0,4kV- T 338 609.86 64 335.87 402 945,73
1.45.2 Demontare LEA 12 810.09 2 433.92 15 244,01
1453 Refacere Bransamente 94 994,27 18 048.91 113 043.18
1454 Fundatii firide 40 987.21 7 787.57 48 774,78
TOTAL CAPITOLUL 1 546 931.04 105 107.49 652 038.53
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare
L obiectivulL?i de invesgll:il;ii ' e vl S
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5 000.00 1 050.00 6 050.00
3.1.1 Studii de teren 5 000.00 1 050.00 6 050.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
— avize, acorduri sipautdriza;ii ’ ' by it gl
3.3 Expertizare tehnica 5 000.00 1 050.00 6 050.00

Certificarea performantei energetice si auditul
X energetic al Fzla'zdirilor, auditul c?e sigufant_é rutierd oL S 2,
3.5 Proiectare 55 000.00 11 550.00 66 550.00
351 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
53 | e et o omas s | 150000 315000 1815000

Documentatiile tehnice necesare in vederea

Lo obtinerii avi'zelorlacorduriIorlautorizai;iilor el LS I
355 \a/edréﬁtgla:irlie: ;ih::e?jt_?eca“tate a proiectului tehnic si 2 500.00 525.00 3 025.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 30 000.00 6 300.00 36 300.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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Managementul de proiect pentru obiectivul de
3.7.1 el Sgtii P P 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 32 000.00 6 720.00 38 720.00
381 Asistentd tehnica din partea proiectantuiui: 2 000.00 420.00 2 420.00
38.11 pe perioada de executie a lucrarilor 1 000.00 210.00 1210.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
3.8.1.2 in programul de control al lucrarilor de executie, 1 000.00 210.00 1210.00
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 20 000.00 4 200.00 24 200.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate -
3.83 conform Hotararii Guvernului nr, 300/2006, cu 10 000.00 2100.00 12 100,00
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOLUL 3 97 000.00 20 370,00 117 370.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiiia de baza
41 Constructii si instalatii 5540 593.17 1109 057.10[ 6 649 650.27
413 Strada 4 613 438.49 932 897.71] 5546 336.20
4.1.3.1 Terasamente 223 327.49 46 898.77 270 226.26
4.1.3.2 Infrastructura rutiera si pietonala 1179913.81 247 781.90f 1427695.71
4.1.3.3 Scurgerea apelor pluviale 1413978.79 296 935.55] 1710914.34
4.1.3.4 Consolidari 1599 761.93 303954.77) 1903 716.70
4135 Siguranta circulatiei 196 456.47 37 326.73 233 783.20
4.1.4 lluminat public 425 419.40 80 829.69 506 249.09
4141 Terasamente 74 884.27 14 228,01 89 112,28
4,142 Cabluri, tuburi de protectie si priza de pamant 65 090.77 12 367.25 77 458.02
4.1.4.3 Stalpi si corpuri de iluminat 267 732,07 50 869.09 318 601,16
4,144 Tablou electric 17 712.29 3 365.34 21 077.63
4.1.8 Canalizare pluviala 501 735.28 95 329.70 597 064,98
41381 Canalizare pluviala 501 735.28 95 329.70 597 064.98
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
i necejsité mo’:ltaj e ' Sl S LAtk
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
g necejsité mopr'ltaj Si echipamer?te de tranéport S o0 gt
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5540593.17| 1109057.10| 6 649 650.27
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 52 589.75 11 043.85 63 633.60
s11 | B constuch sinsipletiaferents s2580.75| 1104385 6363360
5.1.1.3 Strada 52 589,75 11 043.85 63 633.60
5.1.1.3.6 Organizare de santier 52 589.75 11 043.85 63 633.60
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 36 840.68 0.00 36 840.68
521 gomisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
nantatoare
Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
5.2.2 de constructii P ’ 30 700.57 0.00 30 700.57
Cota aferentd 1SC pentru controlu! statului in
5.2.3 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 6140.11 0.00 6 140.11
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
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Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia

— de coﬁstruireldesﬁintare ‘ ' 0.00 SR0L o
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 617 452.42 129 665.01 747 117.43
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 706 882.85 140 708.86 847 591.71
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 1559 278.49 327 448,48 1886 726.97
72 f:heltuieli pentru constiFuirea rezervei de 623 711.40 130 979.39 754 690.79

implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 2182 989.89 458 427.88] 2641417.76
TOTAL GENERAL 9074 396.95| 1833671.33] 10908 068.28
din care C+M: (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4,2,5.1.1) 6140 113.96] 1225208.44| 7365 322.40

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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