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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

“—“~Amenajare de strazi in zonele noi de locuinte din municipiul Bistrita - Etapa IV - Strada
George Baritiu

Nr Valoare* TVA Valoare
: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) cu TVA
lel lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00|

1.2._|Amenajarea terenului 0,00 0,00 0.00f

13, ﬁ\]rizz:;ajan pentiu protectia mediului si aducere la starea 0,00 0,00 O'OOI

1.4. |Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatifor 0,00 0,00 0,00]

TOTAL CAPITCL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare obiectivului de investitii

29 Chleltwell' Rentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0.00

de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica _

3.1. |Studii 6.582,18 1.382,26 7.964 44
3.1.1. Studii de teren 2.213,88 464,91 2.678,79
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 4.368,30 917,34 5.285,64

39 Docume.znt.atu-supor!_m cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.074,67 225,68 1.300,35
acorduri si autorizatii

3.3. |Experiizare tehnica 0.00 0,00 0,00

34 Ceﬂ‘lf!carea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0.00 0,00
cladirilor !

3.5. |Proiectare 49.606,13 10.417,29 60.023,42
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00] 0,00]
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 600000 1.260,00 7:260,00
3.5..4. Document‘atnle teh_nlce‘z‘ necesare in vederea obtinerit 25.000,00 5.950.00 30.250.00
avizelorfacordurilor/autorizatiilor '

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 3.000.00 e 563000
3.5.8. Proiect tehnic si detalii de executie 15.606,13 3.277,29 18.883,42

3.6. [Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. |Consultantd 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru ohiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0.00 0,00

3.8. jAsistenta tehnica 25.153,46 5.282,23 30.435 69
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.290,00 1.110,90 6.400 90
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 4.290,00 900,90 5.190,80
3.8.1.2. pentru padiciparea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de exacutie, avizat de catre 1.000,00 210,00 1.210,00
Inspectoratul de Statin Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 13.311.01 2.795,31 16,108,32
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sénatate
(SSM) - conform H.G. nr. 300/2006 B o0 7.928,46

TOTAL CAPITOL 3 82.416,44 17.307,45 99.723,89




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 793.082,00 166.547,22 959.629,22
4.2. |Montaj ulilaje, echipamente tehnaiogice si funclionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
4.3. montaj 40.000,00 8.400,00 48.400.00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00
' _|necesita montaj si echipamente de transport ' ' 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 833.082,00 174.947,22 1.008.029,22
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 _|Organizare de santier 17.331,36 3.639,59 20.970,95
5.1.1. L_ucran de constructii si instalatii aferente organizarii 17.331,36 3.639.59 20.970,95
de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. |[Comisicane, cote, taxe, costul creditului 8.914,56 0,00 8.914,56
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Co?‘a aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 4.052,07 0,00 4.052,07
constructii
5.2.3. Cota aferenta I1SC pentru controlul statulvi in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 810,42 0,00 810,42
lucrarilor de constructit
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4.052,07 0,00 4.052,07
525, T_axe peqtru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0.00]|
construire/desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 81.041,34 17.018,68 98.060,02
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 107.287,26 20.658,27 127,945,52
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00} 0,00]
6.2. |Probe tehnologice si tesle 0,00 0,00 0,00]
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00|
Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1+2+3+4+5.1.1) 0,00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.022.785,70 212.912.94 1.235.698,63
dincare: C+M(1.2+13+14+2+41+42+514) 810.413,36 170.186,81 980.600,17
Data intocmit,
2026 Bucsa Septimiu-Remus
Beneficiar/Investitor, Proiectant
Primaria Municipiului Bistrita ;
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