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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Aleea
Rotunda BI. 2
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DG - DEVIZ GENERAL i
al obiectivului de investitii
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Aleea
Rotunda Bl. 2
Valoare TVA Valoare
:lrrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 [ 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenuiui 0,00 0,00 0,00
2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 [ 0,00] 0,00] 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 4.887,00 1.026,27 5.913,27
311 Studii de teren 4.887,00 1.026,27 5.913,27
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
31.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 420,00 2.420,00
acorduri si autorizatii
T Expertizare tehnica 3.748,70 786,81 4.533,51
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 8.746,70 1.836,81 10.583,51
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 3.746,70 786,81 4.533,51
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 1.050,00 6.050,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 91.270,00 19.166,70 110.436,70
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 29.220,00 6.136,20 35.356,20
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 1.050,00 6.050,00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 57.050,00 11.980,50 69.030,50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3711 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de 0,00 0,00 0,00
finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 82.115,12 17.244,18 99.359,30
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 38.557,56 8.097,09 46.654,65
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3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 38.557,56 8.097,09 46.654.65
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 38.557,56 8.097.09 46.654,65
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/20086, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 192.765,52 40.480,76 233.246,28
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 4.760.529,41 999.711,18 5.760.240,59
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.465,38 1.987,73 11.453,11
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 49.700,00 10.437,00 60.137,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.819.694,79| 1.012.135,91| 5.831.830,70
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 27.498,60 577471 33.273,31
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 27.498,60 5.774,71 33.273,31
santier
5.1.2 Cheltuieii conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
5.2.3 Cota aferenta 1SC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 499.307,99 104.854,68 604.162,67
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 5 536.806,59 112.729,38 649.535,97
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 1.257.803,05 264.138,64 1.521.941,69
+2+31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea 239.874,67 50.373,68 290.248,35
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1.497.677,72 314.512,32| 1.812.190,04
TOTAL GENERAL 7.046.944,62| 1.479.858,37| 8.526.802,99
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.797.493,39| 1.007.473,61| 5.804.967,00




BD7 ] Pag 3
DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Aleea
Rotunda BI. 2

1| 2 | 3 ] 4 | 5
In preturi la data de 18,08.2025; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021,

Data Intocmit
18,08.2025 arh. Skalkint Ana-Teodora
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Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




