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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Aleea
Spatarului, Nr 8
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-

Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Spatarului, Nr 8

Anexa Nr. 7

Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Aleea

Valoare TVA Valoare
(':Ir'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00| 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3.340,50 701,51 4.042,01
3.1.1 Studii de teren 3.340,50 701,51 4.042,01
312 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 420,00 2.420,00
acorduri si autorizatii
353 Expertizare tehnica 2.561,05 537,82 3.098,87
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 7.561,05 1.587,82 9.148,87
cladirilor
341 Audit energetic 2.561,05 537,82 3.098,87
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 1.050,00 6.050,00
lucrarilor
35 Proiectare 48.940,00 10.277,40 59.217,40
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 14.880,00 3.124,80 18.004,80
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 1.050,00 6.050,00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 29.060,00 6.102,60 35.162,60
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de 0,00 0,00 0,00
finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 48.734,88 10.234,32 58.969,20
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 21.867,44 4.592,16 26.459,60
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3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor 21.867,44 4.592,16 26.459,60
3.81.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
38.2 Dirigentie de santier 21.867,44 4.592,16 26.459,60
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 113.137,48 23.758,87 136.896,35
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 2.684.964,15 563.842,47 3.248.806,62
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 7.765,86 1.630,83 9.396,69
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 40.700,00 8.547,00 49.247,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.733.430,01 574.020,30| 3.307.450,31
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 27.498,60 5.774,71 33.273,31
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 27.498,60 577471 33.273,31
santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlui statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 283.110,49 59.453,20 342.563,69
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 5 320.609,09 67.327,91 387.937,00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3 + 1.4 716.626,26 150.491,51 867.117,77
+2+31+32+33+35+37+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea 136.011,43 28.562,40 164.573,83
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 852.637,69 179.053,91| 1.031.691,60
TOTAL GENERAL 4.019.814,27 844.161,00| 4.863.975,27
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 2.720.228,61 571.248,01| 3.291.476,62
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In preturi la data de 18,08.2025; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.
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Beneficiar/ Investitor
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