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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str Aleea
Tihuta Nr 4
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DG - DEVIZ GENERAL P =

al obiectivului de investitii

Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str Aleea
Tihuta Nr 4

Valoare TVA —‘ Valoare
glr'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
ITOTAL CAPITOL 2 | 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3.861,00 810,81 4.671,81
3.1.1 Studii de teren 3.861,00 810,81 4.671,81
312 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
313 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 420,00 2.420,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 2.960,10 621,62 3.581,72
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 7.960,10 1.671,62 9.631,72
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 2.960,10 621,62 3.581,72
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 1.050,00 6.050,00
lucrarilor
35 Proiectare 56.760,00 11.919,60 68.679,60
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 17.530,00 3.681,30 21.211,30
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3575 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 1.050,00 6.050,00
detaliilor de executie
B8.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 34.230,00 7.188,30 41.418,30
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de 0,00 0,00 0,00
finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 56.346,46 11.832,76 68.179,22
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25.673,23 5.391,38 31.064,61
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3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor 25673,23 5.391,38 31.064,61
3812 pentru participarea proiectantuiui la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 25.673,23 5.391,38 31.064,61
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/20086, cu maodificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 129.887,66 27.276,41 157.164,07
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3.160.687,97 663.744,47 3.824.432,44
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 7.765,86 1.630,83 9.396,69
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 40.700,00 8.547,00 49.247,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.209.153,83 673.922,30| 3.883.076,13
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 27.498,60 577471 33.273,31
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 27.498,60 5.774,71 33.273,31
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlu! statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 332.226,03 69.767,47 401.993,50
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 5 369.724,63 77.642,17 447.366,80
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+ 1.4 839.645,00 176.325,45 1.015.970,45
+2+31+32+33+35+37+3.8+4+51.1)
7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea 159.797,62 33.5657,50 193.355,12
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 999.442,62 209.882,95| 1.209.325,57
TOTAL GENERAL 4.708.208,74 988.723,84| 5.696.932,58
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.195.952,43 671.150,01| 3.867.102,44
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In preturi la data de 18,08.2025; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent tunii mai 2021,

Data Intocmit
18,08.2025 arh. Skalkin Ana-Teodora

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




