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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Andrei
Mureseanu Nr 75
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DG - DEVIZ GENERAL Pt
al obiectivului de investitii
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str.
Andrei Mureseanu Nr 75
Valoare TVA Valoare
(r:‘lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 | 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00,
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00] 0,00| 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5.062,50 1.063,13 6.125,63
3.1.1 Studii de teren 5.062,50 1.063,13 6.125,63
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 420,00 2.420,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3.881,25 815,06 4.696,31
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 8.881,25 1.865,06 10.746,31
cladirilor
34.1 Audit energetic 3.881,25 815,06 4.696,31
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 1.050,00 6.050,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 47.650,00 10.006,50 57.656,50
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 14.450,00 3.034,50 17.484.50)
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 1.050,00 6.050,00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 28.200,00 5.922,00 34.122,00
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consdultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3711 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de 0,00 0,00 0,00
finantare
3712 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 44.891,88 9.427,29 54.319,17
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 19.945,94 4.188,65 24.134,59
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3.8.141 pe perioada de executie a lucrarilor 19.945,94 4,188,65 24.134,59
38.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele inciuse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 19.945,94 4.188,65 24.134,59
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 112.366,88 23.597,04 135.963,92
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.455.476,20 515.650,00 2.971.126,20
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6.066,34 1.273,93 7.340,27
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 31.700,00 6.657,00 38.357,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.493.242,54 523.580,93| 3.016.823,47
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 27.498,60 577471 33.273,31
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 27.498,60 5.774,71 33.273,31
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 258.578,44 54.301,47 312.879,91
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 5 296.077,04 62.176,18 358.253,22
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 656.056,69 137.771,90 793.828,59
+2+31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea 124.452,06 26.134,93 150.586,99
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 780.508,75 163.906,84 944.415,59
TOTAL GENERAL 3.682.195,21 773.260,99| 4.455.456,20
din care: C+M (1.2+1.3+1.442+4,1+4.2+5.1.1) 2.489.041,14 522.698,64| 3.011.739,78
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In preturi la data de 18,08.2025; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.

Data
18,08.2025

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




