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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a blocului de focuinte din municipiul Bistrita Str Calimani
nr2
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DG - DEVIZ GENERAL e g
al obiectivului de investitii
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str
Calimani nr 2
Valoare Valoare
Nr. D . . . . T (fara TVA) UL cu TVA
crt. enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 | 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 ] 0,00 0,00] 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5.205,00 1.093,05 6.298,05
3.1.1 Studii de teren 5.205,00 1.093,05 6.298,05
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 420,00 2.420,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3.990,50 838,01 4.828,51
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 8.990,50 1.888,01 10.878,51
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 3.990,50 838,01 4.828,51
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 1.050,00 6.050,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 71.880,00 15.094,80 86.974,80
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3563 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 22.650,00 4.756,50 27.406,50
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 1.050,00 6.050,00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 44.230,00 9.288,30 53.518,30
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de 0,00 0,00 0,00
finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 64.219,24 13.486,04 77.705,28
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 29.609,62 6.218,02 35.827,64
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3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor 29.609,62 6.218,02 35.827,64
3.812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat Tn Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 29.609,62 6.218,02 35.827,64
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/20086, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 156.285,24 32.819,90 189.105,14
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 3.642.037,06 764.827.78 4.406.864,84
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.465,38 1.987,73 11.453,11
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 49.700,00 10.437,00 60.137,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
46 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.701.202,44 777.252,51| 4.478.454,95
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 27.498,60 577471 33.273,31
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 27.498,60 5.774,71 33.273,31
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 383.730,17 80.583,34 464.313,51
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL § 421.228,77 88.458,04 509.686,81
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 968.998,95 203.489,78 1.172.488,73
+2+31+32+33+35+37+3.8+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea 183.950,05 38.629,51 222.579,56
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1.152.949,00 242.119,29| 1.395.068,29
TOTAL GENERAL 5.431.665,45 1.140.649,74) 6.572.315,19
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.679.001,04 772.590,22| 4.451.591,26
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In preturi la data de 18,08.2025; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.
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