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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str Colibitei
nr4
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DG - DEVIZ GENERAL -
al obiectivului de investitii
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str
Colibitei nr 4
Valoare TVA Valoare
c':‘lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 | 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00| 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2.472,00 519,12 2.991,12
3.1.1 Studii de teren 2.472,00 519,12 2.991,12
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
313 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 420,00 2.420,00
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 1.895,20 397,99 2.293,19
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 6.895,20 1.447,99 8.343,19
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 1.895,20 397,99 2.293,19
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 1.050,00 6.050,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 41.360,00 8.685,60 50.045,60
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
35.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 12.310,00 2.585,10 14.895,10
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 1.050,00 6.050,00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 24.050,00 5.050,50 29.100,50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de 0,00 0,00 0,00
finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
372 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 40.718,24 8.550,83 49.269,07
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 17.859,12 3.750,42 21.609,54
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3.811 pe perioada de executie a lucrarilor 17.859,12 3.750,42 21.609,54
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 17.859,12 3.750,42 21.609,54
3.83 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 95.340,64 20.021,53 115.362,17
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatit 2.205.323,51 463.117,94 2.668.441,45
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4.366,83 917,03 5.283,86
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 22.700,00 4.767,00 27.467,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.232.390,34 468.801,97J 2.701.192,31
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 27.498,60 577471 33.273,31
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 27.498,60 5.774,71 33.273,31
santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
52.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta |SC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 231.446,86 48.603,84 280.050,70
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 5 268.945,46 56.478,55 325.424,01
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+ 1.4 587.083,60 123.287,56 710.371,16
+2+31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea 111.859,45 23.490,48 135.349,93
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 698.943,05 146.778,04 845.721,09
TOTAL GENERAL 3.295.619,49 692.080,09| 3.987.699,58
din care: C+M (1.2+1.3+1.442+4.,1+4.2+5.1.1) 2.237.188,94 469.809,68| 2.706.998,62
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In preturi la data de 18,08.2025; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021

Data Intocmit
18,08.2025 arh. SkalkinAna-Teodora

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita
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