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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str.Rodnei
Nr.22
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUIl 34697191
DG - DEVIZ GENERAL pl——_
al obiectivului de investitii
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita
Str.Rodnei Nr.22
Valoare TVA Valoare
2_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00! 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00| 0,0(ﬂ 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 ] 0,00] 0,00] 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 7.926,00 1.664,46 9.590,46|
3.1.1 Studii de teren 7.926,00 1.664,46 9.590,46
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 420,00 2.420,00
acorduri si autorizatii
353 Expertizare tehnica 6.076,60 1.276,09 7.352,69
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 5.000,00 1.050,00 6.050,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 0,00 0,00 0,00
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 1.050,00 6.050,00
lucrarilor
375 Proiectare 111.610,00 23.438,10 135.048,10
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.52 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 36.110,00 7.583,10 43.693,10
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 1.050,00 6.050,00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 70.500,00 14.805,00 85.305,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3711 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de 0,00 0,00 0,00
finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
372 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 110.052,72 23.111,07 133.163,79
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 52.526,36 11.030,54 63.556,90
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3.8.141 pe pericada de executie a lucrarilor 52.526,36 11.030,54 63.556,90
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 52.526,36 11.030,54 63.556,90
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 . 242.665,32 50.959,72 293.625,04
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6.463.831,54 1.357.404,62 7.821.236,16
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 16.263,45 3.415,32 19.678,77
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 85.700,00 17.997,00 103.697,00
montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
46 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 6.565.794,99| 1.378.816,95 7.944.611,94
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 27.498,60 5.774,71 33.273,31
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 27.498,60 5774,71 33.273,31
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 678.745,77 142.536,61 821.282,38
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 5 716.244,37 150.411,32 866.655,69
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3 + 1.4 1.707.739,73 358.625,34 2.066.365,07
+2+31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea 325.379,68 68.329,73 393.709,41
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 2.033.119,41 426.955,08| 2.460.074,49
TOTAL GENERAL 9.557.824,09 2.007.143,06| 11.564.967,15
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6.507.593,59| 1.366.594,65/ 7.874.188,24
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In preturi la data de 18,08.2025; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii maij 2021.

Data Intocmit—
18,08.2025 arh. Skalki_n. Ané—ﬁf“egdaga

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail’ office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




