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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str.Rodnei
Nr.24
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUl 34697191
DG - DEVIZ GENERAL emtten 3
al obiectivului de investitii
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita
Str.Rodnei Nr.24
Valoare TVA Valoare
c'.:‘r: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenuiui Ia 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
‘TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 4.980,00 1.045,80 6.025,80
3.1.1 Studii de teren 4.980,00 1.045,80 6.025,80
3.12 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 420,00 2.420,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3.818,00 801,78 4.619,78
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 8.818,00 1.851,78 10.669,78
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 3.818,00 801,78 4.619,78
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 1.050,00 6.050,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 75.580,00 15.871,80 91.451,80
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 23.900,00 5.019,00 28.919,00
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 1.050,00 6.050,00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 46.680,00 9.802,80 56.482,80
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea cererii de 0,00 0,00 0,00
finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
372 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 86.659,96 18.198,59 104.858,55
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 40.829,98 8.574,30 49.404,28
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3.8.1.1 pe pericada de executie a lucrarilor 40.829,98 8.574,30 49.404,28
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
‘ Inspectoratul de Stat Tn Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 40.829,98 8.574,30 49.404,28
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5.000,00 1.050,00 6.050,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 181.855,96 38.189,75| 220.045,71
B CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.044.582,47 1.059.362,32 6.103.944,79
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.465,38 1.987,73 11.453,11
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 49.700,00 10.437,00 60.137,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 5.103.747,85 1.071.787,05| 6.175.534,90
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 27.498,60 5.774,71 33.273,31
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 27.498,60 577471 33.273,31
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta I1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 526.598,78 110.585,74 637.184,52
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL § 564.097,38 118.460,45 682.557,83
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 1.326.071,10 278.474,93 1.604.546,03
+2+31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea 254.077,32 53.356,24 307.433,56
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1.580.148,42 331.831,17| 1.911.979,59
TOTAL GENERAL 7.429.849,61| 1.560.268,42| 8.990.118,03
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5.081.546,45 1.067.124,75( 6.148.671,20
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In preturi la data de 18,08.2025; 1 euro
Data
18,08.2025

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita

= 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.
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