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Anexa Nr. 7
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) TVA cu TVA
crt. cheltuieli A i
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0.00 0.00 0.00
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului _de investitii
ITOTAL CAPITOL 2 0.00| 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3,000.00 570.00 3,570.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 5,146.12 977.76 6,123.88
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 6,646.12 1,292.76 7,938.88
al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.4.1 Audit energetic 5,146.12 977.76 6,123.88
342 Certificat energetic la finalizarea lucrarilor 1,500.00 315.00 1,815.00
3.5 Proiectare 114,702.94 21,793.56 136,496.50
3.6.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.56.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 19,037.00 3,617.03 22,654.03
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 13,665.94 2,596.53 16,262.47
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 82,000.00 15,580.00 97,580.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 27,000.00 6,090.00 35,090.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 420.00 2,420.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 420.00 2,420.00
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1 2 3 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 20,000.00 4,200.00 24,200.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5,000.00 1,050.00 6,050.00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 156,495.18 30,724.08| 189,219.26
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5,135,311.47( 1,078,415.41| 6,213,726.88
413 Alte tipuri de lucrari - Conexe 500,043.97 105,009.23 605,053.20
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3,653.67 767.27 4,420.94
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 23,800.00 4,998.00 28,798.00
necesita montaj
4311 [0001.2] Sisitem alternativ pe producere a energiei 23,800.00 4,998.00 28,798.00
electrice
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 5,662,809.11| 1,189,189.91( 6,851,999.02
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 14,471.89 3,039.10 17,510.99
5.11 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 14,471.89 3,039.10 17,510.99
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 324,069.38 68,054.57 392,123.95
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 2,100.00 12,100.00
TOTAL CAPITOL 5 348,541.27 73,193.67| 421,734.94
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
de pret
7 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 0.00 0.00 0.00
14+2+31+32+33+35+3.7+3.8+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 242,211.54 50,864.42 293,075.96
pentru ajustarea de pret -se aplica 4.7% din cap. 4 aferent
TOTAL CAPITOL 7 242,211.54 50,864.42| 293,075.96
TOTAL GENERAL 6,410,057.10( 1,343,972.08( 7,756,029.18
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5,653,481.00| 1,187,231.01( 6,840,712.01
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