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Proiectant:
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Imbunatatirea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte - B-dul Independentei
Nr.59, Bloc 4

MUNICIPIUL BISTRITA
S.C DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L
S.C. AVRIL S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 20 - B-dul
Independentei Nr.59, Bloc 4

Anexa Nr. 7
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) TVA cu TVA
crt. cheltuieli ) -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0.00 0.00 0.00
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|[TOTAL CAPITOL 2 0.00] 0.00] 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studi 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3,000.00 570.00 3,570.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 6,394.52 1,214.96 7,609.48
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 7,894.52 1,529.96 9,424.48
al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.4.1 Audit energetic 6,394.52 1,214.96 7,609.48
34.2 Certificat energetic la finalizarea lucrarilor 1,500.00 315.00 1,815.00
35 Proiectare 130,236.00 24,744.84 154,980.84
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 23,236.00 4,414.84 27,650.84
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 20,000.00 3,800.00 23,800.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 87,000.00 16,530.00 103,530.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
37.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 29,000.00 6,510.00 35,510.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 420.00 2,420.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 420.00 2,420.00
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1 2 3 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 22,000.00 4,620.00 26,620.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 5,000.00 1,050.00 6,050.00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 176,525.04 34,569.76| 211,094.80
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5,212,060.42[ 1,094,532.69| 6,306,593.11
413 Alte tipuri de lucrari -Conexe 433,173.53 90,966.44 524,139.97
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,740.26 575.45 3,315.71
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 617,850.00 129,748.50 747,598.50
necesita montaj
4311 [0003.2] Sisitem alternativ pe producere a energiei 17,850.00 3,748.50 21,598.50
electrice
4.3.21 [0003.4] Echipare cladire cu lift 600,000.00 126,000.00 726,000.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 6,265,824.21| 1,315,823.08| 7,581,647.29
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 14,473.79 3,039.50 17513.29
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 14,473.79 3,039.50 17513.29
santier
5.1:2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 380,806.52 79,969.37 460,775.89
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 2,100.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 5 405,280.31 85,108.87| 490,189.18
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din?1e.2n-rke1t.3 + 0.00 0.00 0.00
14+2+31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 245,775.90 51,612.94 297,388.84
pentru ajustarea de pret -se aplica 4.7% din cap.
4.1+4.2+5.1 aferent pentru lucrarile previzionate a se
TOTAL CAPITOL 7 245,775.90 51,612.94| 297,388.84
TOTAL GENERAL 7,093,405.46| 1,487,114.65| 8,580,320.11
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5,662,448.00| 1,189,114.08| 6,851,562.08
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Data. 06.04.2026

Proiectant

DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0236.477.007° "~ X

S Q

7 N

% 6/};” o RO %
! "




