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DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 14.07.2026

al obiectivului de investitii:

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic Agricol, Bistrita ETAPA I- C2, C3, C4, C5, C11

., Valoarea (exclusiv e o . " Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli b ah?arca' TVA) 19% TR A% TVA-21% (inclusiv TVA)
(exclusiv TVA)
Total Total Total Total Total
CAPITOLUL 1 5
Cheltuicli pentru obtinerea §i amenajarea terentlui t
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenaijarea terenului 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00:
13 Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea inifiald 0.00; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuteli pentru relocarea/protectia utilititilor 429.321.33 0.00 429.321.33 0.00 90.157.48 519.478.81
TOTAL CAPITOLULL =~ " g O ey 3 429.321.33 0,00} 429321331 0.00{ 90.157.48 519.478.81
CAPITOLUL 2 T ; ' ; : ] :
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuicli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 + 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLULZ : ; 0.00 0.00[" 0.00]° 70i00 0.00] 0.00]
CAPITOLUL 3 %
Cheltuieli pentru proiectare §i asistenta tehnica
3.1 Studii 15.000.00 15,000.00 0.00 2,850.00 0.00 17.850.00
3.1 Studiu topografic 5,000.00 5.000.00 0.00 950.00 0.00 5.950.00
312 Studi h 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Scenariu de securitate la incendiu 10,000.00 10.000.00 0.00 1,900.00 0.00 11.900.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuicli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4.000.00 4.000.00 0.00 760.00 0.00 4.760.00
33 Expertizi tehnici 34.890.00 34.890.00° 0.00 6.629.10 0.00 41.519.10
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 33.590.00 33,590.00 0.00 6.382.10 0.00 39.972.10
35 Proiectare 379.198.00 379.198.00 0.00 72.047.62 0.00 451.245.62
3.5 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00; 0.00 0.00: 0.00)
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00; 0.00|
3:5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 76.698.00 76.698.00 0.00 14.572.62 0.00 91.270.62
3354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor acordurilor autorizatitlor 4.000.00 4.000.00; 0.00 760.00. 0.00 4.760.00
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a protectului tehnic si a detaliilor de executie 33.000.00 33.000.00 0.00 6.270.00° 0.00 39.270.00
356 Proiect tehnic si detalii de executie 265.500.00! 265.500.00 0.00 50.445.00 0.00 315.945.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Consultantd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
371 \Managementul de proiect pentru obiectivul de investifit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Audit financiar proiect 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnicd 65.800.00 0.00 65,800.00 0.00 13.818.00] 79.618.00
28.1 Asistenta tehnicd din partea proicctantului 30.800.00 0.00 30.800.00 0.00 6.468.00 37.268.00
LI | pe perioada de execufie a lucrarilor 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 5,250.00 30,250.00
3812 | pentru participarea pl:'meclunm[m la fuzele incluse in programul de control al lucrdrilor de execufie. avizat de cdtre 5.800.00 0.00 5,800.00 0.00 1.218.00 7,018.00
Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 6,300.00 36,300.00
383 L:mmmmm 5.000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL CAPITOLUL3 532.478.00 466.678.00 ~65.800.00 88.668.82 13.818.00 634!
CAPITOLUL 4 _1
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 12.319.786.68 6.618.343.51 5.701.443.17 1.257.485.27 1.197.303.07 14,774.575.01
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 89.816.62 0.00 89.816.62 0.00 18.861.49 108,678.11
43.1 Reabilitarea cladirii 86.916.18 0.00: 86.916.18 0.00 18.252.40 105,168.58
4.3.2 Echiparea cladirii cu statii de incarcare pentru masini electrice 2.900.44 0.00 2,900.44 0.00 609.09. 3.509.53
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 2,180,883.55 0.00 2,180,883.55 0.00 457,985.55 2,638,869.10
4.3.1 Reabil cladirii 2,105,883.55 0.00 2,105,883.55 0.00 442,235.55 2,548,119.10
432 Echiparea cladirii cu statii de incarcare pentru masini electrice 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 15,750.00 90,750.00
4.4 Utilaje, echi hnologice si care nu necesitd montaj §i cchipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Dotari 19.800.00 0.00 19.800.00 0.00 4.158.00° 23.958.00
4.6 Active necorporale 0.00 . 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 14.610.286.85 6,618.343.51 7.991.943.34 .257.485.27 1.678.308.10. 17.546.080.22
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli |
5.1 Organizare de santier 80.321.64 53.006.04 27.315.60 10,071.15 5.736.2_8_L 96.129.06
5.1.1 Lucran de constructii si instalatii aferente orgamizani de santier 53,006.04 53,006.04 0.00 10,071.15 0.00 63,077.19
5.12 Cheltuieli conexe organizarii santierului 27.315.60 0.00 27,315.60 0.00 5.736.28 33.051.88
5.2 Comisioane, cote. taxe, costul creditului 118.110.37 118.110.37 0.00 0.00 0.00 118.110.37
52.1 Comisioanele si1 dobinzile aferente creditului bincii finantatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferentd [SC pentru controlul calititii lucrarilor de constructii 10.737.31 10.737.31 0.00 0.00 0.00 10.737.31
523 (‘ol:tnfe;emi ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoniului, urbanism i pentru autorizarea lucririlor de 53,686.53 53,686.53 0.00 0.00 0.00 53.686.53
constructi
Cota aferenti Casei Soctale a Constructorilor - CSC 53.686.53 53.686.53 0.00 0.00 0.00 53.686.53
Taxe pentru acorduni. avize conforme si autorizatia de construire 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00! 0.00
3 Cheltuieli diverse si neprevizute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
oot Cheltuieli pentru informare si publicitate 15.000.00 0.00 15,000.00 0.00 3.150.00 18.150.00
TOTAL CAPITOLUL § 213.432.01 171,116.41 42.315.60 10.071.15 8.886.28 232.389.43
CAPITOLUL 6
Cheltuicli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 |Pmbe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00{° 0.00} 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de impl e pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente mariei de buget 5% din (1.2-1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 505.390.42 0.00 505.390.42 0.00 106.131.99 611.522.41
7.2 Cheltuieli pentru constitwirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 334,757.19 0.00 334.757.19 0.00 70,299.01 405.056.20
721 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret(estimate si aprob in HCL) 976.194.49 334,757.19 641.437.30 63.603.87 134.701.83 1.174.500.19
TOTAL CAPITOLUL 7 : X 1.816.342.10 334.757.19. 1.481.584.91 63.603.87 311,132.83 ; .80,
TOTAL GENERAL: 17.601.860.29 7.590.895.11 10,010.965.18 1.419.829.10 2.102.302.69 21 A
din care: C+M (1.2, 1.3,14,2.4.1,4.2,5.1.1) 12.891.930.671 6.671.349.55 6.220.581.12 1.267.556.41 1.306,322.04 15.465.809.12
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