

Beneficiar: Asezamantul Religios Sfântul Vasile cel Mare
 Executant: Torelectric SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Asezamantul Religios Sfântul Vasile cel Mare



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	5,263.31	5,263.31
6.1	4.1	Constructii si instalatii	5,263.31	5,263.31
		1 Obiect (Grup Devize) 1	5,263.31	5,263.31
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	5,263.31	5,263.31
TVA (21.00%)	1,105.29	1,105.29
TOTAL (cu TVA)	6,368.60	6,368.60

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Executant: Torelectric SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
~	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	5,263.31
		1 Deviz 1	5,263.31
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			5,263.31
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	5,263.31
TVA (21.00%)	1,105.29
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)	6,368.60

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Executant: Torelectric SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ES08A2*as - Montarea camerelor video de supraveghere interioara, in carcasa de protectie-ZCHM	buc	2.00	834.60	1,669.19
			material:	813.71	1,627.42
			manopera:	20.89	41.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	100013009 - Camera video de supraveghere in carcasa de interior tip A1	buc	2.00	813.71	1,627.42
2	ES08A2* - Montarea camerelor video de supraveghere exterioara, in carcasa de protectie-NIP-66MC	buc	2.00	1,340.89	2,681.77
			material:	1,320.00	2,640.00
			manopera:	20.89	41.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	100013011 - Camera video de supraveghere in carcasa de exterior tip B1	buc	2.00	1,320.00	2,640.00
3	W1MJ07C#as - Legarea aparatajului , material inclus	buc	10.00	20.28	202.81
			material:	14.39	143.90
			manopera:	5.89	58.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	2.60	4,411.32	142.46	0.00	0.00	4,553.77

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3.21	0.00	0.00	3.21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4,411.32	145.66	0.00	0.00	4,556.98

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	441.13	14.57	0.00	0.00	455.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,852.45	160.23	0.00	0.00	5,012.68

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	242.62	8.01	0.00	0.00	250.63
T4 = T3 + Beneficiu		5,095.07	168.24	0.00	0.00	5,263.31

TOTAL GENERAL (fara TVA)	5,263.31
TVA (21.00%)	1,105.29
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	6,368.60



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Executant: Torelectric SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100013009 - Camera video de supraveghere in carcasa de interior tip A1	buc	2.00	813.71	1,627.42	Depozit	0.01
2	100013011 - Camera video de supraveghere in carcasa de exterior tip B1	buc	2.00	1,320.00	2,640.00	Depozit	0.01
	3667721 - Placuta cupal 50X50X0, 8MM	buc	10.00	7.26	72.60	Depozit	0.00
4	5817679 - Surub cu cap hexagonal M10X50 zn	buc	10.00	3.38	33.84	Depozit	0.00
5	5842703 - Piulita hexagonala M 10 zn	buc	10.00	3.52	35.20	Depozit	0.00
6	5882179 - Saiba plata pentru M10 zn	kg	0.04	18.70	0.75	Depozit	0.00
7	5883977 - Saiba grower pentru M10 zn	kg	0.06	22.77	1.37	Depozit	0.00
8	7815012 - Material marunt (veselina, lavete)	%			0.14	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					4,411.32	Greutate	0.02



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Executant: Torelectric SRL
Proiectant:
Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie	1.60	52.22	83.55	100.00
2	14160 - Electrician linii electrice aeriene	1.00	58.91	58.91	100.00
Ore Manopera		2.60	TOTAL	142.46	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Executant: Torelectric SRL
Proiectant:
Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

**Formular C8****Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Executant: Torelectric SRL
Proiectant:
Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Executant: Proterm Line SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
~	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	4,483.63	4,483.63
6.1	4.1	Constructii si instalatii	4,483.63	4,483.63
		1 Obiect (Grup Devize) 1	4,483.63	4,483.63
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	4,483.63	4,483.63
TVA (21.00%)	941.56	941.56
TOTAL (cu TVA)	5,425.19	5,425.19

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Executant: Proterm Line SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	4,483.63
		1 Deviz 1	4,483.63
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			4,483.63
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	4,483.63
TVA (21.00%)	941.56
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)	5,425.19

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Asezamantul Religios Sfântul Vasile cel Mare
 Executant: Proterm Line SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Asezamantul Religios Sfântul Vasile cel Mare
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
0	9600031071AS - Mobilier vestmantar bisericesc	buc	1.00	3,881.93	3,881.93

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cheltuieli Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	3,881.93	0.00	0.00	0.00	3,881.93

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,881.93	0.00	0.00	0.00	3,881.93

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	388.19	0.00	0.00	0.00	388.19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,270.12	0.00	0.00	0.00	4,270.12

Beneficiu

Profit	5.0000 %	213.51	0.00	0.00	0.00	213.51
T4 = T3 + Beneficiu		4,483.63	0.00	0.00	0.00	4,483.63

TOTAL GENERAL (fara TVA)	4,483.63
TVA (21.00%)	941.56
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	5,425.19

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Executant: Proterm Line SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	9600031071AS - Mobilier vestmantar bisericesc	buc	1.00	3,881.93	3,881.93	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					3,881.93	Greutate	0.00

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Executant: Proterm Line SRL
Proiectant:
Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
Ore Manopera			TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Executant: Proterm Line SRL
Proiectant:
Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

**Formular C8****Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Executant: Proterm Line SRL
Proiectant:
Obiectivul: Asezamantul Religios Sfantul Vasile cel Mare
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Sarata
 Executant: Alpinbist srl
 Proiectant:
 Obiectivul: Inlocuire sistem pluvial
 Obiectul: Biserica Sarata
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Deviz Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AB26IJT1 - Inlocuire jgheab din tbl.zn.gr=0,5MM,inclusiv colt, capac, D=190MM	ml	68.00	116.62	7,930.48
			material:	30.56	2,078.09
			manopera:	86.06	5,852.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	6314192 - Jgheab confectionat	ml	70.04	22.00	1,540.88
1.0	7110062 - Capac capat jgheab	buc	3.00	18.00	53.98
1.0	7110055 - Coltari jgheab	buc	4.01	40.00	160.21
2	AB26IBT2 - Inlocuire burlane din tbl.zn.gr=0,5MM,inclusiv ramificatie,bratari, cot, D=120MM	ml	48.00	112.81	5,415.06
			material:	36.76	1,764.66
			manopera:	76.05	3,650.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.0	6314192B - Burlan confectionat	ml	48.48	22.00	1,066.56
2.1	6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	6.00	22.00	132.00
2.1	7110082 - Ramificatie jgheab/burlan	buc	4.00	48.00	191.99
2.1	7110070 - Cot burlan	buc	12.00	22.00	264.00
3	AB26IN2 - Inchiriere Nacela autorizatoare 21m	ora	16.00	137.50	2,200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	137.50	2,200.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.08	63.08	3,842.76	9,502.79	2,200.00	0.00	15,545.55

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	213.81	0.00	0.00	213.81
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,842.76	9,716.60	2,200.00	0.00	15,759.36

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	384.28	971.66	220.00	0.00	1,575.94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,227.03	10,688.26	2,420.00	0.00	17,335.30

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	211.35	534.41	121.00	0.00	866.76
T4 = T3 + Beneficiu		4,438.38	11,222.68	2,541.00	0.00	18,202.06

TOTAL GENERAL (fara TVA)	18,202.06
TVA (21.00%)	3,822.43
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	22,024.49




Ofertant:
Sc Alpinbist Srl



CUPRINS

OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

CAPITOLUL	Pagina
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv - cumulat proiect - LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE	1
F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari - cumulat proiect - LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE	2
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - 1 Lucrari exterioare zidarie aparenta si placare cu caramida aparenta zid de sprijin	3
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - 2 Montat pardoseala si trepte din marmura, inclusiv placare pereti	5
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - 3 Instalatii incalzire in pardoseala si distribuitoare	7
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - 4 Montare 2 Clopote si automatizare	10
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale - F4 Lista echipamente 3 Pompe+Distribuitor incalzire	12
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale - F4 Set 2 Clopote	13
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE	14
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE	16
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect - LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE	17
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect - LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE	18



OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE,
LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Beneficiar: BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Proiectant: .

Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

14.05.2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază	462.386,41	354.852,06
4.1.1	Constructii si Instalatii	313.979,48	310.645,13
4.2.1	Procurare si montare Clopote	148.406,93	44.206,93
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		462.386,41	354.852,06
TVA 21 %		97.101,15	74.518,93
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		559.487,56	429.371,00

BENEFICIAR:

BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRE

LOC. BISTRITA
Str. Valea Ghimpei nr. 16

OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel : 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Beneficiar: BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Proiectant: .

Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

14.05.2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	310.645,13
4.1.1	Constructii si Instalatii	310.645,13
4.1.1.1	1 Lucrari exterioare zidarie aparenta si placare cu caramida aparenta zid de sprijin	101.023,84
4.1.1.2	2 Montaj pardoseala si trepte din marmura, inclusiv placare pereti	143.393,09
4.1.1.3	3 Instalatii incalzire in pardoseala si distribuitoare	66.228,20
	TOTAL I	310.645,13
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	44.206,93
4.2.1	Procurare si montare Clopote	44.206,93
4.2.1.1	4 Montare 2 Clopote si automatizare	44.206,93
	TOTAL II	44.206,93
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	107.534,35
4.3.1	Constructii si Instalatii	3.334,35
4.3.1.1	F4 Lista echipamente 3 Pompe+Distribuitor incalzire	3.334,35
4.3.2	Procurare si montare Clopote	104.200,00
4.3.2.1	F4 Set 2 Clopote	104.200,00
	TOTAL III	107.534,35
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		462.386,41
TVA 21%:		97.101,15
TOTAL VALOARE:		559.487,56

BENEFICIAR:
BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRE
LOC. BISTRITA
Str. Valea Ghinzi nr.116

OFERTANT:
S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0749 050.404

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.O.
TUTURUGA MARIA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00016015
DOMENII / SUBDOMENII:
1 PC; 2.3; 5.2; 6.1

- lei - **FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 14.05.2026

Pag 3-18

STADIUL FIZIC: 1 Lucrari exterioare zidarie aparenta si placare cu caramida aparenta zid de sprijin


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					101.023,84

BENEFICIAR:

BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRELOC. BISTRITA
Str. Valea Ghinzi nr. 118

OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.



1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

OBIECTUL: Constructii si Instalatii

STADIUL FIZIC: 2 Montat pardoseala si trepte din marmura, inclusiv placare pereti

Beneficiar: BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Proiectant: .

Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 14.05.2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CG07XA-02as1	Montat pardoseli din granit / marmura, inclusiv adeziv	mp	169,00	132,04	22.314,76
				material:	22,40	3.785,60
				manopera:	107,04	18.089,76
				utilaj:	2,60	439,40
				transport:	0,00	0,00
1.L	9002607923	Marmura Crem avand grosimea de 2 cm	mp	185,90	275,30	51.178,27
2	RCSM01A#as	Placare pereti cu placi din marmura, travertin, montate pe perete, inclusiv adeziv	mp	62,00	144,47	8.957,14
				material:	22,40	1.388,80
				manopera:	112,32	6.963,84
				utilaj:	9,75	604,50
				transport:	0,00	0,00
2.L	9002607924	Marmura Crem avand grosimea minima de 1,2 cm	mp	68,20	253,44	17.284,61
3	CG06A%as5.	Montat plinta / bordura din granit / marmura, inclusiv adeziv	m	62,00	49,28	3.055,36
				material:	3,20	198,40
				manopera:	46,08	2.856,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.L	2204271	Plinta din marmura in grosime de minim 1,5cm	m	68,20	48,88	3.333,62
4	RMEB06As	Placare Scari cu trepte si contratrepte din placi de piatra sau placi de marmura finite	m	18,00	142,40	2.563,20
				material:	12,80	230,40
				manopera:	129,60	2.332,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.L	2203202	Treapta din marmura - crem	m	18,90	287,50	5.433,75
5	RMEB06As	Placare Scari cu trepte si contratrepte din placi de piatra sau placi de marmura finite	m	18,00	142,40	2.563,20
				material:	12,80	230,40
				manopera:	129,60	2.332,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.L	9002607927	Contratreapta din marmura - crem	m	18,90	259,40	4.902,66
6	ABF01Bas.	Descarcarea sau incarcarea materialelor in mijlocul de transport...manual	tona	19,91	62,40	1.242,38
				material:	0,00	0,00
				manopera:	62,40	1.242,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: 2 Montat pardoseala si trepte din marmura, inclusiv placare pereti						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01As.,	Transport materiale in santier cu auto..... ^	curşa	2,00	280,00	560,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	280,00	560,00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		87.966,50	33.818,54	1.043,90	560,00	123.388,95
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	760,92	0,00	0,00	760,92
Total inclusiv Cheltuieli directe:		87.966,50	34.579,46	1.043,90	560,00	124.149,87
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	8.796,65	3.457,95	104,39	56,00	12.414,99
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		96.763,15	38.037,41	1.148,29	616,00	136.564,85
Profit	5,0000 %	4.838,16	1.901,87	57,41	30,80	6.828,24
Total inclusiv Beneficiu:		101.601,31	39.939,28	1.205,70	646,80	143.393,09
TOTAL GENERAL (fara TVA):						143.393,09

BENEFICIAR:

BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRE

LOC. BISTRITA
Str. Valea Ghinzi nr. 116




OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.



1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel : 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

OBIECTUL: Constructii si Instalatii

STADIUL FIZIC: 3 Instalatii incalzire in pardoseala si distribuitoare

Beneficiar: BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Proiectant: .

Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

14.05.2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IC11FIG2QS 004.	Teava PEHD multistrat incalz centr locuinte+soc sudata in coloane d.32 mm. ~ ++	m	79,50	30,72	2.442,24
				material:	0,00	0,00
				manopera:	30,72	2.442,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.	878	Teava multistrat Unipipe universala 32x3	m	80,69	52,25	4.216,18
2	ID100#	Sistem complet de incalzire in pardoseala ~ ^	mp	169,00	190,97	32.274,61
				material:	110,81	18.727,57
				manopera:	80,16	13.547,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	W3F03A1as	Montat Cutie distribuitor / colector instalatii incalzire ~ ^	buc	4,00	643,66	2.574,64
				material:	259,66	1.038,64
				manopera:	384,00	1.536,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	IC46D4#as1	Montat distribuitorare, 4-12 cai ++	buc	4,00	768,00	3.072,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	768,00	3.072,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	7318853	Distribuitor / colector pexal 12 circuite DN 1 cod 67104012	buc	1,00	1.331,93	1.331,93
				material:	1.331,93	1.331,93
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	7318849	Distribuitor / colector pexal 8 circuite DN 1 cod 67104008	buc	1,00	1.110,00	1.110,00
				material:	1.110,00	1.110,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	7318848	Distribuitor / colector pexal 7 circuite DN 1 cod 67104007	buc	1,00	1.020,00	1.020,00
				material:	1.020,00	1.020,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: 3 Instalatii incalzire in pardoseala si distribuitoare						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	7318843	Distribuitoar / colector pexal 3 circuite DN 1 cod 67104003	buc	1,00	695,00	695,00
				material:	695,00	695,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	91	Electrician automatizare	ora	16,00	48,00	768,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	48,00	768,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	8534394	Sistem de automatizare cu control centralizat	buc	1,00	3.975,70	3.975,70
				material:	3.975,70	3.975,70
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	IA37B1#as..	Montat Pompa de circulatie ...(recirculatie) montata pe conducta existenta prin insurubare avand diametrul de peste 1" ~ + +	buc	3,00	192,00	576,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	192,00	576,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	IC46C1#as	Montat Distribuitoar Pumpfix din otel pentru grupuri de pompare, sub centrala termica, pe sustinator gata confectionat	buc	1,00	480,00	480,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	480,00	480,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	IA05A03^as	Montat termostate pentru incalzirea in pardoseala, termostat de camera cu wireless ^	buc	3,00	657,74	1.973,22
				material:	177,74	533,22
				manopera:	480,00	1.440,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	ABF01Bas.	Descarcarea sau incarcarea materialelor in mijlocul de transport...manual	tona	0,22	62,40	13,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	62,40	13,73
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	TRA01As.,	Transport materiale in santier cu auto..... ^	cursa	1,00	280,00	280,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	280,00	280,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		32.648,24	23.875,01	0,00	280,00	56.803,25
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 % 0,00	537,19	0,00	0,00	537,19
Total inclusiv Cheltuieli directe:		32.648,24	24.412,20	0,00	280,00	57.340,43
Cheltuieli indirecte		10.0000 % 3.264,82	2.441,22	0,00	28,00	5.734,04
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		35.913,06	26.853,42	0,00	308,00	63.074,48
Profit		5,0000 % 1.795,65	1.342,67	0,00	15,40	3.153,72
Total inclusiv Beneficiu:		37.708,72	28.196,09	0,00	323,40	66.228,20

STADIUL FIZIC: 3 Instalatii incalzire in pardoseala si distribuitoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					66.228,20

BENEFICIAR:

BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRELOC. BISTRITA
Str. Valea Ghirnei nr. 116


OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.



1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



- lei - **FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 14.05.2026

Pag 10-18

STADIUL FIZIC: 4 Montare 2 Clopote si automatizare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					44.206,93

BENEFICIAR:
BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRE
LOC. BISTRITA
Str. Valea Ghinzii nr.116

OFERTANT:
S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.



1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE SI INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATIILE TERMICE, SI 2 CLOPOTE,
LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

OBIECTUL: Constructii si Instalatii

LISTA: F4 Lista echipamente 3 Pompe+Distribuitor incalzire

Beneficiar: BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Proiectant:

Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

14.05.2026

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
F4 Lista echipamente 3 Pompe+Distribuitor incalzire						
1	Pompa Wilo PARA	buc	3,00	678,90	2.036,70	
2	Distribuitor PumpFix din otel cu izolatie termica cu 3 cai, complet echipat	buc	1,00	1.297,65	1.297,65	
TOTAL:				lei	3.334,35	
TVA:			21,00 %	euro	640,53	
TOTAL cu TVA:				lei	700,21	
BENEFICIAR:				lei	4.034,56	

OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.




LOC. BISTRITA

Str. Valea Ghinzi nr.116

1 euro = 5,2056 lei, curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP - www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE SI INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, SI 2 CLOPOTE,
LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

OBIECTUL: Procurare si montare Clopote

LISTA: F4 Set 2 Clopote

Beneficiar: BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Proiectant:

Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale


14.05.2026

Nr. crt.	Denumirea	U.M	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
F4 Set 2 Clopote						
1	Clopot 119kg, nota FA, inclusiv accesorii	buc	1,00	44.700,00	44.700,00	
2	Clopot 200kg, nota RE, inclusiv accesorii	buc	1,00	59.500,00	59.500,00	
TOTAL:				lei	104.200,00	
TVA:				euro	20.016,90	
TOTAL cu TVA:			21,00 %	lei	21.882,00	
BENEFICIAR:				lei	126.082,00	

OFERTANT: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRE

LOC. BISTRITA
Str. Valea Ghinzi nr.116



1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050 404

OBIECTIV:	LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE
Beneficiar:	BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE
Proiectant:	.
Executant:	S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

14.05.2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	Adeziv Baumacol FLEXMARMOR clasa C2TE-S1, lipire in pat subtire, la interior si exterior, pentru dimensiuni placaje normale si mari (=50x50cm)	kg	1.823,00	3,20	5.833,60		1,82
2	Caramida aparenta	buc	8.977,00	4,44	39.857,88		29,18
3	Caramizi de fatada Brikston CF 65 (250x120x65)	buc	5.183,00	4,99	25.863,17		0,52
4	Contratreapta din marmura - crem	m	18,90	259,40	4.902,66		0,49
5	Cutie distribuitor	buc	4,00	259,66	1.038,64		0,00
6	Distribuitor / colector pexal 12 circuite DN 1 cod 67104012	buc	1,00	1.331,93	1.331,93		0,00
7	Distribuitor / colector pexal 3 circuite DN 1 cod 67104003	buc	1,00	695,00	695,00		0,00
8	Distribuitor / colector pexal 7 circuite DN 1 cod 67104007	buc	1,00	1.020,00	1.020,00		0,00
9	Distribuitor / colector pexal 8 circuite DN 1 cod 67104008	buc	1,00	1.110,00	1.110,00		0,00
10	Grinda de sprijin pe mijloc, cu prinderi, zincata si vopsita in camp electrostatic	buc	1,00	2.000,00	2.000,00		0,20
11	Marmura Crem avand grosimea de 2 cm	mp	185,90	275,30	51.178,27		10,22
12	Marmura Crem avand grosimea minima de 1,2 cm	mp	68,20	253,44	17.284,61		2,81
13	Material marunt	%			5,28		0,00
14	Mortar uscat predozat M100 Z	kg	4.930,50	0,72	3.549,96		0,00
15	Placa cu nuturi	mp	185,90	45,84	8.521,66		0,02
16	Plinta din marmura in grosime de minim 1,5cm	m	68,20	48,88	3.333,62		0,48
17	Sistem automat de tragere a clopotelor, (cu actionare prin telecomanda si telefon mobil prin GSM)	buc	1,00	26.225,00	26.225,00		0,03
18	Sistem de automatizare cu control centralizat	buc	1,00	3.975,70	3.975,70		0,00
19	Teava multistrat Unipipe universala 32x3	m	80,69	52,25	4.216,18		0,01
20	Teava Pe-Xa 16x2	m	1.859,00	5,49	10.205,91		0,19
21	Termostat incalzire pardoseala vision	buc	3,00	175,98	527,94		0,00
22	Treapta din marmura - crem	m	18,90	287,50	5.433,75		0,64
	TOTAL		lei		218.110,75		46,61

Pag 14-18

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
TOTAL					41.899,25		

BENEFICIAR:

BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRE

LOC. BISTRITA
Str. Valea Ghinzi nr.116

OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.dezyme.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel : 0749 050 404

ROMANIA - M.D.P.T. - I.S.C.

TUTURUGA MARIA

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 00010015

DCOMENII / SUBDOMENII:

1 PC; 2.3; 5.2; 6.1

OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Beneficiar: BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Proiectant: .

Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

14.05.2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	Dulgher constructii	145,00	48,00	6.960,00	
2	Electrician automatizare	16,00	48,00	768,00	
3	Fierar beton	64,77	48,00	3.108,77	
4	Instalator electrician	15,00	48,00	720,00	
5	Instalator incalzire	156,88	48,00	7.530,24	
6	Instalator incalzire + gaze	15,00	48,00	720,00	
7	Instalator incalzire si gaze	294,23	48,00	14.123,04	
8	Muncitor calificat	371,85	48,00	17.848,80	
9	Muncitor de deservire	46,68	48,00	2.240,40	
10	Muncitor deservire	35,50	48,00	1.704,00	
11	Muncitor necalificat	150,10	48,00	7.204,80	
12	Pietrar	156,72	48,00	7.522,56	
13	Zidar	204,32	48,00	9.807,36	
	Total ore manopera:	1.672,04			
	TOTAL	lei		80.257,97	
	TOTAL	euro		15.417,62	

BENEFICIAR:

BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRE

LOC. BISTRITA
Str. Valea Ghinzi nr.116




OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.



1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel : 0749 050 404



OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Beneficiar: BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Proiectant: .

Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

C8ep - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

14.05.2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0,62	65,00	40,30
2	Malaxor pt.mortar	6,76	65,00	439,40
3	Manitu	8,00	180,00	1.440,00
4	Masina de taiat gresie cu disc D= 500mm 5,5kw	8,68	65,00	564,20
	Total ore utilaje:	24,06		
	TOTAL			2.483,90
	TOTAL			477,16

BENEFICIAR:
BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRE

LOC. BISTRITA
Str. Valea Ghinzi nr. 116

OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV: LUCRARI EXTERIOARE si INTERIOARE, INCLUSIV INSTALATII TERMICE, si 2 CLOPOTE, LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Beneficiar: BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

Proiectant: .

Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

14.05.2026

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	Cursa cu Camioneta mare	1,00	1,00	0,02	1.492,80	1.492,80
2	Transport materiale in santier cu auto..... ^	11,00	1,00	0,02	280,00	3.080,00
	Total tone transportate:	12,00				
	TOTAL		lei			4.572,80
	TOTAL		euro			878,44

BENEFICIAR:
BISERICA ORTODOXA ROMANA
BUNA VESTIRE

LOC. BISTRITA
Str. Valea Ghinzi nr.116

OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

1 euro = 5,2056 lei , curs la data de 13.05.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0749 050 404

ROMANIA - M.D.P.T. - I.S.O
TUTURUGA MARIA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00016015
DOMENII / SUBDOMENII:
1 PC; 2.3; 5.2; 6.1

FORMULAR F1

OBIECTIV

REPARATII INTERIOARE LA SALA DE SEDINTA DIN CADRUL BISERICII REFORMATE BISTRITA

BENEFICIAR

PAROHIA REFORMATA BISTRITA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Tit. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C-M
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
4	Investitia de baza	46519.52	46519.52
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	46519.52	46519.52
4.1.001	LUCRARI CONSTRUCTII	46519.52	46519.52
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	0.00	0.00
5.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		46519.52	46519.52
Taxa pe valoarea adaugata 21%		9769.10	9769.10
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		56288.62	56288.62

BENEFICIAR
PAROHIA REFORMATA BISTRITA
PREOT ANDRAS PETER



CONTRACTANT- OFERTANT
J&E POP BROTHERS CONSTRUCT SRL SAPATA
ROD JENO SZABOLCS



OBIECTIV


REPARATII INTERIOARE LA SALA DE SEDINTA DIN CADRUL BISERICII REFORMATE BISTRITA

BENEFICIAR
PAROHIA REFORMATA BISTRITA

OBIECT: LUCRARI CONSTRUCTII

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistentă	0.00
4.1.3	Arhitectură	0.00
	102018 Reparatii interioare la Sala de sedinta din cadrul Bisericii reformate Bistrita	46519.52
4.1.4	Instalatii	46519.52
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	0.00
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	46519.52
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
5.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	46519.52
	Taxa pe valoarea adaugata 21%	9769.10
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	56288.62

BENEFICIAR
PAROHIA REFORMATA BISTRITA
PREOT ANDREICONTRACTANT- OFERTANT
J&E POP BROTHERS CONSTRUCT SRL SARATA
POP JENO SZABOLCS

Obiectivul: 0102 REPARATII INTERIOARE LA SALA DE SEDINTA DIN
CADRUL BISERICII REFORMATE BISTRITA
Obiectul: 0001 LUCRARII CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 102018 Reparatii interioare la Sala de sedinta
din cadrul Bisericii reformatate Bistrita

Categoria de lucrari: 0149

Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	
				PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
001 RPCT11D1	[2] MP.	49.000		0.00	0.00	
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE LA				20.00	980.00	
PLANSEE DE LEMN INCLUSIV DESFACEREA				0.00	0.00	
SIPCILOR SI TRESTIEI				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		980.00	
002 RPCT10A1	[4] MP.	25.000		0.00	0.00	
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE LA				16.00	400.00	
PERETI				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=	0.00	0.00	
					400.00	
003 RPCH25A1	[12] MP.	49.000		52.49	2572.11	
TAVAN (TAVANUIALA) PLANSEU DIN OSB DE				60.00	2940.00	
22 MM				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.014	1 Total=		5512.11	
004 IZF12A1-1	[9] MP.	49.000		46.92	2299.32	
STRAT TERMOIZOLANT CU PLACA POLISTIREN				60.00	2940.00	
EXPANDAT DE 5 MC GR INCLUSIV PLASA FIBRA				0.00	0.00	
+MASA SPACLU LA TAVANE				0.00	0.00	
		0.169	8 Total=		5239.32	
005 RPCJ27C1	[1] MP.	49.000		20.28	993.96	
TENC.INT.LA TAV.BET.SI PREF.CU MPI25 PT.				40.00	1960.00	
SPRIT+STRAT VIZIBIL 1CM GROSIME *				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		2953.96	
006 RPCJ09A1	[10] MP.	25.000		40.55	1013.81	
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT MPI				56.00	1400.00	
25 DE 2 CM GR				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		2413.81	
007 RPCJ10B1	[3] MP.	105.000		26.90	2824.62	
TENC.INT.SUBTTRI LA PERETI DE 1CM GROS.				52.00	5460.00	
CU MORT.MPI25 PT.SPRIT SI STRAT VIZIBIL				0.00	0.00	
+ PLASA FIBRA STICLA*				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		8284.62	

008 RPCJ13B1 [2] M	15.000	8.34	125.14
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU		30.00	450.00
MORTAR MPI25 CU SPALETII:DREPTI INTRE 15		0.00	0.00
-25CM CU COLTARE		0.00	0.00
0.000	0 Total=		575.14
009 CN04A1 [18] MP.	154.000	7.15	1101.67
VOPSITORII LA INTERIOR EXECUT MANUAL CU		20.00	3080.00
VOPSEA LAVABILA -inclusiv amorsare		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.001	0 Total=		4181.67
010 CG02E1 [2] MP.	49.000	90.45	4432.22
PARDOSILI DIN PARCHET LAMELAR TRAFIC		56.00	2744.00
INTENS DE 12 MM GR CU FOLIE LIPIT CU		0.00	0.00
ADEZIV, PLINTA, COLTARE		0.00	0.00
0.024	1 Total=		7176.22
011 CB47A1 [7] MP.	50.000	1.82	91.00
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET		34.00	1700.00
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE		0.00	0.00
VERTICALE H<30,0M		0.00	0.00
0.001	0 Total=		1790.99
012 TRB01B12 [3] TONA	3.200	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		40.00	128.00
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA		0.00	0.00
1-3 DISTANTA 20M		0.00	0.00
0.000	0 Total=		128.00
013 TR11AA01C3 [7] TONA	3.200	0.00	0.00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI		34.00	108.80
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-		0.00	0.00
AUTO CATEG.3		0.00	0.00
0.000	0 Total=		108.80
014 TRA01A05P TONA	3.200	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		0.00	0.00
		18.00	57.60
0.000	0 Total=		57.60
015 TRA02A05 TONA	5.800	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		0.00	0.00
DIST.= 5 KM.		18.00	104.40
0.000	0 Total=		104.40
016 TR11AA08F3 [2] TONA	5.800	0.00	0.00
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE		20.00	116.00
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-		0.00	0.00
RAMPA,TEREN CATEG.		0.00	0.00
0.000	0 Total=		116.00
017 TRB05A22 [2] TONA	5.800	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		76.00	440.80
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		0.00	0.00
DISTANTA 20M		0.00	0.00
0.000	0 Total=		440.80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
10.242	15453.83	24847.60	0.00	162.00	40463.43

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25%					
(	24847.60 +	0.00 * 0.000 +			
	162.00 * 0.000)	* 0.022500 =			559.07

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
10.242	15453.83	25406.67	0.00	162.00	41022.50

Cheltuieli indirecte:

41022.50 * 0.08000 = 3 281.80

Profit:

44304.30 * 0.05000 = 2 215.22

TOTAL GENERAL DEVIZ:

46 519.52

TVA 46519.52 * 21.0% =

9 769.10

TOTAL cu TVA

56 288.62

BENEFICIAR
PAROHIA REFORMATA BISTRITA
PREOT ANDRAS



CONTRACTANT- OFERTANT
J&E POP BROTHERS CONSTRUCT SRL SARATA
POP JENO SZABOLCS



Lucrarea: REPARATII INTERIOARE LA SALA DE SEDINTA DIN CADRUL BISERICII REFORMATE BISTRITA

Dezice: 102018

Nr. Crt.	Descrierea resurselor materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoarea exclusiv TVA RON	Procentaj	Cantitate (tona)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2101125 MORTAR PT TENCUIALA FINA CU APLICARE MANUALA	KG	725.00	1.350	982.25		0.735
2	2101127 MORTAR PENTRU TENCUIALA UNIVERSALA ALBA CU APLIC MAN	KG	2712.00	1.350	3661.25		2.745
3	2602474 PROFIL COLT ALUM CU PLASA	IM	15.75	1.500	23.62		0.001
4	2918639 MOLAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNGIME=1,8- 5M CLASA A	IM.C.	0.04	1985.000	79.40		0.002
5	2921013 PLINTA PARCHET	IM	25.40	9.900	251.66		0.006
6	2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6946	IM.C.	0.01	1750.000	10.50		0.000
7	2940203 PARCHET LAMELAP TRAFIC INTENS 12MM	IMP.	51.45	68.200	3508.89		1.142
8	5886772 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111	KG	0.98	7.300	7.15		0.001
9	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	7.01	7.300	51.17		0.008
10	6101451 AMORSA VOPSEA LAVABILA	KG	7.70	12.400	95.48		0.008
11	6101462 VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR	L	69.30	14.500	1004.85		0.049
12	6103007 COLTARE PLINTE, IZOLATOR PARCHET, LEGATURARI PERVAZ	BUC.	12.25	8.900	109.03		0.000
13	6109874 MORTAR ADEziv PT POLISTIREN	KG	292.00	4.500	1314.00		0.032
14	6110444 ADEziv PARCHET	KG	17.15	23.970	411.09		0.017
15	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETONE DE LA RETEA	IM.C.	0.35	8.700	3.05		0.000
16	6307325 PLACA GSE 22 MM GR	IMP.	69.98	48.500	2424.03		0.640
17	6313395 PLASA FIBRA DE STRICLA PT POLISTIREN	IMP.	157.64	2.500	394.10		0.031
18	6716700 FOLIE PARCHET	IMP.	51.70	2.600	134.41		0.010
19	6719252 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=110 MM.	BUC.	194.00	1.400	411.60		0.015
20	7335349 PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE	GRA	2.45	40.000	98.00		0.000
	TOTAL			RON	15453.83		14.557



CONTRACTANT - OFERTANT
J&E POP BROTHERS CONSTRUCT SRL SAPATA
POP JENO SLABOLCS



Lucrarea: REPARATII INTERIOARE LA SALA DE SEDINTA DIN CADRUL BISERICII REFORMATE DISTRITA

Devize: 102018

(Nr. / Crt.)	Denumirea meseriei	Consumuri: (cm-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	116.000	40.000	4640.00	4640.00
2	122 IZOLATOR HIDROFUG	73.500	40.000	2940.00	2940.00
3	127 PARCHETAR	58.800	40.000	2352.00	2352.00
4	133 ZUGRAV VOPSITOR	77.000	40.000	3080.00	3080.00
5	134 ZIDAR	162.750	40.000	6510.00	6510.00
6	199 MUNCITOR DESENVIRE C-TII.MONTAJ	121.520	40.000	4860.80	4860.80
7	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	5.620	40.000	224.80	224.80
TOTAL		621.190	RON	24847.60	24847.60



CONTRACTANT - OFERTANT
J&E POP BROTHERS CONSTRUCT SRL SARATA
POP JENO SZABOLCS



Locația: REPARATII INTERIOARE LA SALA DE SEDINTA DIN CADPUL DISCIPLINII REFORMATATE BISTRITA

Devize: 102018

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	9.000				162.00
	1.001 TRACIACSP TRANSPORTUL RUTIER AL PANINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOPASCUANTA DIST. = 5 KM	3.200			18.000	57.60
	1.002 TRACIACS TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 5 KM.	5.800			18.000	104.40
	TOTAL	9.000			RON	162.00

BENEFICIAR
PAROHIA REFORMATATA BISTRITA
PREOT ANDREA TEBER



CONTRACTANT- OFERTANT
J&E POP BROTHERS CONSTRUCT SRL SARATA
POP JENO SZABOLCS



Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	97,053.80	97,053.80
6.1	4.1	Constructii si instalatii	97,053.80	97,053.80
		1 Obiect (Grup Devize) 1	97,053.80	97,053.80
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	97,053.80	97,053.80
TVA (21.00%)	20,381.30	20,381.30
TOTAL (cu TVA)	117,435.09	117,435.09

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica reformată Bistrita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformată Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
?	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	97,053.80
		1 Deviz 1	97,053.80
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			97,053.80
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	97,053.80
TVA (21.00%)	20,381.30
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)	117,435.09

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VA05C-1# - Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din alp, gata confectionate 1600-2500MM pentru montarea pieselor speciale la canalele de ventilatie (coturi, reductii, etc.)	m	40.00	306.30	12,252.06
			material:	58.57	2,342.97
			manopera:	247.58	9,903.29
			utilaj:	0.15	5.80
			transport:	0.00	0.00
1.1	20012212 - Canal de ventilatie din alp 1600X2500 MM	m	40.40	57.42	2,319.77
2	VC18C# - Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip acm-5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului 30.000 - 50.000 MC/H acm 5	buc	1.00	71,423.88	71,423.88
			material:	65,617.86	65,617.86
			manopera:	5,800.12	5,800.12
			utilaj:	5.90	5.90
			transport:	0.00	0.00
2.1	20012168AS - Aparate pentru umidificarea racirea si incalzirea aerului avand un debit de 25.000MC/H cu 2 ventilator si 8-16 tronsoane	buc	1.00	65,326.00	65,326.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.33	239.12	67,960.82	15,703.41	11.70	0.00	83,675.93

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	353.33	0.00	0.00	353.33
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		67,960.82	16,056.74	11.70	0.00	84,029.26

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,796.08	1,605.67	1.17	0.00	8,402.93
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		74,756.90	17,662.41	12.87	0.00	92,432.19

Beneficiu

Profit	5.0000 %	3,737.85	883.12	0.64	0.00	4,621.61
T4 = T3 + Beneficiu		78,494.75	18,545.53	13.52	0.00	97,053.80

TOTAL GENERAL (fara TVA)	97,053.80
TVA (21.00%)	20,381.30
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	117,435.09



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20012168AS - Aparare pentru umidificarea racirea si incalzirea aerului avand un debit de 25.000MC/H cu 2 ventilator si 8-16 tronsoane	buc	1.00	65,326.00	65,326.00	Depozit	0.12
2	20012212 - Canal de ventilatie din alp 1600X2500 MM	m	40.40	57.42	2,319.77	Depozit	0.20
3	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	3.00	0.60	1.82	Depozit	0.00
4	3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	0.80	8.14	6.51	Depozit	0.00
5	5820089 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 60 GR. 4.8 S 920	buc	16.00	0.72	11.55	Depozit	0.00
6	5820390 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 35 GR. 4.8 S 920	buc	0.11	0.77	0.08	Depozit	0.00
7	5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37	buc	36.00	0.27	9.88	Depozit	0.01
8	5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	110.00	0.31	33.88	Depozit	0.00
9	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	36.00	0.48	17.42	Depozit	0.00
10	5841411 - Piulite hexag.precise M 6 GR. 5 S 4071	buc	16.00	0.07	1.09	Depozit	0.00
11	6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80	kg	0.35	29.59	10.36	Depozit	0.00
12	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	0.30	10.01	3.00	Depozit	0.00
13	7819201 - Material marunt	%			219.46	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					67,960.82	Greutate	0.33



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Biserica reformata Bistrita



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17190 - Instalator ventilatorist	239.12	65.67	15,703.41	100.00
Ore Manopera		239.12	TOTAL	15,703.41	



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica reformata Bistrita



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	0.50	10.87	5.44
2	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	10.80	0.58	6.27
TOTAL Utilaje				11.70



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Biserica reformata Bistrita
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Biserica reformata Bistrita



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						



Director

Sef proiect


Ofertant

OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE TRATARE A LEMNULUI DE LA SARPANTA SI INVELITOARE CU SUBSTANTE IGNIFUGE
Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M	
		lei	lei	
1	2	3	4	
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	
3.5	Proiectare	0.00	0.00	
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	
4	Investitia de baza	23,330.36	23,330.36	
4.1	Constructii si instalatii	23,330.36	23,330.36	
4.1.1	[0002.1] Realizare lucrari de tratare a lemnului cu substanta ignifuga la sarpanta si invelitoare	23,330.36	23,330.36	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	
4.5	Dotari	0.00	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		23,330.36	23,330.36	
TVA 21 %		4,899.38	4,899.38	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		28,229.74	28,229.74	

Ofertant:
MRG CONSTRUCT BN SRL



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE TRATARE A LEMNULUI DE LA SARPANTA SI INVELITOARE CU SUBSTANTE IGNIFUGE
 OBIECTUL: Realizare lucrari de tratare a lemnului cu substanta ignifuga la sarpanta si invelitoare
 Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Realizare lucrari de tratare a lemnului cu substanta ignifuga la sarpanta si invelitoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	23,330.36
4.1.1	[0002.1.1] Lucrari de tratare lemn-IGNIFUGARE	23,330.36
	TOTAL I	23,330.36
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	23,330.36
	TVA 21%:	4,899.38
	TOTAL VALOARE:	28,229.74

Ofertant:
MRG CONSTRUCT BN SRL



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE TRATARE A LEMNULUI DE LA SARPANTA SI INVELITOARE CU SUBSTANTE IGNIFUGE

OBIECTUL: Realizare lucrari de tratare a lemnului cu substanta ignifuga la sarpanta si invelitoare

STADIUL FIZIC: Lucrari de tratare lemn-IGNIFUGARE

Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CN54A+ Lucrari pregatitoare de curatare a suprafetelor pentru ignifugare	mp	600.00	6.00	3,600.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	6.00	3,600.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2	RPCR41A1 Lucrari de tratare a lemnului cu substanta ignifuga agrementata	mp	600.00	27.20	16,320.00	
			material:	12.50	7,500.00	
			manopera:	14.70	8,820.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		7,500.00	12,420.00	0.00	0.00	19,920.00
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	279.45	0.00	0.00	279.45
Total inclusiv Cheltuieli directe:		7,500.00	12,699.45	0.00	0.00	20,199.45
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	750.00	1,269.95	0.00	0.00	2,019.95
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		8,250.00	13,969.40	0.00	0.00	22,219.40
Profit	5.0000 %	412.50	698.47	0.00	0.00	1,110.97
Total inclusiv Beneficiu:		8,662.50	14,667.86	0.00	0.00	23,330.36
TOTAL GENERAL (fara TVA):						23,330.36
TVA:	21.00%					4,899.38
TOTAL GENERAL:						28,229.74

Ofertant:
MRG CONSTRUCT BN SRL



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE TRATARE A LEMNULUI DE LA SARPANTA SI INVELITOARE CU
SUBSTANTE IGNIFUGE
Beneficiar: BISERICA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL DIN BISTRITA

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu- tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7317191 Solutie pentru ignifugarea lemnului	kg	60.00	125.00	7,500.00	DataConstruct	
	Valoare directa		lei		7,500.00		
	Recapitulatie		lei		1,162.50		
	TOTAL		lei		8,662.50		
	TOTAL		euro		1,740.58		

Ofertant:
MRG CONSTRUCT BN SRL



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: AMENAJARE SUBSOL SI SISTEM DRENAJ LA CENTRU SOCIAL EDUCATIV
 „GRIGORE PLETOSU”, BISTRITA



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	489,485.58	93,002.26	582,487.84
4.1.1	4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024	489,485.58	93,002.26	582,487.84
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	179,800.00	34,162.00	213,962.00
4.3.1	4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024	179,800.00	34,162.00	213,962.00
	Utilaje si echipamente aferente obiectului ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024	179,800.00	34,162.00	213,962.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		669,285.58	127,164.26	796,449.84

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL AMENAJARE SUBSOL SI SISTEM DRENAJ LA CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”, BISTRITA	669,285.58	127,164.26	796,449.84
TOTAL Constructii+Montaj	489,485.58	93,002.26	582,487.84

BENEFICIAR



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SABADIŞ LAURENŢIU-ANDREI
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00031535
 DOMENII / SUBDOMENII:
 2.2

OFERTANT



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: AMENAJARE SUBSOL SI SISTEM DRENAJ LA CENTRU SOCIAL EDUCATIV
 „GRIGORE PLETOSU”, BISTRITA
 Obiectul: 4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024




FORMULAR F2

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	489,485.58
		001 FINISAJE INTERIOARE	489,485.58
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			489,485.58
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	179,800.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024	179,800.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			179,800.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024 (fara TVA)	669,285.58
TVA (19.00%)	127,164.26
TOTAL 4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024 (cu TVA)	796,449.84

BENEFICIAR



OFERTANT,



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: AMENAJARE SUBSOL SI SISTEM DRENAJ LA CENTRU SOCIAL EDUCATIV
 „GRIGORE PLETOSU”, BISTRITA
 Obiectul: 4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024
 Stadiul fizic: 001 FINISAJE INTERIOARE



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SUBSOL					
1	RPCO20B1#asim - Usi interior din lemn stratificat, tipizate, standardizate dupa modelul istoric, vopsea pe baza de apa, balamale reglaj 3d, inchidere simpla cu yala	mp	12.600	167.72	2,113.33
			material:	8.55	107.76
			manopera:	159.17	2,005.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	20015012 - Usa interioara din lemn masiv de stejar pe captuseli	mp	12.600	1,998.56	25,181.86
2	CG12XA1 - Pardoseli din piatra mozaic decorativa de marmura	m	522.000	249.21	130,088.77
			material:	140.44	73,310.31
			manopera:	108.00	56,376.00
			utilaj:	0.77	402.46
			transport:	0.00	0.00
3	RPCK47A1[1] - Plinte din granit sau placi de marmura conform placaj	m	274.900	25.20	6,927.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.20	6,927.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2202315 - Placa marmura	mp	280.395	80.00	22,431.62
4	RPCL11A1-asimilat - Trepte si contratrepte din granit	m	28.800	496.80	14,307.78
			material:	385.20	11,093.70
			manopera:	111.60	3,214.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CK30A#1#asim - Masca pentru... conducte confectionata din structura de aluminiu si placare cu lemn de stejar	mp	178.800	526.28	94,098.86
			material:	382.28	68,351.66
			manopera:	144.00	25,747.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	IZF40C#asimilat - Sistem de placaj HPL, prindere pe structura din profile aliaj aluminiu T si L, fixata cu echere aluminiu in structura portanta din caramida	mp	71.830	462.99	33,256.57
			material:	174.79	12,555.17
			manopera:	288.00	20,687.04
			utilaj:	0.20	14.37
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	5626216 - Placa din HPL, pentru fatada	mp	71.830	288.00	20,687.04
8	CQ03RE2[1]# - Realizarea mastilor pentru conducte	mp	29.300	129.21	3,785.74
			material:	42.60	1,248.14
			manopera:	86.40	2,531.52
			utilaj:	0.21	6.09
			transport:	0.00	0.00
9	CQ17C-1+[2] - Masca gips carton	mp	2.730	134.14	366.20
			material:	44.14	120.50
			manopera:	90.00	245.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	8527060 - Placi gips-carton rez.la umiditate si foc, tip NIDA HYDROFLAM 12.5mm [completare sistem agrementat perete rezistent la foc EI180 min la Mansarda]	mp	3.003	29.39	88.26
10	RPCT03A01>#asim - Curatarea soclului de zugraveala existenta	mp	47.860	12.00	574.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.00	574.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	RPCK03A01^#asim - Reparatii soclu fatada	mp	47.860	58.20	2,785.58
			material:	33.20	1,589.08
			manopera:	25.00	1,196.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	CG17XCasim# - Realizare picturi in rielief sub forma artizanala	mp	24.600	134.54	3,309.57
			material:	21.83	536.93
			manopera:	112.12	2,758.12
			utilaj:	0.59	14.52
			transport:	0.00	0.00
13	CL08A01>#asim - Pregatirea suprafetelor peretilor exteriori prin amorsare	mp	47.860	7.20	344.59
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.20	344.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	61043512542 - Amorsa	l	21.537	5.50	118.45
14	RPCR24A1#asim - Zugraveli exterioare,cu lavabila siliconica	mp	47.860	40.00	1,914.50
			material:	22.00	1,053.02
			manopera:	18.00	861.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	RPCK03A01^#asim - Reparatii la fatada , zona dispre scoala vecina	mp	22.600	36.95	835.09
			material:	11.95	270.09
			manopera:	25.00	565.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	CL08A01>#asim - Pregatirea suprafetelor peretilor exteriori prin amorsare	mp	22.600	7.20	162.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.20	162.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	61043512542 - Amorsa	l	10.170	5.50	55.94
17	RPCR24A1#asim - Zugraveli exterioare,cu lavabila siliconica	mp	22.600	40.00	904.05
			material:	22.00	497.25
			manopera:	18.00	406.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	ACD09A1# - Turnare camine din beton	buc	2.000	1,402.99	2,805.98
			material:	1,058.16	2,116.32
			manopera:	320.84	641.67
			utilaj:	23.99	47.98
			transport:	0.00	0.00
19	CH07A1 - Glafuri exterioare - la ferestre	m	85.000	271.03	23,037.50
			material:	189.21	16,082.95
			manopera:	81.82	6,954.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	CB14XA - SCHELA METALICA PT LUC.PE SUPR.VERTICALE PANA LA 30 M INALTIME INCL	mp	120.000	10.82	1,298.08
			material:	1.32	158.08
			manopera:	7.20	864.00
			utilaj:	2.30	276.00
			transport:	0.00	0.00
21	MDTC4669025 - Transport utilaj 25km 65121022 macara pe pneuri cu brat telescopic PE AUTOCAMION MOBIL	buc	1.000	350.78	350.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	350.78	350.78
			transport:	0.00	0.00
22	CL28A2 - Grile ventilatie 20x20 cm	buc	4.000	136.37	545.49
			material:	82.37	329.49
			manopera:	54.00	216.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	IZF01A5#asim - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de vopsea decorativa	mp	218.000	7.94	1,730.75
			material:	1.92	419.08
			manopera:	5.40	1,177.20
			utilaj:	0.62	134.46
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	CN04R1 - Zugraveli decorative exterioare	mp	218.000	91.47	19,941.06
			material:	65.86	14,356.61
			manopera:	25.20	5,493.60
			utilaj:	0.42	90.85
			transport:	0.00	0.00
25	CG25A1asim - Impregnarea placajelor din piatra	mp	178.000	21.24	3,780.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.24	3,780.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	4649777 - Impermeabilizant siliconic	l	8.900	35.33	314.44
TOTAL SUBSOL					418,143.11

Sistem de drenaj ape în jurul clădirii și sistem pluvial					
26	RCSA03A# - Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 MC, în blocurile de fundare	mc	16.000	102.00	1,632.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	102.00	1,632.00
			transport:	0.00	0.00
27	TSA02C1asim# - Săpătură manuală în spații înguste pentru dren perimetral	ml	36.000	72.00	2,592.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	72.00	2,592.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	TRA01A01P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=5 km \$	tona	18.000	3.35	60.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.35	60.30
29	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri Inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	18.000	173.57	3,124.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	173.57	3,124.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	TRB05B25 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 50M	tona	2.600	128.57	334.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	128.57	334.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	CG32C1#asim - Umpluturi in straturi executate cu nisip	mc	9.000	46.04	414.37
			material:	20.84	187.57
			manopera:	25.20	226.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	CG32C1[1]asim - Umpluturi in strat-uri executate balast	mc	16.000	103.79	1,660.65
			material:	78.59	1,257.45
			manopera:	25.20	403.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	ACA11G01^ - Teava PVC, DN 110 mm, SN2, pentru retelele de canalizari exterioare, L=1m	mi	50.000	27.32	1,365.90
			material:	12.92	645.90
			manopera:	14.40	720.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	AcD28A3* - Montarea pieselor de legatura din PVC-KG, (cot, reductie, piesa de curatire) Dn = 110 - 125 mm, imbinat-e prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	buc	2.000	10.08	20.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.08	20.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	8006712409 - Cot pvc tip U la 87 GR.30M DN 110 nii 2167	buc	2.000	5.28	10.56
35	ACD04H1#asimilata - Camin de vizitare canalizare menajera CM1 CM2 CM3 si canalizare pluviala CP 1 si CP 2 inclusiv capac carosabil	buc	3.000	1,076.79	3,230.38
			material:	957.60	2,872.80
			manopera:	41.15	123.44
			utilaj:	78.04	234.13
			transport:	0.00	0.00
35	6420785 - Capac carosabil DN 625 mm	buc	3.000	334.95	1,004.85
36	534534534544 - CAPAC FONTA 400*315 CU TELESCOP	buc	3.000	540.00	1,620.00
37	AcD28A3#asimilata - Piesa inspectie canalizare D.110	buc	4.000	10.08	40.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.08	40.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	34545612409 - Piesa inspectie canalizare D.110	buc	4.000	15.45	61.80
38	34123 - Miniexcavator	ora	8.000	120.00	960.00
39	TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	12.000	108.00	1,296.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	108.00	1,296.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
40	CG32C1#asim - Umpluturi in strat-uri executate cu nisip	mc	7.500	46.04	345.31
			material:	20.84	156.31
			manopera:	25.20	189.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
41	DA02C1#asim - Sistem de drenaj ape in jurul cladirii	ml	49.900	84.70	4,226.51
			material:	33.94	1,693.59
			manopera:	50.76	2,532.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41	7323525 - Geotextil	mp	124.750	2.89	360.53
42	CG32C1 - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta	mc	9.000	100.83	907.47
			material:	75.63	680.67
			manopera:	25.20	226.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
43	W2H05A# - Banda din pvc pentru protejarea conductelor in profil netipizat	ml	50.000	2.27	113.40
			material:	0.83	41.40
			manopera:	1.44	72.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
44	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km. \$	tona	71.400	17.10	1,220.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	17.10	1,220.94
TOTAL Sistem de drenaj ape in jurul cladirii si sistem pluvial					26,602.01

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
145.73	4,323.98	283,667.15	155,633.09	4,163.65	1,281.24	444,745.12

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,501.74	0.00	0.00	3,501.74
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		283,667.15	159,134.83	4,163.65	1,281.24	448,246.87

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	14,183.36	7,956.74	208.18	64.06	22,412.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		297,850.50	167,091.58	4,371.83	1,345.30	470,659.21

Beneficiu						
Profit	4.0000 %	11,914.02	6,683.66	174.87	53.81	18,826.37
T4 = T3 + Beneficiu		309,764.52	173,775.24	4,546.70	1,399.11	489,485.58

TOTAL GENERAL (fara TVA)					489,485.58	
---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SABADIŞ LAURENŢIU-ANDREI
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00031536
DOMENII / SUBDOMENII
2.2

BENEFICIAR

Scirea



Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: AMENAJARE SUBSOL SI SISTEM DRENAJ LA CENTRU SOCIAL EDUCATIV
 „ GRIGORE PLETOSU”, BISTRITA



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
4 ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024						
	Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului ARHITECTURA FINISAJE SUBSOL 2024				179,800.00	
1	62464616 Statie de pompare pentru evacuarea apei din dren in sistemul de canalizare	buc	1.000	179,800.00	179,800.00	1
TOTAL 4					179,800.00	
TOTAL Echipamente in AMENAJARE SUBSOL SI SISTEM DRENAJ LA CENTRU SOCIAL EDUCATIV „ GRIGORE PLETOSU”, BISTRITA					179,800.00	

BENEFICIAR

Ghinea

ROMANIA-M.D.R.T.-I.S.C.
 SAGARU LAURENTIU-ANDREI
 DIRIGINT DE SANTIERS
 CUI NR. 00031535
 ELEMENT SUBDOMENII:
 2.2



F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv aferent situației de plată de la data 2026-06-06			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	
4.1	Construcții și instalații	797 382.85	797 382.85
4.1.1	Fundații și infrastructura	72 312.12	72 312.12
4.1.1.1	Fundații și infrastructura	72 312.12	72 312.12
4.1.2	Parter rezistentă și arhitectura	291 403.11	291 403.11
4.1.2.1	Rezistentă și arhitectura parter	291 403.11	291 403.11
4.1.3	Rezistentă și arhitectura etaj	232 519.90	232 519.90
4.1.3.1	Rezistentă și arhitectura etaj	232 519.90	232 519.90
4.1.4	Rezistentă și arhitectura pod	201 147.72	201 147.72
4.1.4.1	Rezistentă și arhitectura pod	201 147.72	201 147.72
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	
4.5	Dotări	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de șantier	0.00	
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		797 382.85	797 382.85
TVA		167 450.40	167 450.40
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		964 833.25	964 833.25

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

afertent situației de plată de la data 2026-06-06

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	797 382.85
4.1.1	Fundatii si infrastructura	72 312.12
4.1.1.1	Fundatii si infrastructura	72 312.12
4.1.2	Parter rezistenta si arhitectura	291 403.11
4.1.2.1	Rezistenta si arhitectura parter	291 403.11
4.1.3	Rezistenta si arhitectura etaj	232 519.90
4.1.3.1	Rezistenta si arhitectura etaj	232 519.90
4.1.4	Rezistenta si arhitectura pod	201 147.72
4.1.4.1	Rezistenta si arhitectura pod	201 147.72
	TOTAL I	797 382.85
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00
	TOTAL II	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	797 382.85
	TVA	167 450.40
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	964 833.25

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Obiectul: Fundatii si infrastructura

Devizul: Fundatii si infrastructura

F3 NRZ - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări oferitate

aferentă situației de plată de la data 2026-06-06

06.02.2022

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	-0.000	66.46	-0.00
				Materiale	31.20	-0.00
				Manoperă	34.11	-0.00
				Utilaje	1.15	-0.00
				Transporturi	0.00	0.00
7	CC01XD	Armaturi din otel beton cu D> 8mm in fundatii continue si radiere	kg	1 297.000	4.88	6 332.54
				Materiale	3.26	4 225.95
				Manoperă	1.62	2 106.59
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
7.2	2000509	Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	kg	1 335.910	3.09	4 123.62
				Materiale	3.09	4 123.62
				Transporturi	0.00	0.00
7.3	2710406433388	Piese inglob.in prefab.beton distant.pvc pahar 2a-b barem	buc	259.400	0.12	30.27
				Materiale	0.12	30.27
				Transporturi	0.00	0.00
8	CB24A#	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale re folosibile cu placaj tego de 15 mm grosime,exclusiv sprijinirile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete de lemn de 82 x 19 mm la pereti, inclusiv sprijinirile	mp	128.500	79.12	10 166.88
				Materiale	25.13	3 228.78
				Manoperă	51.43	6 609.14
				Utilaje	2.56	328.96
				Transporturi	0.00	0.00
8.11	5886801	Cuie cu cap conic tip a 2,24x 50 s 2111	kg	6.425	3.83	24.59
				Materiale	3.83	24.59
				Transporturi	0.00	0.00
8.12	2903866	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.129	765.51	98.37
				Materiale	765.51	98.37
				Transporturi	0.00	0.00
8.13	2900541	Lemn rot cons rur nec anin I min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.257	617.35	158.66
				Materiale	617.35	158.66
				Transporturi	0.00	0.00
8.16	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	2.056	160.00	328.96
9	CA04A%	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150),la inaltimei pana la 35 m inclusiv	metru cub	57.400	473.61	27 185.01
				Materiale	255.68	14 675.94
				Manoperă	146.18	8 390.62
				Utilaje	71.75	4 118.45
				Transporturi	0.00	0.00
9.8	3709	Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/h	ora	3.272	150.00	490.77
9.9	20000398	Pompa de beton marca reed model a40 hp. motor: perkins 82 cp; putere 31 mc / h. inal pompare=122 m	ora	16.072	200.00	3 214.40
9.10	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	34.440	12.00	413.28

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,

Ing. Luca Neculai

OBIECTIV: Reabilitare fatada Biserica ortodoxa Sigmoid
 Beneficiar: Parohia ortodoxa romana Sigmoid
 Proiectant: _____
 Executant: FLAELY GRUP SRL

FLAELY GRUP
 Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

04.06.2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	205.727,62	205.727,62
4.1	Constructii si instalatii	205.727,62	205.727,62
4.1.1	[0002.1] Obiect	205.727,62	205.727,62
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		205.727,62	205.727,62
TVA 21 %		43.202,80	43.202,80
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		248.930,42	248.930,42

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reabilitare fatada Biserica ortodoxa Sigmir**1****2****3****4**

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Reabilitare fatada Biserica ortodoxa Sigmir
Beneficiar: Parohia ortodoxa romana Sigmir
Proiectant: _____
Executant: FLAELY GRUP SRL

FLAELY GRUP
 PROIECTAREA SI INSTALAREA
 Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

04.06.2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	205.727,62
4.1.1	[0002.1] Obiect	205.727,62
4.1.1.1	[0002.1.1] Deviz	205.727,62
	TOTAL I	205.727,62
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		205.727,62
TVA 21%:		43.202,80
TOTAL VALOARE:		248.930,42

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Reabilitare fatada Biserica ortodoxa Sigmoid
Beneficiar: Parohia ortodoxa romana Sigmoid
Proiectant: _____
Executant: FLAELY GRUP SRL

FLAELY GRUP
 proiectant - arhitecti - ingineri
Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

04.06.2026

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	CB14A-12#	Schela metalica tubulara pentru...lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (+2 zile)	mp	880,00	38,97	34.296,68
				material:	1,28	1.126,32
				manopera:	37,50	33.000,00
				utilaj:	0,19	170,37
				transport:	0,00	0,00
	RPCJ35A#	Desfacerea ...tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	150,00	14,47	2.170,71
				material:	0,12	17,85
				manopera:	13,50	2.025,00
				utilaj:	0,85	127,86
				transport:	0,00	0,00
	CF03A03>	Tencuieli exterioare obisnuite, driscuite	mp	150,00	52,32	7.848,18
				material:	7,82	1.173,18
				manopera:	44,50	6.675,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.L	2101200	Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030	kg	3,45	0,54	1,86
	CL18A#23	Montaj agrafe consolidare pereti	kg	102,00	10,10	1.029,90
				material:	0,10	9,90
				manopera:	10,00	1.020,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	102,00	11,04	1.126,08
.L	5900774	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44t 3,25	kg	0,51	12,91	6,58
17	NFLTS03	Aplicat tencuieli subtiri in 3 straturi inclusiv plasa armare si amorsa	mp	1.154,00	49,09	56.647,58
				material:	6,73	7.766,48
				manopera:	42,36	48.881,11
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17.L	20012588	Mortar adeziv	kg	13.848,00	2,00	27.696,00
	CL07A01>	Montare coltare, din pvc sau aluminiu	m	1.143,00	10,00	11.430,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	10,00	11.430,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.L	1700068285 9	Coltar protectie AL / PVC cu plasa - L = 2.5 ml	buc	1.257,30	3,24	4.073,65

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
	CF13A02>	Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, cu aplicare manuala in granulatie de 5 mm	mp	1.154,00	34,01	39.243,50	
				material:	14,51	16.740,50	
				manopera:	19,50	22.503,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		59.738,40	125.534,11	298,23	0,00	185.570,74	
Recapitulatia:		Recapitulatie_2022_4/5					
Alte cheltuieli directe:							
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500 %	0,00	2.824,52	0,00	0,00	2.824,52
Total inclusiv Cheltuieli directe:		59.738,40	128.358,62	298,23	0,00	188.395,26	
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	2.986,92	6.417,93	14,91	0,00	9.419,76
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		62.725,32	134.776,55	313,14	0,00	197.815,02	
Profit		4,0000 %	2.509,01	5.391,06	12,53	0,00	7.912,60
Total inclusiv Beneficiu:		65.234,34	140.167,62	325,66	0,00	205.727,62	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						205.727,62	
TVA:		21,00%				43.202,80	
TOTAL GENERAL:						248.930,42	

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Reabilitare fatada Biserica ortodoxa Sigmir
Beneficiar: Parohia ortodoxa romana Sigmir
Proiectant: _____
Executant: FLAELY GRUP SRL



FLAELY GRUP

Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

04.06.2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	7,50	2,38	17,85	DataConstruct	
2	20041906 Apa industrială, pentru mortare și betoane, de la rețea	mc	112,50	7,64	859,50	DataConstruct	
3	20043840 Ciment de furnal F 25, cu adaosuri în saci S 1500	kg	210,00	0,83	174,30	DataConstruct	
4	17000682859 Coltărie protecție AL / PVC cu plasă - L = 2.5 ml	buc	1.257,30	3,24	4.073,65	Pret_Meu	
5	6309886 Confecție metalice înglobate în beton	kg	102,00	11,04	1.126,08	DataConstruct	
6	2918677 Dulapi din fag tiviti, 6 cm grosime, impregnați și balotați pentru șelă	mc	0,26	4.266,35	1.126,32	DataConstruct	
7	5900774 Electrozi sud. o. nealiați s 1125/2 e44t 3,25	kg	0,51	12,91	6,58	DataConstruct	
8	6202741 Energie electrică la contor pentru lucrări de construcție-montaj	kwh	0,82	3,09	2,52	DataConstruct	
9	20043874 Grund mineral activ tencuială decorativă	l	173,10	16,71	2.892,50	DataConstruct	
10	20028939 Grund universal	kg	173,10	6,90	1.194,39	DataConstruct	
11	6200341 Ulei de foraj	kg	1,53	0,44	0,67	DataConstruct	
12	7801043 Material marunt	%			1.032,89	DataConstruct	
13	20012588 Mortar adeziv	kg	13.848,00	2,00	27.696,00	DataConstruct	
14	2101200 Mortar tencuială M 100 (var pastă) s 1030	kg	3,45	0,54	1,86	DataConstruct	
15	20041907 Nisip de râu și lacuri, sortat și nepalăt, cu dimensiunile cuprinse între 0.001 -1.00 mm	mc	1,05	88,25	92,66	DataConstruct	
16	20028942 Plasă din fibră de sticlă 165 g/mp	mp	1.384,80	4,00	5.539,20	DataConstruct	
17	3803207 Șarmă moale obișnuită D = 2 mm, OL 32, s 889	kg	1,02	6,57	6,70	DataConstruct	
18	20043873 Tencuială decorativă structurată	kg	4.616,00	3,00	13.848,00	DataConstruct	
19	2100713 Var pastă pentru construcții tip 2	mc	0,18	259,56	46,72	DataConstruct	
Valoare directă			lei		59.738,40		
Recapitulativ			lei		5.495,93		
TOTAL			lei		65.234,34		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
TOTAL		euro		13.479,56			

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Reabilitare fatada Biserica ortodoxa Sigmoid
Beneficiar: Parohia ortodoxa romana Sigmoid
Proiectant: _____
Executant: FLAELY GRUP SRL

FLAELY GRUP
 Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

04.06.2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10741 Dulgher constructii	660,00	50,00	33.000,00	
2	17150 Instalator incalzire + gaze	57,15	50,00	2.857,50	
3	21441 Lacatus constructii metalice	19,38	50,00	969,00	
4	20600 Muncitor de deservire	90,01	50,00	4.500,60	
5	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	192,45	50,00	9.622,50	
6	78 Muncitor deservire	322,43	39,24	12.652,75	
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	23,52	50,00	1.176,00	
8	73 Zidar	923,20	39,24	36.228,35	
9	31000 Zidar	130,50	50,00	6.525,00	
10	31060 Zidar tencuitor	360,05	50,00	18.002,40	
	Total ore manopera:	2.778,69			
	Valoare directa	lei		125.534,11	
	Recapitulatie	lei		14.633,51	
	TOTAL	lei		140.167,62	
	TOTAL	euro		28.963,24	

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Reabilitare fatada Biserica ortodoxa Sigmoid
 Beneficiar: Parohia ortodoxa romana Sigmoid
 Proiectant: _____
 Executant: FLAELY GRUP SRL


FLAELY GRUP
 S.R.L.
 Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

04.06.2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6702 Macara de fereastră 0,15tf	1,50	85,24	127,86
2	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	4.259,20	0,04	170,37
	Total ore utilaje:	4.260,70		
	Valoare directa	lei		298,23
	Recapitulatie	lei		27,44
	TOTAL	lei		325,66
	TOTAL	euro		67,29

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: LĂCAȘ DE CULT ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A, Bistrița.
Beneficiar: BISERICA EVANGHELICĂ-LUTHERANĂ DIN ROMANIA FILIALA BISTRIȚA
Proiectant: S.C. DACOARHITECTURA S.R.L.
OFERTANT: S.C. SMART ESTATE CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

DATA DE 13.01.2026

OBIECTUL: LĂCAȘ DE CULT - Bistrița, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A.

SECȚIUNEA TEHNICĂ: CONSTRUCȚII

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRĂRI		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: CONSTRUCȚII - LUCRĂRI INTERIOARE - SALA DE CEREMONII						
1	CD04A#	Zidarie cărămidă tip Porotherm cu blocuri ceram. cu nut și feder pt pereți nestruct despar gr 11,5-25 cm.	mc	3,50	1 790,00	6 265,00
				material:	835,00	2 922,50
				manoperă	955,00	3 342,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t, 4-5 cm grosime, driscuit fin	mp	131,40	138,35	18 179,19
				material:	60,25	7 916,85
				manoperă	49,50	6 504,30
				utilaj:	18,60	2 444,04
				transport:	10,00	1 314,00
3	CF01A1-1	Tencuieli interioare driscuite la pereți și stalpi, cu spritul și grundul executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual	mp	248,80	218,10	54 263,28
				material:	128,60	31 995,68
				manoperă	71,50	17 789,20
				utilaj:	12,00	2 985,60
				transport:	6,00	1 492,80
4	RCSJ06B%-1	Șpaleti în jurul tocurelor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, având, de 15-25 cm lățime	ml	90,05	130,50	11 751,53
				material:	52,30	4 709,62
				manoperă	78,20	7 041,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	IZF10C	Strat termoizolator la, acoperisuri din plăci din vată minerală bazaltică G 100 - în 2 straturi cu suprapunere decalată între rosturi	mp	250,28	230,35	57 652,00
				material:	138,80	34 738,86
				manoperă	85,55	21 411,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	1 501,68
6	IZF10C	Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montată prin așezare	mp	133,40	34,00	4 535,60
				material:	22,00	2 934,80
				manoperă	12,00	1 600,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	CD23A-01%	Sisteme-Knauf de plăci tavane, pe profile de gips-carton cu plăci de gips-carton rezistent la foc 12,5.	mp	150,76	286,75	43 230,43
				material:	130,84	19 725,44
				manoperă	155,91	23 504,99
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
BARTHA CSABA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00018699
 DOMENII: SUBDOMENII:
 1-2.3

CONFORM
CU ORIGINALUL



8	CF04XA-1	Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Grande, ptr.gros.strat 1mm, pe suport absorbant din caramidă	mp	399,56	50,50	20 177,78
				material:	12,50	4 994,50
				manoperă	38,00	15 183,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	9 CF04XC-1	Glet de ipsos, ptr. gletuire-finisare de prima si a doua mână, Baumit Fino Bello, ptr.gros.strat 1mm, aplicat pe suport absorbant tencuială de var-ciment	mp	399,56	47,50	18 979,10
				material:	12,50	4 994,50
				manoperă	35,00	13 984,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	CN01A#	Zugrăveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	399,56	48,20	19 258,79
				material:	24,00	9 589,44
				manoperă	24,20	9 669,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	RPC06A# asim	Șipci din lemn pentru mărirea adâncimii căpriorilor în vederea realizării termoizolației de 20 cm	mc	1,50	5 350,25	8 025,38
				material:	3 500,00	5 250,00
				manoperă	1 850,00	2 775,00
				utilaj:	0,25	0,38
				transport:	0,00	0,00
12	RPCR55A1	Șlefuire material lemnos aparent tavan sala de ceremonii înaintea ignifugării	mp	74,80	264,50	19 784,60
				material:	79,00	5 909,20
				manoperă	185,50	13 875,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	RPCR41A1	Ignifugarea lemnăriei aparente cu ignifugant omologat (anticar, antimucegai).	mp	74,80	34,30	2 565,64
				material:	18,00	1 346,40
				manoperă	16,30	1 219,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	4 RPCK40A1-1	Pardoseli din plăci din gresie + adeziv+ chituiere rosturi la centrala termică	mp	7,27	386,23	2 807,89
				material:	186,23	1 353,89
				manoperă	200,00	1 454,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	RPCK42A1-1	Scafe sau plinte din gresie ceramică fixate cu adeziv inclusiv curățarea și spălarea+montat profile de trecere sub uși	ml	12,10	104,10	1 259,61
				material:	38,80	469,48
				manoperă	65,30	790,13
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	RPCK45C1	ASIMILAT - Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa pe pardoseli.	mp	124,03	387,00	47 999,61
				material:	145,00	17 984,35
				manoperă	230,00	28 526,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1 488,36
17	CG14XA	Plintă din piatră travertin	ml	73,34	131,50	9 644,21
				material:	55,00	4 033,70
				manoperă	71,50	5 243,81
				utilaj:	5,00	366,70
				transport:	0,00	0,00

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
BARTHA CSABA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00016998
 DOMEINIA SUBDOMENII:
 1pc; 2.3

CONFORM
CU ORIGINALUL




18	8 RPCL10A1	Scări cu trepte și contratrepte din plăci de piatră sau plăci de travertin finite (placare)	ml	38,00	590,00	22 420,00	
				material:	240,00	9 120,00	
				manoperă	350,00	13 300,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
19	RME15A#	Balustradă cu mână curentă la treptele interioare	ml	20,50	740,00	15 170,00	
				material:	480,00	9 840,00	
				manoperă	255,00	5 227,50	
				utilaj:	5,00	102,50	
				transport:	0,00	0,00	
20	CK13B1 asim	Tâmplărie PVC cu geam termopan la ușile interioare de la windfang.	mp	3,78	2 131,54	8 057,22	
				material:	1 964,22	7 424,75	
				manoperă	167,32	632,47	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
21	CK14A1	Usi metalice interioare rezistente la foc 60 de minute la centrala termică.	mp	1,89	3 425,00	6 473,25	
				material:	3 110,00	5 877,90	
				manoperă	300,00	567,00	
				utilaj:	15,00	28,35	
				transport:	0,00	0,00	
22	RPCXH10C asim	Folosire schelă mobilă până la 6-8 m înălțime în interiorul clădirii, la reparația structurii de acoperiș.	mp	120,00	61,90	7 428,00	
				material:	21,50	2 580,00	
				manoperă	38,00	4 560,00	
				utilaj:	2,40	288,00	
				transport:	0,00	0,00	
23	RPCH31D#	Montare demontare schela...met tubul pentru lucr int/ext, h > 7 m, inclusiv platforma lucru, streas pfl,etc.	mp	328,00	97,72	32 052,16	
				material:	35,00	11 480,00	
				manoperă	55,00	18 040,00	
				utilaj:	7,72	2 532,16	
				transport:	0,00	0,00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			207 191,86	216 243,84	8 747,73	5 796,84	437 980,26
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie	2,2500%	0,00	4 865,49	0,00	0,00	0,00	4 865,49
Total inclusiv cheltuieli directe:			207 191,86	221 109,32	8 747,73	5 796,84	442 845,75
Cheltuieli indirecte	10,0000%	20 719,19	22 110,93	874,77	579,68		44 284,57
Total inclusiv cheltuieli indirecte:			227 911,05	243 220,26	9 622,50	6 376,52	487 130,32
Profit	6,0000%	13 674,66	14 593,22	577,35	382,59		29 227,82
Total inclusiv beneficiu:			241 585,71	257 813,47	10 199,85	6 759,12	516 358,14
TOTAL VALOARE RON FĂRĂ TVA:							516 358,14
VALOARE TVA 21%:							108 435,21
TOTAL VALOARE RON CU TVA:							624 793,35

CONFORM
CU ORIGINALUL

Beneficiar

Ofertant
Smart Estate Construct SRL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" , Str. Garii, Nr. 13, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA
Executant: DIMEX 2000 COMPANY

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	180.051,95	180.051,95
4.1	Constructii si instalatii	180.051,95	180.051,95
4.1.1	[0001.1] Investitia de baza	180.051,95	180.051,95
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		180.051,95	180.051,95
TVA 21 %		37.810,91	37.810,91
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		217.862,86	217.862,86

Ofertant,

Beneficiar,

DIMEX 2000 COMPANY SRL

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" , Str. Garii, Nr. 13, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
OBIECTUL: Investitia de baza
Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA
Executant: DIMEX 2000 COMPANY

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Investitia de baza

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuleli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	180.051,95
4.1.1	[0001.1.1] LUCRARI DE CONSTRUCTII	180.051,95
	TOTAL I	180.051,95
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		180.051,95
TVA 21%:		37.810,91
TOTAL VALOARE:		217.862,86

Ofertant,

Beneficiar,

DIMEX 2000 COMPANY SRL

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" , Str. Garii, Nr. 13, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
OBIECTUL: Investitia de baza
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA
Executant: DIMEX 2000 COMPANY

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Finisaje interioare si exterioare					
1.1	CB14XA	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticale pina la 30 m inaltime inclusiv	mp	240,00	52,73	12.655,46
				material:	2,23	535,46
				manopera:	27,50	6.600,00
				utilaj:	23,00	5.520,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	RPCI35A1	Reparatii de glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4-0,5 mm grosime	m	36,00	79,68	2.868,59
				material:	29,68	1.068,64
				manopera:	50,00	1.799,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	RPCJ08A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil	mp	120,00	68,83	8.259,30
				material:	8,83	1.059,42
				manopera:	60,00	7.199,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	RPCJ12A1	Reparatii la tencuieli interioare pe portiune mici si izolate, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	mp	52,00	48,84	2.539,58
				material:	5,71	297,13
				manopera:	43,12	2.242,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	RPCJ13C1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T.	m	48,00	44,62	2.141,59
				material:	3,02	144,83
				manopera:	41,60	1.996,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.6	RPCJ29B1	Reparatii de tencuieli interioare driscuite, de 2 cm grosime, la bolti, arce, si cupole din caramide sau beton, executate cu mortar de ciment-var marca...100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10-T pentru stratul vizibil	mp	84,00	109,49	9.196,87
				material:	14,49	1.216,96
				manopera:	95,00	7.979,92
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite executat la pereti si stâlpi	mp	120,00	39,68	4.761,24
				material:	10,83	1.299,24
				manopera:	28,85	3.462,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	RPCJ49D1	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil.	mp	64,00	87,60	5.606,18
				material:	33,60	2.150,25
				manopera:	54,00	3.455,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.9	RPCQ04M1	Geamuri trase montate pe tâmplarie metalica	mp	120,00	79,51	9.541,38
				material:	46,51	5.581,44
				manopera:	33,00	3.959,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10	RPCQ11B1-1	Chituire geamuri montate pe tâmplarie de metal	mp	120,00	20,62	2.473,92
				material:	5,62	673,92
				manopera:	15,00	1.800,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	RPCR07A1	Zugraveli de calitate superioara în culori de apa la pereti si tavane pe tencuieli noi, in constructii existente	mp	80,00	20,95	1.676,32
				material:	3,45	276,32
				manopera:	17,50	1.400,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.12	RPCR42B1	Vopsirea in culori de ulei a tâmplariei metalice la exterior si inteior, în constructii existente, executate în...3 straturi	mp	72,00	96,92	6.978,13
				material:	9,42	678,13
				manopera:	87,50	6.300,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.13	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	2,50	286,00	715,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	286,00	715,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.14	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	64,00	25,00	1.600,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	25,00	1.600,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.15	CF27B01+*	Refacere tencuieli decorative la fatade, aplicate manual	mp	64,00	86,18	5.515,42
				material:	41,18	2.635,42
				manopera:	45,00	2.880,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.16	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea Lavabila, aplicate manual	mp	110,00	28,20	3.102,22
				material:	5,70	627,22
				manopera:	22,50	2.475,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.17	RPCP18A%*	Opritori de zapada la acoperisuri	buc	220,00	53,45	11.759,51
				material:	21,85	4.807,51
				manopera:	25,00	5.500,00
				utilaj:	6,60	1.452,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.18	RPCI06C2	Reparatii la invelitori din tigle profilate ceramice la acoperisuri cu asterereala	mp	86,00	247,86	21.316,29
				material:	154,92	13.322,72
				manopera:	92,95	7.993,57
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.19	CF04B01>	Placaj cu placi de piatra naturala, fasonata	mp	24,00	289,88	6.957,14
				material:	199,88	4.797,14
				manopera:	90,00	2.160,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.20	CL21A1-Asim	Confectii metalice diverse din profile laminate	kg	530,00	33,50	17.755,00
				material:	25,50	13.515,00
				manopera:	8,00	4.240,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.21	RCSP04A#	Mont.confectii metalice diverse (gata confect.) inglobate total sau partial in beton /zidarie	kg	530,00	31,03	16.443,61
				material:	0,78	411,11
				manopera:	16,00	8.480,00
				utilaj:	14,25	7.552,50
				transport:	0,00	0,00
1.22	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	8,50	15,41	130,99
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,41	130,99
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		55.097,85	84.240,39	14.524,50	130,99	153.993,73
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1.895,41	0,00	0,00	1.895,41
Total inclusiv Cheltuieli directe:		55.097,85	86.135,80	14.524,50	130,99	155.889,13
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	5.509,79	8.613,58	1.452,45	13,10	15.588,91
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:		60.607,64	94.749,38	15.976,95	144,08	171.478,05
Profit	5,0000 %	3.030,38	4.737,47	798,85	7,20	8.573,90
Total inclusiv Beneficiu:		63.638,02	99.486,85	16.775,80	151,29	180.051,95
TOTAL GENERAL (fara TVA):						180.051,95
TVA:	21,00%					37.810,91
TOTAL GENERAL:						217.862,86

Ofertant,

Beneficiar,

DIMEX 2000 COMPANY SRL

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" , Str. Garii, Nr. 13, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
OBIECTUL: Investitia de baza
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA
Executant: DIMEX 2000 COMPANY

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904809 Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G	kg	18,00	50,00	900,00		
2	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	11,00	50,00	550,00		
3	20011250 Amorsa pentru vopsea lavabila	kg	11,00	9,22	101,42		
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2,48	9,00	22,36		
5	20041906 Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0,14	9,00	1,30		
6	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	1,44	8,00	11,52		
7	7306661 Bumbac de sters	kg	8,70	5,00	43,50		
8	2600983 Carton bitumat strat acop nisip ca400 130cmx10m s 138	mp	30,90	8,60	265,74		
9	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	3,24	14,00	45,36		
10	6101404 Chit ptr. geamuri pe baza ulei c.351-1 ntr 6149-69	kg	139,20	10,80	1.503,36		
11	2101377 Ciment	kg	424,00	0,96	407,04		
12	20043840 Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	33,60	0,96	32,26		
13	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	17,20	0,96	16,51		
14	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.165,48	0,96	1.118,86		
15	22100405 Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515	buc	30,10	22,17	667,32		
16	3630988 Confectii metalice diverse din profile laminate,	kg	530,00	25,00	13.250,00		
17	5886851 Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 OL 34 s 2111	kg	1,80	7,69	13,84		
18	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	1,72	7,69	13,23		
19	5893787 Cuie pentru constructii	kg	0,72	7,69	5,54		
20	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0,19	2.580,00	495,36		
21	2500315 Geam tras clar cal.3 4mm. ambalat dim.fix. s 853	mp	132,00	36,00	4.752,00		
22	2100830 Glet de ipsos pentru constructii , pentru interior	kg	514,40	3,60	1.851,84		
23	20011252 Grund pt. vopsea decorativa	kg	13,44	12,04	161,82		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	55,00	1,00	55,00		
25	6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	20,00	1,00	20,00		
26	7106011 Ipsos pentru constructii tip A saci	kg	5,50	3,20	17,60		
27	8000277 Material marunt	%			4,07		
28	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	265,00	1,00	265,00		
29	20041907 Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001 -1.00 mm	mc	0,17	109,00	18,31		
30	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	8,60	109,00	937,49		
31	5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797	kg	2,20	12,50	27,50		
32	9191000677 Opritori zapada	buc	220,00	18,64	4.100,80		
33	12000 Oxid de fier galben calitatea I	kg	8,00	12,00	96,00		
34	20043841 Piatra naturala fasonata	mp	24,00	197,00	4.728,00		
35	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,03	1.200,00	34,56		
36	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,09	2.100,00	180,60		
37	3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0,86	6,00	5,16		
38	5829126 Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	440,00	0,20	88,00		
39	2303004 Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11	buc	1.376,00	8,96	12.328,96		
40	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	3,78	600,00	2.266,08		
41	2100696 Var pentru constructii tip 2 vrac, s 146	kg	48,00	3,40	163,20		
42	20011260 Vopsea decorativa la exterior	kg	153,60	16,00	2.457,60		
43	20011251 Vopsea lavabila pentru interior	kg	49,50	8,60	425,70		
44	6103294 Vopsea pentru metal	kg	34,60	18,73	648,06		
TOTAL		lei			55.097,85		
TOTAL							

Ofertant,

Beneficiar,

DIMEX 2000 COMPANY SRL

BISERICA GRECO-CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" , Str. Garii, Nr. 13, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
OBIECTUL: Investitia de baza
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA
Executant: DIMEX 2000 COMPANY

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	18 Dulgher	132,00	50,00	6.600,00	
2	10721 Dulgher constructii	111,80	50,00	5.589,91	
3	11431 Geamgiu	115,20	50,00	5.759,94	
4	12141 Ipsosar	69,24	50,00	3.462,00	
5	12331 Izolator termic	10,60	50,00	530,00	
6	21441 Lacatus constructii metalice	31,80	50,00	1.590,00	
7	21842 Lacatus mecanic intr.rep. 42	55,00	50,00	2.750,00	
8	100 Muncitor calificat	111,30	50,00	5.565,00	
9	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	7,20	50,00	360,00	
10	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	55,00	50,00	2.750,00	
11	19931 Muncitor deservire constructii montaj	40,80	50,00	2.040,00	
12	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	80,07	50,00	4.003,66	
13	49 Muncitor necalificat	58,30	50,00	2.915,00	
14	22731 Sudor electric	15,90	50,00	795,00	
15	13111 Tinichigiu sant.	18,00	50,00	899,98	
16	13141 Tinichigiu santier	18,00	50,00	899,96	
17	31000 Zidar	493,50	50,00	24.674,93	
18	13331 Zugrav vopsitor	203,50	50,00	10.175,00	
19	20000120 Zugrav-vopsitor	57,60	50,00	2.880,00	
Total ore manopera:		1.684,81			
TOTAL		lei		84.240,39	
TOTAL					

Ofertant,

Beneficiar,

DIMEX 2000 COMPANY SRL

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" , Str. Garii, Nr. 13, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
OBIECTUL: Investitia de baza
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA
Executant: DIMEX 2000 COMPANY

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2434 Aparat de sudura	26,50	85,00	2.252,50
2	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	21,20	250,00	5.300,00
3	6702 Macara de fereastră 0,15tf	3,30	120,00	396,00
4	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	13,20	20,00	264,00
5	1986 Masina de polizat electrica	13,20	60,00	792,00
6	2210 Schela metalica tubulara s=640 mp g=13,5 t	1.104,00	5,00	5.520,00
	Total ore utilaje:	1.181,40		
	TOTAL	lei		14.524,50
	TOTAL			

Ofertant,

Beneficiar,

DIMEX 2000 COMPANY SRL

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" , Str. Garii, Nr. 13, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
OBIECTUL: Investitia de baza
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA
Executant: DIMEX 2000 COMPANY

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	8,50			15,41	130,99
	TOTAL		lei			130,99
	TOTAL					

Ofertant,

Beneficiar,

DIMEX 2000 COMPANY SRL

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE" BISTRITA



P. H. H.

OBIECTIV:

Lucrări consolidare șarpanta la biserica greco catolica "Sfântul Nicolae " Unirea

Executant:


SC RIPERGO DESIGNER SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	35,003.09	35,003.09
4.1	Constructii si instalatii	35,003.09	35,003.09
4.1.1	[0006.1] Obiect	35,003.09	35,003.09
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		35,003.09	35,003.09
TVA 21 %		7,350.65	7,350.65
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		42,353.74	42,353.74

Ofertant,

SC RIPERGO DESIGNER SRL



OBIECTIV:

Lucrări consolidare șarpanta la biserica greco catolica "Sfântul Nicolae " Unirea

Executant:

SC RIPERGO DESIGNER SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	35,003.09
4.1.1	[0006.1] Obiect	35,003.09
4.1.1.1	[0006.1.1] Deviz	35,003.09
	TOTAL I	35,003.09
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		35,003.09
TVA 21%:		7,350.65
TOTAL VALOARE:		42,353.74

Ofertant,

SC RIPERGO DESIGNER SRL



OBIECTIV:

Lucrări consolidare șarpanta la biserica greco catolica "Sfântul Nicolae " Unirea

Executant:

SC RIPERGO DESIGNER SRL

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPC112F1	Consolidare acoperis si tavane, prelucrare lemn (semicercuri)	mp	150.00	134.49	20,173.35
				material:	91.99	13,798.35
				manopera:	42.50	6,375.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	CN54A+	Ignifugare lemn	mp	170.00	13.71	2,330.06
				material:	3.71	630.06
				manopera:	10.00	1,700.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	IZF44A1+	Izolant tavane cu vata minerala	mp	150.00	70.08	10,512.15
				material:	34.53	5,179.50
				manopera:	35.55	5,332.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		19,607.91	13,407.65	0.00	0.00	33,015.56
Recapitulatia:		Recapitulatie 3/2				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	301.67	0.00	301.67
Total inclusiv Cheltuieli directe:		19,607.91	13,709.32	0.00	0.00	33,317.23
Cheltuieli indirecte		3.0000 %	588.24	411.28	0.00	999.52
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		20,196.15	14,120.60	0.00	0.00	34,316.75
Profit		2.0000 %	403.92	282.41	0.00	686.34
Total inclusiv Beneficiu:		20,600.07	14,403.01	0.00	0.00	35,003.09
TOTAL GENERAL (fara TVA):						35,003.09
TVA:		21.00%				7,350.65
TOTAL GENERAL:						42,353.74

Ofertant,

SC RIPERGO DESIGNER SRL



OBIECTIV:

Lucrări consolidare șarpanta la biserica greco catolica "Sfântul Nicolae " Unirea

Executant:

SC RIPERGO DESIGNER SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7306661 Bumbac de sters	kg	8.50	5.07	43.10	DataConstruct	
2	20019185 Holsurub autofiletant	buc	900.00	0.35	315.00	DataConstruct	
3	20011912 Lemn	mc	3.78	1,900.00	7,183.35	DataConstruct	
4	20018635 Magma FireStop SBP 10	kg	5.95	55.92	332.72	DataConstruct	
5	20012542 Profil metalic	m	600.00	1.50	900.00	DataConstruct	
6	5891404 Tijă filetată	buc	600.00	9.00	5,400.00	DataConstruct	
7	20030747 Vata minerala gros.200mm	mp	150.00	34.53	5,179.50	DataConstruct	
8	20018636 WoodProtect 611	l	5.95	42.73	254.24	DataConstruct	
	Valoare directa		lei		19,607.91		
	Recapitulatie		lei		992.16		
	TOTAL		lei		20,600.07		

Ofertant,

SC RIPERGO DESIGNER SRL



OBIECTIV:

Lucrări consolidare șarpanta la biserica greco catolica "Sfântul Nicolae " Unirea

Executant:

SC RIPERGO DESIGNER SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10711 Dulgher constructii	127.50	50.00	6,375.00	
2	12391 Izolator lucrari speciale	109.50	48.70	5,332.65	
3	20000120 Zugrav-vopsitor	34.00	50.00	1,700.00	
	Total ore manopera:	271.00			
	Valoare directa	lei		13,407.65	
	Recapitulatie	lei		995.36	
	TOTAL	lei		14,403.01	

Ofertant,

SC RIPERGO DESIGNER SRL



OBIECTIV: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
 Beneficiar: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	161.256,81	161.256,81
4.1.1	4.1 BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME"	161.256,81	161.256,81
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		161.256,81	161.256,81
TVA 21 %		33.863,93	33.863,93
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		195.120,74	195.120,74

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.3; 6.1; 6.2

Ofertant



OBIECTIV: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
 OBIECTUL: 4.1 BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME"
 Beneficiar: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
 Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul 4.1 BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME"

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	161.256,81
4.1.1	[0006.1.1] C001 : LUCRARI DE CONSTRUCTII	161.256,81
	TOTAL I	161.256,81
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		161.256,81
TVA 21%:		33.863,93
TOTAL VALOARE:		195.120,74

Oferant:



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.3; 6.1; 6.2

OBIECTIV: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
OBIECTUL: 4.1 BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME"
STADIUL FIZIC: C001 : LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CG11A2# [2]	Placare trepte si contratrepte cu placi din granit , fixate cu adeziv inclusiv chituire cu chit de rosturi, inclusiv profil antiderapant	m	65,00	288,82	18.772,98
				material:	168,82	10.972,98
				manopera:	120,00	7.800,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	RPCK44C1 %	Pardoseli din placi de piatra naturala, placi granit 2 cm grosime, fixate cu adeziv inclusiv chituire cu chit de rost (podest si rampa)	mp	70,00	317,81	22.246,35
				material:	221,81	15.526,35
				manopera:	96,00	6.720,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	CF06A2*	Tencuieli exterioare decorative structurate, 1 strat grund su 1 strat de baza	mp	915,00	91,70	83.905,50
				material:	47,00	43.005,00
				manopera:	44,00	40.260,00
				utilaj:	0,70	640,50
				transport:	0,00	0,00
4	CF29B02%	Tencuieli exterioare decorative culoare gri, executate la soclu	mp	125,00	117,70	14.712,50
				material:	71,70	8.962,50
				manopera:	46,00	5.750,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	CB14XA	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticale pina la 30 m inaltime inclusiv	mp	240,00	33,28	7.986,72
				material:	2,08	498,72
				manopera:	22,00	5.280,00
				utilaj:	9,20	2.208,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		78.965,55	65.810,00	2.848,50	0,00	147.624,05
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.480,73	0,00	1.480,73
Total inclusiv Cheltuieli directe:		78.965,55	67.290,73	2.848,50	0,00	149.104,77
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	3.948,28	3.364,54	142,43	7.455,24
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		82.913,82	70.655,26	2.990,93	0,00	156.560,01
Profit		3,0000 %	2.487,41	2.119,66	89,73	4.696,80
Total inclusiv Beneficiu:		85.401,24	72.774,92	3.080,65	0,00	161.256,81
TOTAL GENERAL (fara TVA):						161.256,81
TVA:		21,00%				33.863,93
TOTAL GENERAL:						195.120,74

STADIUL FIZIC: C001 : LUCRARI DE CONSTRUCTII

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 0017186
AUT. NR. 0017185
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 6.1; 6.2

Ofertant,



OBIECTIV: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
OBIECTUL: 4.1 BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME"
STADIUL FIZIC: C001 : LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv gresie, faianta, piatra naturala	kg	680,00	3,50	2.380,00		
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,70	9,00	6,30		
3	6102022 Chit pentru rosturi	kg	48,00	21,00	1.008,00		
4	5893787 Cuie pentru constructii	kg	0,72	4,00	2,88		
5	7318706 Distantieri de rost din PVC pentru placaje	buc	680,00	0,50	340,00		
6	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0,19	2.500,00	480,00		
7	20012581 Grund universal	kg	253,75	12,00	3.045,00		
8	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,03	550,00	15,84		
9	2421999 Placi piatra naturala-granit, 2 cm grosime	mp	113,15	178,30	20.174,65		
10	2501460 Profil treapta antidetalant	m	78,00	33,21	2.590,38		
11	20012604 Tencuiala decorativa cu structura striata cu granulatia maxima de 3 mm	kg	3.660,00	11,00	40.260,00		
12	20012589 Tencuiala MosaikPutz pentru soclu	kg	687,50	12,60	8.662,50		
Valoare directa			lei		78.965,55		
Recapitulatie			lei		6.435,69		
TOTAL			lei		85.401,24		
TOTAL			euro		17.478,41		

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTA GEORGE ARŞAG
 DIRIGINTA DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.3; 6.1; 6.2



OBIECTIV: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
OBIECTUL: 4.1 BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME"
STADIUL FIZIC: C001 : LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10341 Cioplitor piatra	168,00	40,00	6.720,00	
2	18 Dulgher	132,00	40,00	5.280,00	
3	320516 Izolator	1.021,25	40,00	40.850,00	
4	12621 Mozaicar	143,00	40,00	5.720,00	
5	20000002 Muncitor deservire	129,00	40,00	5.160,00	
6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	52,00	40,00	2.080,00	
	Total ore manopera:	1.645,25			
	Valoare directa lei			65.810,00	
	Recapitulatie lei			6.964,92	
	TOTAL lei			72.774,92	
	TOTAL euro			14.894,28	

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENIU / SUBDOMENIU:
 1pc, 2.3, 6.1, 6.2

Ofertant



OBIECTIV: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
OBIECTUL: 4.1 BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME"
STADIUL FIZIC: C001 : LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA ORTODOXA "SFANTA TREIME" BISTRITA
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2210 Schela metalica tubulara s=640 mp g=13,5 t	1.104,00	2,00	2.208,00
2	20000001 Utilaj de ridicat	9,15	70,00	640,50
	Total ore utilaje:	1.113,15		
	Valoare directa	lei		2.848,50
	Recapitulatie	lei		232,15
	TOTAL	lei		3.080,65
	TOTAL	euro		630,49

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 CIOBOTA GEORGE ARŞAG
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 65017186
 AUT. NR. 65017185
 DOMENII: SUDDOMENII:
 100; 2.3; 6.1; 6.2



Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	50,745.96	50,745.96
6.1	4.1	Constructii si instalatii	50,745.96	50,745.96
		1 Obiect (Grup Devize) 1	50,745.96	50,745.96
	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	50,745.96	50,745.96
TVA (19.00%)	9,641.73	9,641.73
TOTAL (cu TVA)	60,387.69	60,387.69

Director

Sef proiect

SOLIDER CONSTRUCT S.R.L.
J6/2420352/11.12.102324
BISTRITA, Str. Unirii, Nr. 6
RO69 RNCB 0038 1681 5626 0001
BANCA COMERCIALA ROMANA

Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuleli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	50,745.96
		1 Deviz 1	50,745.96
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			50,745.96
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	50,745.96
TVA (19.00%)	9,641.73
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)	60,387.69

Director

Sef proiect

SOLIDER CONSTRUCT S.R.L.
J6/24/3066/2014-2102324
BISTRITA, Str. Onicej, Nr. 6
RO69 RNCB 0038 / 6615626 0001
BANCA COMERCIALA ROMANA

Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	20.000	138.03	2,760.64
			material:	80.51	1,610.28
			manopera:	56.61	1,132.22
			utilaj:	0.91	18.14
			transport:	0.00	0.00
1.1	2419322 - Placa gresie neglazurate netede S 100X100X10 C1 S5939	mp	20.600	63.25	1,302.95
2	CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T	m	18.000	42.35	762.36
			material:	23.73	427.07
			manopera:	18.40	331.21
			utilaj:	0.23	4.08
			transport:	0.00	0.00
2.1	2434891 - Element rac.gresie neglz.net.gris S 150X100X 8 C1 S5939	m	18.360	21.78	399.88
3	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	45.000	10.02	450.70
			material:	0.79	35.64
			manopera:	9.22	415.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CN04B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	45.000	26.88	1,209.47
			material:	13.34	600.39
			manopera:	13.54	609.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	6104356 - Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai	l	11.250	49.28	554.40
5	IZF04E04^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 70, pentru acoperisurile cu sarpante din lemn	mp	60.000	104.14	6,248.49
			material:	29.80	1,787.78
			manopera:	65.13	3,908.10
			utilaj:	9.21	552.62
			transport:	0.00	0.00
5.1	600003016 - Polistiren expandat Adeplast EPS 70, cu o rezistenta termica de 0,51 mpK/W, conductivitate termica de 0,039 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 70 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 20 mm	mp	63.000	3.14	197.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	16.500	33.49	552.62
6	RPCH05A1 - Sarpanta acoperisului din lemn de rasinoase, avand ferme cu deschidere pana la 8 M pentru invelitori de carton sau tabla	mp	60.000	232.32	13,939.29
			material:	56.68	3,400.82
			manopera:	175.64	10,538.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotonde, cu diametrul de 15 CM	m	12.000	84.61	1,015.35
			material:	54.12	649.49
			manopera:	30.49	365.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	5.600	93.86	525.64
			material:	49.11	274.99
			manopera:	44.76	250.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RCSG03C-01% - Zidarie de caramida,12.5CM,caramida gvp cu goluri 240X115X88MM,umpleri gol/zid nou, la gard	mc	5.800	1,990.95	11,547.53
			material:	1,331.07	7,720.21
			manopera:	610.09	3,538.50
			utilaj:	49.80	288.82
			transport:	0.00	0.00
10	IZF30A01^ - Polistiren extrudat grafitat grosime 2 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru acoperisuri	mp	38.000	60.68	2,306.03
			material:	42.24	1,605.04
			manopera:	18.45	700.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	38.000	10.02	380.59
			material:	0.79	30.10
			manopera:	9.22	350.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	CF13D02as - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice gata preparata, cu granulat de 3 mm, cu rezistenta la factorii atmosferici agresivi, pentru utilizarea imediata la interior si exterior	mp	38.000	60.00	2,279.90
			material:	37.04	1,407.64
			manopera:	13.74	522.27
			utilaj:	9.21	349.99
			transport:	0.00	0.00
12.1	600012971 - Tencuiala decorativa acrilica Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulat de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	95.000	7.53	715.79
12.2	600013002 - Solutie concentrata Ceresit 98 pentru curatare pereti si pardoseli (murdariile, uleriuri, grasimi), cu utilizare la interior si exterior	l	5.320	19.03	101.22

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12.3	600012867 - Mortar adeziv Ceresit CM 22 pentru fixarea placilor naturale de dimensiuni mari (gresie, travertin, granit, ardezie), cu tolerante foarte mari si o retentie de apa sporita	kg	76.000	5.66	430.20
12.4	600012955 - Amorsa Ceresit CT 19 Beton Contact pentru suprafete minerale absorbante si neabsorbante, cu aderenta buna intre materialele de finisare, uscare rapida, tixotropica, potrivita pentru suprafete critice	l	11.400	14.06	160.26
12.5	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	10.450	33.49	349.99

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
17.47	412.82	19,549.45	22,662.88	1,213.65	0.00	43,425.98

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	509.91	0.00	0.00	509.91
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		19,549.45	23,172.80	1,213.65	0.00	43,935.89

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,954.94	2,317.28	121.37	0.00	4,393.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		21,504.39	25,490.08	1,335.02	0.00	48,329.48

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,075.22	1,274.50	66.75	0.00	2,416.47
T4 = T3 + Beneficiu		22,579.61	26,764.58	1,401.77	0.00	50,745.96

TOTAL GENERAL (fara TVA)	50,745.96
TVA (19.00%)	9,641.73
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	60,387.69

Director

Sef proiect

SOLIDER CONSTRUCT S.R.L.
 J6/24/2006 (24) 42102324
 BISTRITA, Oficiu, Nr. 6
 RO69 RNCB 0000 1001 5626 0001
 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014045 - Membrana hidroizolanta permeabila la vapori	mp	60.600	9.35	566.61	Depozit	0.000
2	100018821 - Polistiren extrudat grafitat grosime 2 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru acoperisuri	mp	38.760	9.05	350.72	Depozit	0.010
3	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	2.760	4.29	11.84	Depozit	0.000
4	20012678 - Apa	l	15.200	0.01	0.17	Depozit	0.020
5	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	31.800	0.88	27.98	Depozit	0.030
6	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	569.268	0.88	500.96	Depozit	0.570
7	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.128	352.00	44.92	Depozit	0.180
8	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	2.250	4.07	9.16	Depozit	0.000
9	2101169 - Mortar de zidarie M 25 S 1030	mc	1.218	275.00	334.95	Depozit	2.860
10	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.794	82.50	65.50	Depozit	1.070
11	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.537	82.50	126.80	Depozit	2.070
12	2300674 - Caramida pline M 50 cal.a c1 240X115X88 S457	buc	1,937.200	3.59	6,946.80	Depozit	8.140
13	2419322 - Placa gresie neglazurate netede S 100X100X10 C1 S5939	mp	20.600	63.25	1,302.95	Depozit	0.510
14	2434891 - Element rac.gresie neglz. net.gris S 150X100X 8 C1 S5939	m	18.360	21.78	399.88	Depozit	0.060
15	2904327 - Dulap rasinos tivit cls a GR=38MM L=3,00M s 942	mc	0.420	1,254.00	526.68	Depozit	0.210
16	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.720	1,540.00	1,108.80	Depozit	0.360
17	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.900	1,540.00	1,386.00	Depozit	0.450
18	3064291 - Material marunt	%			34.19	Depozit	0.000
19	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50 X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	29.984	16.50	494.74	Depozit	0.030
20	3700390 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL37-1N	kg	2.940	9.46	27.81	Depozit	0.000
21	500004454 - Bariera de vapori	mp	107.800	15.51	1,671.98	Depozit	0.110
22	500006648 - Membrana bituminoasa V, cu grosimea de 5 mm, cu un continut ridicat de stiren-butadien-stiren, flexibila la temperatura de -15° C	mp	38.000	15.12	574.53	Depozit	0.040

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	5827594 - Surub pentru fundatii grosolan F m 12X 200 GR. 4.8 S 2350	kg	5.400	4.76	25.71	Depozit	0.010
24	5840950 - Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 12	kg	3.000	15.84	47.52	Depozit	0.000
25	5883110 - Saiba plata pentru lemn a m 22 OL 34 S 7565	kg	2.400	11.99	28.78	Depozit	0.000
26	5887049 - Cuie cu cap conic tip a 1 5 X120 OL 37, S 2111	kg	13.200	10.67	140.84	Depozit	0.020
27	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	1.112	77.00	85.62	Depozit	0.000
28	600003016 - Polistiren expandat Adeplast EPS 70, cu o rezistenta termica de 0,51 mpK/W, conductivitate termica de 0,039 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 70 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 20 mm	mp	63.000	3.14	197.50	Depozit	0.000
29	600012867 - Mortar adeziv Ceresit CM 22 pentru fixarea placilor naturale de dimensiuni mari (gresie, travertin, granit, ardezie), cu tolerante foarte mari si o retentie de apa sporita	kg	76.000	5.66	430.20	Depozit	0.000
30	600012955 - Amorsa Ceresit CT 19 Beton Contact pentru suprafete minerale absorbante si neabsorbante, cu aderenta buna intre materialele de finisare, uscare rapida, tixotropica, potrivita pentru suprafete critice	l	11.400	14.06	160.26	Depozit	0.000
31	600012971 - Tencuiala decorativa acrilica Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	95.000	7.53	715.79	Depozit	0.000
32	600013002 - Solutie concentrata Ceresit 98 pentru curatare pereti si pardoseli (murdarile, uleiuri, grasimi), cu utilizare la interior si exterior	l	5.320	19.03	101.22	Depozit	0.000
33	6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	22.500	1.62	36.38	Depozit	0.000
34	6104356 - Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai	l	11.250	49.28	554.40	Depozit	0.020
35	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.658	9.90	6.51	Depozit	0.660
36	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	18.000	14.30	257.40	Depozit	0.010
37	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	13.200	10.34	136.49	Depozit	0.020
38	6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	buc	3.360	13.20	44.35	Depozit	0.000
39	7343982 - Rumegus din lemn	kg	1.000	0.75	0.75	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
40	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	6.640	9.90	65.74	Depozit	0.010
TOTAL Materiale					19,549.45	Greutate	17.47

Director

Sef proiect

SOLIDER CONSTRUCT S.R.L.
 16/24/2024, CUI 42102324
 BISTRITA, Strada Ideei, Nr. 6
 RO69 RNCB 0000 1661 5626 0001
 BANCA COMERCIALA ROMANA

Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	163.080	64.62	10,538.47	100.00
2	17460 - Izolator termic	75.200	46.12	3,468.03	100.00
3	19900 - Mozaicar	23.580	54.45	1,283.90	100.00
4	20600 - Muncitor de deservire	1.824	38.04	69.38	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	45.508	38.04	1,730.90	100.00
6	28420 - Tinichigiu sant	9.504	64.87	616.50	100.00
7	31000 - Zidar	16.600	46.12	765.55	100.00
8	31040 - Zidar-rosar tencuitor	54.520	57.38	3,128.18	100.00
9	31060 - Zidar tencuitor	9.500	47.67	452.89	100.00
10	31110 - Zugrav vopsitor	13.500	45.12	609.08	100.00
Ore Manopera		412.820	TOTAL	22,662.88	

Director

Sef proiect

SOLIDER CONSTRUCT S.R.L.
 J6/24/2020: CUI 42102324
 BISTITA, Str. Orhideei, Nr. 6
 RO69 R10000951661 5626 0001
 BANCA COMERCIALA ROMANA

Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	26.950	33.49	902.61
2	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	0.580	33.92	19.67
3	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	1.740	154.68	269.14
4	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.490	45.36	22.22
TOTAL Utilaje				1,213.65

Director

Sef proiect

SOLIDER CONSTRUCT S.R.L.
 J6/24/2020/ CUI 42102324
 BISTRITA, Str. Onidiei, Nr. 6
 RO69 RNCB 1861 5626 0001
 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

SOLIDER CONSTRUCT S.R.L.
J6/24/2007, CUI: 2102324
BISTRITA, Calea Indeei, Nr. 6
RO69 RNCB 0038 1061 5626 0001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant:

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii Data intocmire: 29.01.2026

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1,562,317.03	328,086.58	1,890,403.61
4.1.1	1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	1,447,700.81	304,017.17	1,751,717.98
4.1.2	03 INSTALATII	114,616.22	24,069.41	138,685.62
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,513.74	317.88	1,831.62
4.2.1	03 INSTALATII	1,513.74	317.88	1,831.62
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	16,996.98	3,569.37	20,566.35
4.3.1	03 INSTALATII	16,996.98	3,569.37	20,566.35
	Utilaje si echipamente aferente obiectului INSTALATII	16,996.98	3,569.37	20,566.35
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	370,350.00	77,773.50	448,123.50
4.5.1	1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	370,350.00	77,773.50	448,123.50
	Dotari aferente obiectului FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	370,350.00	77,773.50	448,123.50
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,951,177.75	409,747.33	2,360,925.08

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00


TOTAL Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan	1,951,177.75	409,747.33	2,360,925.08
TOTAL Constructii+Montaj	1,563,830.77	328,404.46	1,892,235.23

BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Romana "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

[Signature]



PROIECTANT,
AMICH BUILDING SRL



Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan



FORMULAR F1 cheltuielilor pe obiectiv
Data intocmire: 29.01.2026


Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	1,951,177.75	1,563,830.77
	4.1	Constructii si instalatii	1,562,317.03	1,562,317.03
		1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	1,447,700.81	1,447,700.81
		03 INSTALATII	114,616.22	114,616.22
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,513.74	1,513.74
		03 INSTALATII	1,513.74	1,513.74
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	16,996.98	0.00
		03 INSTALATII	16,996.98	0.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului INSTALATII	16,996.98	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	370,350.00	0.00
		1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	370,350.00	0.00
		Dotari aferente obiectului FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	370,350.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			1,951,177.75	1,563,830.77
TVA (21.00%)			409,747.33	328,404.46
TOTAL (cu TVA)			2,360,925.08	1,892,235.23

BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Romana "Sf.
Ioan Botezatorul" Bistrita prin
preot Bujor Ioan

[Signature]

PROIECTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

Obiectul: 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE



FORMULAR F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Data intocmire: 29.01.2026

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	1,447,700.81
		2 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	844,857.71
		1 Tamplarie- usi si ferestre	602,843.11
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,447,700.81

CAPITOL II II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL-III Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	370,350.00
		Dotari aferente obiectului FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	370,350.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			370,350.00

CAPITOL IV IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE (fara TVA)	1,818,050.81
TVA (21.00%)	381,790.67
TOTAL 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE (cu TVA)	2,199,841.48

BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Romana "Sf.
Ioan Botezatorul" Bistrita prin
preot Bujor Ioan

PROIECTANT,
AMICII BUILDING SRL



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SABADIŞ LAURENŢIU-ANDREI
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00031535
 DOMENII / SUBDOMENII:
 2.2

Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

Obiectul: 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Stadiul fizic: 1 Tamplarie- usi si ferestre



Formular F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Data intocmire: 29.01.2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CM01A10*asim - FERESTRE DIN LEMN STRATIFICAT	mp	73.600	2,024.19	148,980.64
			material:	1,853.49	136,417.12
			manopera:	170.70	12,563.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT04D01>asimilat - Etansare ferestre in vederea fixarii vitraliului	mp	73.600	467.41	34,401.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	467.41	34,401.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCQ13A+asim - Realizarea vitraliilor montate pe tamplarie lemn	MP	73.600	2,058.41	151,499.22
			material:	1,958.00	144,108.43
			manopera:	90.00	6,624.00
			utilaj:	10.42	766.79
			transport:	0.00	0.00
4	RPCT04D01>as - Fixare vitralii	mp	73.600	1,244.00	91,558.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1,244.00	91,558.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPCO22D2ASIM - USI DIN LEMN STRATIFICAT	mp	23.100	2,055.64	47,485.38
			material:	2,011.12	46,456.96
			manopera:	44.52	1,028.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCR40A1[5]asim - Lacuire elemente din lemn	MP.	23.100	546.50	12,624.15
			material:	246.50	5,694.15
			manopera:	300.00	6,930.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCR40A1[5]asimilat - Realizare tratament de protectie	MP.	23.100	717.59	16,576.33
			material:	387.59	8,953.33
			manopera:	330.00	7,623.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPCR40A1[5]a - Realizare sistem de anti-trantire	buc	5.000	2,039.15	10,195.75
			material:	1,949.15	9,745.75
			manopera:	90.00	450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CN15A1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu lignoleum in 3 straturi	mp	23.100	8.95	206.74
			material:	5.71	131.89
			manopera:	3.24	74.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	RCSR05B# - Vopsirea lemnariei exist.cu solutii antiseptice si insecticide	MP	23.100	4.09	94.47
			material:	1.72	39.76
			manopera:	2.16	49.90
			utilaj:	0.21	4.81
			transport:	0.00	0.00
11	RPCT04D01>asim - Montaj usi si ferestre din lemn	mp	93.600	150.00	14,040.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	150.00	14,040.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Material	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.71	5,844.78	351,547.40	175,343.45	771.60	0.00	527,662.45


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,945.23	0.00	0.00	3,945.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		351,547.40	179,288.68	771.60	0.00	531,607.68

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	28,123.79	14,343.09	61.73	0.00	42,528.61
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		379,671.19	193,631.77	833.33	0.00	574,136.29


Beneficiu						
Profit	5.0000 %	18,983.56	9,681.59	41.67	0.00	28,706.81
T4 = T3 + Beneficiu		398,654.75	203,313.36	875.00	0.00	602,843.11

TOTAL GENERAL (fara TVA)	602,843.11
TVA (21.00%)	126,597.05
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	729,440.16



BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Romana "Sf.
Ioan Botezatorul" Bistrita prin
preot Bujor Ioan

PROIECTANT,
AMICI BUILDING SRL



Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

Obiectul: 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Stadiul fizic: 2 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE



Formular F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Data intocmire: 29.01.2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Reparatii la spaleti					
1	RPCJ13C1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var - ciment marca 10 - T, avand spaletii... drepti intre 25-35 cm latime	m	430.900	68.16	29,369.41
			material:	8.16	3,515.41
			manopera:	60.00	25,854.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCJ13A1** - Tenculeli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, executate cu rigips rezistent la umiditate GEAMURI	m	430.900	41.65	17,946.55
			material:	17.65	7,604.95
			manopera:	24.00	10,341.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	IZF12A1asim - Strat termoizolant, din placi vata minerala rigide de 15cm grosime perimetral deasupra ferestrelor	MP.	132.400	192.06	25,428.45
			material:	119.13	15,773.38
			manopera:	72.00	9,532.80
			utilaj:	0.92	122.27
			transport:	0.00	0.00
4	20010060 - Profile din aluminiu pentru realizare spaleti-procurare si montaj	m	430.900	9.64	4,151.72
			material:	3.64	1,566.32
			manopera:	6.00	2,585.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CH07A1asimm - Glafuri exterioare - la ferestre	m	38.900	578.48	22,502.99
			material:	542.48	21,102.59
			manopera:	36.00	1,400.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Reparatii la spaleti					99,399.13
6	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	1,203.600	31.07	37,396.85
			material:	14.44	17,374.96
			manopera:	16.23	19,534.43
			utilaj:	0.40	487.46
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CG01D1asim - Strat suport pentru pardoseli de 4cm grosime din M 100T (peste nuturi serpentine incalzire)	mp	348.600	44.78	15,609.75
			material:	15.98	5,570.07
			manopera:	24.00	8,366.40
			utilaj:	4.80	1,673.28
			transport:	0.00	0.00
8	CG01A04> - Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta	mp	348.600	33.88	11,808.83
			material:	21.38	7,451.32
			manopera:	12.50	4,357.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CI02B1 - Finisaje speciale la pereti cu placaj din marmura, travertin sau piatra cu placi strairuri cu grosimea de peste 5 CM	mp	640.360	478.05	306,122.99
			material:	337.95	216,408.56
			manopera:	138.30	88,561.79
			utilaj:	1.80	1,152.65
			transport:	0.00	0.00
10	CI02B1asim - Finisaje speciale la pereti cu placaj din marmura neagra	mp	52.300	579.08	30,285.79
			material:	438.98	22,958.56
			manopera:	138.30	7,233.09
			utilaj:	1.80	94.14
			transport:	0.00	0.00
11	CG06H1 - Pardoseli din mozaic turnate pe loc simplu, in camp continuu, in grosime de 1,5 cm, cu bordura dealungul peretilor, cu piatra de mozaic din marmura, in incaperi cu suprafete peste 5 mp	mp	9.600	2,058.85	19,764.94
			material:	1,990.90	19,112.62
			manopera:	66.60	639.36
			utilaj:	1.35	12.96
			transport:	0.00	0.00
12	CG26A1 - Lustruirea, ceruirea pardoselilor reci pardoselilor din marmura sau piatra de mozaic de marmura	mp	9.600	1,148.10	11,021.80
			material:	4.91	47.13
			manopera:	1,143.15	10,974.24
			utilaj:	0.04	0.43
			transport:	0.00	0.00
13	PK20A1#asimilat - Realizare tratament de protectie pentru mozaic	mp	9.600	358.95	3,445.92
			material:	253.95	2,437.92
			manopera:	105.00	1,008.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
Amenajari exterioare					
14	CL17B#asimilat - Balustrada	ml	18.300	742.50	13,587.75
			material:	687.50	12,581.25
			manopera:	51.00	933.30
			utilaj:	4.00	73.20
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CG16A1asim - Plinte din placi de granit	m	21.700	534.54	11,599.56
			material:	496.91	10,782.88
			manopera:	37.50	813.75
			utilaj:	0.14	2.93
			transport:	0.00	0.00
16	RCK41D%asim - Placare scari exterioare cu granit fiamat	mp	139.060	1,264.25	175,807.22
			material:	1,072.63	149,159.40
			manopera:	186.00	25,865.16
			utilaj:	5.63	782.67
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Amenajari exterioare					200,994.53
17	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	194.040	22.00	4,268.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	4,268.88

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
194.04	7,266.71	513,447.33	218,001.22	4,401.98	4,268.88	740,119.41

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,905.03	0.00	0.00	4,905.03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		513,447.33	222,906.24	4,401.98	4,268.88	745,024.43

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	41,075.79	17,832.50	352.16	341.51	59,601.95
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		554,523.12	240,738.74	4,754.14	4,610.39	804,626.39

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	27,726.16	12,036.94	237.71	230.52	40,231.32
T4 = T3 + Beneficiu		582,249.27	252,775.68	4,991.85	4,840.91	844,857.71

TOTAL GENERAL (fara TVA)	844,857.71
TVA (21.00%)	177,420.12
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	1,022,277.83

BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Romana "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SABADIȘ LAURENȚIU-ANDREI
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00031535
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2

PROIECTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

Obiectul: 03 INSTALATII



FORMULAR F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Data intocmire: 29.01.2026

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	114,616.22
		1 Instalatii termice	111,975.32
		2 Instalatii sanitare	2,640.90
6	4.1.3	Arhitectura	0.00
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			114,616.22
CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,513.74
		5 Montaj utilaje termice	1,513.74
TOTAL CAPITOL II			1,513.74
CAPITOL III			
III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	16,996.98
		Utilaje si echipamente aferente obiectului INSTALATII	16,996.98
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
15	4.5	Dotari	0.00
16	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			16,996.98
CAPITOL IV			
IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 03 INSTALATII (fara TVA)	133,126.94
TVA (21.00%)	27,956.66
TOTAL 03 INSTALATII (cu TVA)	161,083.60

BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Romana "Sf.
Ioan Botezatorul" Bistrita prin
preot Bujor Ioan



PROIECTANT,
AMICI BUILDING SRL



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
NEȚAN MIHAIL BOGDAN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00032196
 DOMENII / SUBDOMENII:
 8.2;

Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

Obiectul: 03 INSTALATII

Stadiul fizic: 1 Instalatii termice



Formular F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Data intocmire: 29.01.2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
Extras de materiale INCALZIRE PARTER					
01. Incalzire in pardoseala, distribuitoare si fitinguri					
1	IC14C01> - Montare teava pentru instalatie de incalzire in pardoseala	m	4,500.000	4.90	22,029.30
			material:	1.30	5,829.30
			manopera:	3.60	16,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	34576456 - Teava Pe-Xa pentru incalzire in pardoseala 17x2.2 mm	m	4,590.000	1.27	5,829.30
2	IC01B01^#asim - Racord demontabil la distribuitor Eurokon	buc	60.000	13.77	825.95
			material:	10.23	613.80
			manopera:	3.00	180.00
			utilaj:	0.54	32.15
			transport:	0.00	0.00
2.1	100018819 - Racord demontabil la distribuitor Eurokon 17x3/4"	buc	60.000	10.23	613.80
3	CMJ28C02F2#asim - Curba conductoare pt teava Ø17x2mm	buc	60.000	7.49	449.40
			material:	4.49	269.40
			manopera:	3.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	100018819565 - Curba conductoare pt teava Ø17x2mm	buc	60.000	4.49	269.40
4	IC35BI - Montare banda perimetrala	ml	200.000	3.94	788.00
			material:	2.50	500.00
			manopera:	1.44	288.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	8951333.325 - Banda perimetrala vison 150x8 mm lungime 40 m	m	200.000	2.50	500.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
5	IZF30B02^#asim - Placa cu nuturi cu polistiren de 3 cm -	mp	450.000	30.64	13,788.00
			material:	24.64	11,088.00
			manopera:	6.00	2,700.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	100018828 - Placa cu nuturi cu polistiren de 3 cm -	mp	504.000	22.00	11,088.00
6	IC34XGI(asimilat(- Montare rost de dilatare	ml	20.000	67.48	1,349.60
			material:	63.88	1,277.60
			manopera:	3.60	72.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	T161666 - Profil T pentru rosturi dilatare, Vaisir, 1.2m	ml	20.000	63.88	1,277.60
7	5677457654 - Agra fa fixare pentru teava incalzire in pardoseala cu agent termic 17 mm	buc	5,000.000	0.20	1,000.00
8	DC04XA#asim - Aditiv pentru sapa -	kg	150.000	14.72	2,208.62
			material:	8.72	1,308.62
			manopera:	6.00	900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7318315 - Aditiv pentru sapa	kg	154.500	8.47	1,308.62
9	IA05A03^asim - Controale pentru incalzirea in pardoseala de tip Danfoss Icon, termostat camera cu infraroaua fara fir	buc	1.000	259.62	259.62
			material:	199.62	199.62
			manopera:	60.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	600012724 - Termostat de camera cu fir	buc	1.000	197.64	197.64
10	IA05D01>asim - Senzor de temperatura	buc	1.000	40.53	40.53
			material:	36.63	36.63
			manopera:	3.90	3.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	7355090 - Senzor de pardoseala	buc	1.000	36.63	36.63
11	IC16A01>asim - Montare distribuitor colector pentru instalatii de incalzire in pardoseala cu 8 circuite	buc	5.000	1,528.60	7,642.98
			material:	1,377.70	6,888.48
			manopera:	150.00	750.00
			utilaj:	0.90	4.50
			transport:	0.00	0.00
11.1	4124439 - Montare distribuitor colector pentru instalatii de incalzire in pardoseala cu 9 circuite	buc	5.000	1,371.00	6,855.00
11.2	5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388	buc	10.000	0.15	1.50
11.3	4204044 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3/4"	buc	5.000	3.84	19.20
11.4	6720949 - Diblu din pvc cu D = 8 MM	buc	10.000	0.86	8.60
11.5	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.250	16.70	4.18

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL 01. Incalzire in pardoseala, distribuitoare si fitinguri					50,381.99
TOTAL Extras de materiale INCALZIRE PARTER					50,381.99
02. Fitinguri					
12	IC54B2#asim - Racord olandez alama galbena filet inter-exterior D =1 toli	buc	20.000	54.84	1,096.78
			material:	48.84	976.78
			manopera:	6.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	IC54B2 - Racord olandez alama nichelata filet inter-exterior D =1 toli	buc	30.000	51.67	1,550.07
			material:	45.67	1,370.07
			manopera:	6.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	GB02KI - Robinet trecere 1/2"	buc	5.000	65.00	325.00
			material:	55.10	275.50
			manopera:	9.90	49.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	345345435656 - Robinet trecere 1/2"	buc	5.000	55.10	275.50
15	GB02KI - Robinet alama FI 1"	buc	20.000	83.64	1,672.80
			material:	73.74	1,474.80
			manopera:	9.90	198.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	345345435 - Robinet alama FI 1"	buc	20.000	73.74	1,474.80
16	GB02KI - Robinet alama FI 1 1/4"	buc	10.000	127.76	1,277.60
			material:	117.86	1,178.60
			manopera:	9.90	99.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	34534543512 - Robinet alama FI 1 1/4"	buc	10.000	117.86	1,178.60
17	IC53CI (asimilat) - Montare tub termoizolant D.18	ml	100.000	6.03	603.00
			material:	2.04	204.00
			manopera:	3.99	399.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	T9569644312364565 - Montare tub termoizolant D.18	m	100.000	2.04	204.00
18	IC53CI (asimilat) - Montare tub termoizolant D.25	ml	150.000	6.35	952.50
			material:	2.36	354.00
			manopera:	3.99	598.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
18.1	T95696443123 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.25X9mm	m	150.000	2.36	354.00
19	IC53CI (asimilat) - Montare tub termoizolant D.28	ml	50.000	6.98	349.00
			material:	3.98	199.00
			manopera:	3.00	150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	T9569644312354 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.28X9mm	m	50.000	3.98	199.00
20	IC53CI (asimilat) - Montare tub termoizolant D.35	ml	50.000	6.81	340.50
			material:	3.81	190.50
			manopera:	3.00	150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	T956964431235434 - Montare tub termoizolant D.35	m	50.000	3.81	190.50
21	SBIIA0I^#asim - Cot Pe-Xa D.16 mm	buc	50.000	16.10	804.79
			material:	11.57	578.50
			manopera:	3.99	199.50
			utilaj:	0.54	26.79
			transport:	0.00	0.00
21.1	3000 - Aparat expander	ora	1.000	26.79	26.79
22	SBIIA0I^#asim - Cot Pe-Xa D.32 mm	buc	50.000	54.91	2,745.29
			material:	50.38	2,519.00
			manopera:	3.99	199.50
			utilaj:	0.54	26.79
			transport:	0.00	0.00
22.1	3000 - Aparat expander	ora	1.000	26.79	26.79
23	SBIIA0I^#asim - Manson D.16 mm	buc	50.000	8.00	399.79
			material:	3.47	173.50
			manopera:	3.99	199.50
			utilaj:	0.54	26.79
			transport:	0.00	0.00
23.1	3000 - Aparat expander	ora	1.000	26.79	26.79
24	SBIIA0I^#asim - Cot Pe-Xa cu talpa D.16-/2" mm	buc	80.000	37.51	3,000.47
			material:	32.98	2,638.40
			manopera:	3.99	319.20
			utilaj:	0.54	42.87
			transport:	0.00	0.00
24.1	3000 - Aparat expander	ora	1.600	26.79	42.87

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
25	IC01A01^#asimilata - Racord pe-xa cu filet interior, 16 x 1/2"	buc	60.000	31.21	1,872.35
			material:	26.68	1,600.80
			manopera:	3.99	239.40
			utilaj:	0.54	32.15
			transport:	0.00	0.00
26	IC01A01^#asimilata - Racord pe-xa cu filet exterior, 16 x 1/2"	buc	60.000	28.03	1,681.55
			material:	23.50	1,410.00
			manopera:	3.99	239.40
			utilaj:	0.54	32.15
			transport:	0.00	0.00
27	SA07A02>#asim - Teava PE-XA de 16x2.2 mm, preizolata, montata in coloane, pentru cladiri locuite si social-culturale	m	120.000	15.21	1,825.33
			material:	11.22	1,346.53
			manopera:	3.99	478.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	SA07A02>#asim - Teava PE-XA de 32x4.4 mm, preizolata, montata in coloane, pentru cladiri locuite si social-culturale	m	100.000	14.99	1,499.41
			material:	4.49	449.41
			manopera:	10.50	1,050.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28.1	100014369 - Teava PE-XA de 32x4.4 mm,	m	101.000	4.32	436.32
29	ACB08B1#asim - Teava otel carbon D.28x1.5 mm	m	35.000	20.33	711.55
			material:	14.11	493.85
			manopera:	6.00	210.00
			utilaj:	0.22	7.70
			transport:	0.00	0.00
29.1	3108308 - Teava otel carbon D.28x1.5 mm	m	35.000	14.11	493.85
30	ACB08B1#asim - Teava otel carbon D.35 mm	m	30.000	24.77	743.10
			material:	18.55	556.50
			manopera:	6.00	180.00
			utilaj:	0.22	6.60
			transport:	0.00	0.00
30.1	310830843 - Teava otel carbon D.35 mm	m	30.000	18.55	556.50
31	ACB08B1#asim - Teava cupru D.15x1 mm	m	3.000	36.35	109.05
			material:	30.13	90.39
			manopera:	6.00	18.00
			utilaj:	0.22	0.66
			transport:	0.00	0.00
31.1	310830854 - Teava cupru D.15x1 mm	m	3.000	30.13	90.39

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	SE01A01^ - Filtru Y alama 1" pentru centrale termice, previne retinerea impuritatilor din apa, lungime 152 mm, latime 25 mm, inaltime 152 mm	buc	2.000	96.25	192.50
			material:	51.25	102.50
			manopera:	45.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32.1	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.060	28.00	1.68
32.2	1000188339 - Filtru Y alama 1" pentru centrale termice, previne retinerea impuritatilor din apa, lungime 152 mm, latime 25 mm, inaltime 152 mm	buc	2.000	50.41	100.82
33	SE01A01^ - Filtru Y alama 1 1/4" pentru centrale termice, previne retinerea impuritatilor din apa, lungime 152 mm, latime 25 mm, inaltime 152 mm	buc	2.000	134.84	269.68
			material:	89.84	179.68
			manopera:	45.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33.1	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.060	28.00	1.68
33.2	10001883393 - Filtru Y alama 1 1/4" pentru centrale termice, previne retinerea impuritatilor din apa, lungime 152 mm, latime 25 mm, inaltime 152 mm	buc	2.000	89.00	178.00
34	ID04A01> - Clapeta de sens 1"	buc	6.000	104.89	629.32
			material:	53.89	323.32
			manopera:	51.00	306.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	23423 - Clapeta de sens 1"	buc	6.000	51.15	306.90
35	RPR519221#asim - Niplu redus 1 1/4-1"	buc	10.000	25.98	259.80
			material:	22.98	229.80
			manopera:	3.00	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.0	5675675675 - Niplu redus 1 1/4-1"	buc	10.000	22.98	229.80
36	RPR519221#asim - Niplu egal 1"	buc	60.000	21.61	1,296.60
			material:	18.61	1,116.60
			manopera:	3.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.0	567567567534 - Niplu egal 1"	buc	60.000	18.61	1,116.60
37	FE05B2#asim - Racord otel carbon, presare, D.28mm x3/4"filet interior	buc	20.000	41.90	838.00
			material:	38.90	778.00
			manopera:	3.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
38	FE05B2#asim - Racord otel carbon, presare, D.28mm x1"filet interior	buc	150.000	26.34	3,951.00
			material:	23.34	3,501.00
			manopera:	3.00	450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
39	FE05B2#asim - Racord otel carbon, presare, D.35mm x1 1/4"filet exterior	buc	30.000	48.02	1,440.60
			material:	45.02	1,350.60
			manopera:	3.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
40	FE05B2#asim - Racord semiolandez, alama galbena, General Fittings, FE-FI, D.3/4x1	buc	30.000	24.97	749.10
			material:	21.97	659.10
			manopera:	3.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41	ID05A0I> - Ventil automat aerisire, cu diametrul de 1/2	buc	1.000	38.89	38.89
			material:	34.39	34.39
			manopera:	4.50	4.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41.1	5686786578547 - Dezaerator automat 1/2"	buc	1.000	34.17	34.17
41.2	7322940 - Fuior cinapa	kg	0.008	28.00	0.22
42	RPSA45HI asim - Cot otel la 45 grade D.28x1.5mm	buc	100.000	20.57	2,057.00
			material:	17.35	1,735.00
			manopera:	3.00	300.00
			utilaj:	0.22	22.00
			transport:	0.00	0.00
42.1	41138423453654 - Cot otel la 45 grade D.28x1.5mm	buc	100.000	17.35	1,735.00
43	RPSA45HI asim - Cot otel la 45 grade D.35x1.5mm	buc	60.000	37.08	2,224.80
			material:	33.86	2,031.60
			manopera:	3.00	180.00
			utilaj:	0.22	13.20
			transport:	0.00	0.00
43.1	411384234536542 - Cot otel la 45 grade D.35x1.5mm	buc	60.000	33.86	2,031.60
44	RPSA45HI asim - Cot otel la 90 grade D.35x1.5mm	buc	70.000	37.08	2,595.60
			material:	33.86	2,370.20
			manopera:	3.00	210.00
			utilaj:	0.22	15.40
			transport:	0.00	0.00
44.1	4113842345365422 - Cot otel la 90 grade D.35x1.5mm	buc	70.000	33.86	2,370.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
45	RPSA45HI asim - Cot otel prin presare D.28x1.5mm	buc	30.000	20.57	617.10
			material:	17.35	520.50
			manopera:	3.00	90.00
			utilaj:	0.22	6.60
			transport:	0.00	0.00
45.1	41138423453 - Cot cupru prin presare D.28mm	buc	30.000	17.35	520.50
46	RPSA45HI asim - Cot cupru prin presare D.15mm	buc	30.000	12.65	379.50
			material:	9.43	282.90
			manopera:	3.00	90.00
			utilaj:	0.22	6.60
			transport:	0.00	0.00
46.1	4113842 - Cot cupru prin presare D.15mm	buc	30.000	9.43	282.90
47	RPSA45HI asim - Cot cupru prin presare D.15mm	buc	2.000	12.24	24.48
			material:	9.02	18.04
			manopera:	3.00	6.00
			utilaj:	0.22	0.44
			transport:	0.00	0.00
47.1	411384254 - Cot cupru prin presare D.15mm	buc	2.000	9.02	18.04
48	RPSA45HI asim - Cot cupru cu filet D.15x1/2"	buc	22.000	37.07	815.54
			material:	33.85	744.70
			manopera:	3.00	66.00
			utilaj:	0.22	4.84
			transport:	0.00	0.00
48.1	41138425423 - Cot cupru cu filet D.15x1/2"	buc	22.000	33.85	744.70
49	RPSA45HI asim - Racord cupru cu filet D.15x1/2"	buc	10.000	16.44	164.40
			material:	13.22	132.20
			manopera:	3.00	30.00
			utilaj:	0.22	2.20
			transport:	0.00	0.00
49.1	4113842542312 - Racord cupru cu filet D.15x1/2"	buc	10.000	13.22	132.20
50	RPSA45HI#asim - Teu cupru egal D. 15	buc	6.000	19.29	115.74
			material:	16.07	96.42
			manopera:	3.00	18.00
			utilaj:	0.22	1.32
			transport:	0.00	0.00
50.1	411376756743 - Teu cupru egal D. 15	buc	6.000	16.07	96.42
51	IA32AI - Separator de namol tip a cu fund demontabil cu D: 40- 80 MM	buc	1.000	1,348.63	1,348.63
			material:	1,258.63	1,258.63
			manopera:	90.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
52	RPSA45HI#asim - Teu alama egal D. 1 1/4"	buc	2.000	72.55	145.10
			material:	69.33	138.66
			manopera:	3.00	6.00
			utilaj:	0.22	0.44
			transport:	0.00	0.00
52.1	41137675674332 - Teu alama egal D. 1 1/4"	buc	2.000	69.33	138.66
53	FF01AI - Termometru cu alcool sau mercur-cu tija	buc	2.000	88.86	177.72
			material:	42.06	84.12
			manopera:	46.80	93.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
53.1	7355193 - Termometre teh.vinclu,inchis, cu sticla,tija > 1000 MM	buc	2.000	42.06	84.12
54	IC01B01^#asim - Mufa cu filet exterior (racordare la DC) 32x1"	buc	30.000	110.68	3,320.28
			material:	107.14	3,214.20
			manopera:	3.00	90.00
			utilaj:	0.54	16.08
			transport:	0.00	0.00
54.1	34545345 - Mufa cu filet exterior (racordare la DC) 32x1"	buc	30.000	107.14	3,214.20
55	IC01B01^#asim - Mufa otel carbon D.35-1"	buc	6.000	20.90	125.38
			material:	17.36	104.16
			manopera:	3.00	18.00
			utilaj:	0.54	3.22
			transport:	0.00	0.00
55.1	3454534534 - Mufa otel carbon D.35-1"	buc	6.000	17.36	104.16
56	SB24GI#asim - Dop alama galbena 3/4"	buc	10.000	10.59	105.90
			material:	7.59	75.90
			manopera:	3.00	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
57	GD15B%asim - Manson alunecator Ø32x4,4	buc	15.000	23.23	348.39
			material:	8.29	124.35
			manopera:	14.40	216.00
			utilaj:	0.54	8.04
			transport:	0.00	0.00
57.1	345634533 - Manson alunecator Ø32x4,4	um	15.000	8.29	124.35
58	SA37C# - Sistem de fixare conducte Ø32x4,4	buc	66.000	15.90	1,049.40
			material:	6.00	396.00
			manopera:	9.90	653.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
58.1	2100440 - Sistem de fixare conducte Ø35x4,4	buc	66.000	6.00	396.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
59	IZJ14AI#asim - Banda perforata	buc	3.000	61.13	183.39
			material:	51.23	153.69
			manopera:	9.90	29.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59.1	3454353 - Banda perforata	buc	3.000	51.23	153.69
60	IA24AI - Supapa de siguranta din alama cu D:1"	buc	3.000	206.75	620.25
			material:	202.85	608.55
			manopera:	3.90	11.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
61	SB09B - Montare Piese legatura Pe-XA	buc	3.000	122.08	366.23
			material:	107.14	321.42
			manopera:	14.40	43.20
			utilaj:	0.54	1.61
			transport:	0.00	0.00
61.1	3453434534 - Trecere de la Pe-Xa la FE 32x4.4 - 1"	buc	3.000	107.14	321.42
61.2	3000 - Aparat expander	ora	0.060	26.79	1.61
62	M1103AI#asim - Manometru	buc	3.000	121.80	365.40
			material:	75.00	225.00
			manopera:	46.80	140.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
62.1	345645 - Manometru	buc	3.000	75.00	225.00
63	ID01E02>asim - Robinet golire cu sfera, cu diametrul de 15 mm	buc	3.000	40.92	122.75
			material:	37.92	113.75
			manopera:	3.00	9.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
63.1	4201585 - Robinet golire cu sfera, cu diametrul de 15 mm	buc	3.000	37.47	112.41
63.2	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.048	28.00	1.34
TOTAL 02. Fitinguri					50,498.41

TOTAL I (Cheltuieli directe)


Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.38	1,014.09	70,116.55	30,422.70	341.15	0.00	100,880.40
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	684.51	0.00	0.00	684.51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		70,116.55	31,107.21	341.15	0.00	101,564.91

Cheltuieli indirecte	
-----------------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3,505.83	1,555.36	17.06	0.00	5,078.25
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		73,622.38	32,662.57	358.21	0.00	106,643.16


Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,681.12	1,633.13	17.91	0.00	5,332.16
T4 = T3 + Beneficiu		77,303.50	34,295.70	376.12	0.00	111,975.32

TOTAL GENERAL (fara TVA)	111,975.32
TVA (21.00%)	23,514.82
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	135,490.14



BENEFICIAR,
 Parohia Ortodoxa Romana "Sf.
 Ioan Botezatorul" Bistrita prin
 preot Bujor Ioan

PROIECTANT,
AMICI BUILDING SRL



Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

Obiectul: 03 INSTALATII

Stadiul fizic: 2 Instalatii sanitare



Formular F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Data intocmire: 29.01.2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12. Alimentare cu apa rece si calda - interior-DC					
1	AcA66C* - Montarea fittingurilor de compresiune din PEHD, cu trei imbinari (teu) D = 32 mm	buc	20.000	16.89	337.75
			material:	13.89	277.75
			manopera:	3.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	500008145 - Dop compres.d. 32	buc	20.000	7.37	147.40
2	AcA64C*#asim - Cot compresiune 32x1"	buc	4.000	13.10	52.42
			material:	11.12	44.50
			manopera:	1.98	7.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	500008159 - Cot compresiune 32x1"	buc	4.000	6.78	27.12
3	SB11A01^#asimilata - Dop proba 1/2"	buc	2.000	33.47	66.93
			material:	2.93	5.86
			manopera:	30.00	60.00
			utilaj:	0.54	1.07
			transport:	0.00	0.00
3.1	10008803434 - Dop proba 1/2"	buc	2.000	2.93	5.86
3.2	3000 - Aparat expandor	ora	0.040	26.79	1.07
4	SA44D1#1 - Bratara pt:fixarea cond. pe-xa de alim.cu apa,mont.prin impuscare,cond.avind D=28mm	buc	10.000	8.63	86.30
			material:	5.63	56.30
			manopera:	3.00	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	420404834343 - Bratara pt:fixarea cond. pe-xa de alim.cu apa,mont.prin impuscare,cond.avind D=28mm	buc	10.000	5.63	56.30
4.2	17160 - Instalator sanitar	ora	1.000	30.00	30.00
5	SA44D1#1 - Bratara pt:fixarea cond. pe-xa de alim.cu apa,mont.prin impuscare,cond.avind D=35mm	buc	9.000	8.66	77.94
			material:	5.66	50.94
			manopera:	3.00	27.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	420404834 - Bratara pt:fixarea cond. pe-xa de alim.cu apa,mont.prin impuscare,cond.avind D=35mm	buc	9.000	5.66	50.94
5.2	17160 - Instalator sanitar	ora	0.900	30.00	27.00
6	SA44D1#1 - Bratara pt:fixarea cond. pe-xa de alim.cu apa,mont.prin impuscare,cond.avind D=48mm	buc	3.000	3.00	9.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.00	9.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	17160 - Instalator sanitar	ora	0.300	30.00	9.00
7	SA44D1#1 - Bratara pt:fixarea cond. pe-xa de alim.cu apa,mont.prin impuscare,cond.avind D=54mm	buc	3.000	45.54	136.62
			material:	15.54	46.62
			manopera:	30.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	345654645 - Colier metalic cu surub si diblu cu prindere in 2 suruburi pt fixarea tevilor metalice M8, D. 54-58	buc	3.000	15.54	46.62
7.2	17160 - Instalator sanitar	ora	3.000	30.00	90.00
TOTAL 02.Alimentare cu apa rece si calda - interior-DC					766.96

04.Canalizare menajera					
8	SB17C2 - Coturi PVC, PE, PP, KA, KG pentru canalizare 45-135 grade, avand D=40 mm	buc	19.000	18.27	347.05
			material:	3.27	62.05
			manopera:	15.00	285.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	751022865678 - Cot PP 40mm x 45gr	buc	19.000	1.50	28.50
8.2	7345967 - Solutie unguenta	kg	3.800	8.83	33.55
9	SB17C2 - Coturi PVC, PE, PP, KA, KG pentru canalizare 45-135 grade, avand D=50 mm	buc	8.000	18.53	148.21
			material:	3.53	28.21
			manopera:	15.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	7510865678 - Cot PP 50mm x 87gr	buc	8.000	1.76	14.08
9.2	7345967 - Solutie unguenta	kg	1.600	8.83	14.13
10	SB17C2 - Coturi PVC, PE, PP, KA, KG pentru canalizare 45-135 grade, avand D=110 mm	buc	10.000	21.27	212.66
			material:	6.27	62.66
			manopera:	15.00	150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	7086567890898 - Cot PVC 110mm x 87 gr	buc	10.000	4.50	45.00
10.2	7345967 - Solutie unguenta	kg	2.000	8.83	17.66

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	SB10E#asimilata - Piesa legatura(amificatie y redusa) D. 50x40 mm	buc	1.000	19.95	19.95
			material:	4.95	4.95
			manopera:	15.00	15.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	670413643 - Ramificatie pe,canal,imbin garn cauciuc, D.50x40 mm	buc	1.000	3.18	3.18
11.2	7345967 - Solutie unguenta	kg	0.200	8.83	1.77
12	SA16A# - Teava pp, imbin cu mufa si garnitura de cauciuc,D=40MM	m	14.000	20.45	286.30
			material:	5.45	76.30
			manopera:	15.00	210.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	6701145 - Teava PP D40	m	14.000	5.45	76.30
13	SA16A# - Teava pp, imbin cu mufa si garnitura de cauciuc,D=50MM	m	2.000	21.21	42.42
			material:	6.21	12.42
			manopera:	15.00	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	6701133 - Teava PP D50	buc	2.000	6.21	12.42
14	W1MN13B#asim - Banda perforata din otel, 17 x 0.8 mm	m	12.000	37.94	455.26
			material:	22.94	275.26
			manopera:	15.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	3701254 - Banda perforata din otel, 17 x 0.8 mm	kg	12.360	22.27	275.26
TOTAL 04.Canalizare menajera					1,511.85

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.21	42.46	1,003.82	1,273.92	1.07	0.00	2,278.81

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	28.66	0.00	0.00	28.66
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,003.82	1,302.58	1.07	0.00	2,307.47

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	9.0000 %	90.34	117.23	0.10	0.00	207.67
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,094.16	1,419.82	1.17	0.00	2,515.14

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	54.71	70.99	0.06	0.00	125.76
T4 = T3 + Beneficiu		1,148.87	1,490.81	1.23	0.00	2,640.90

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,640.90
TVA (21.00%)	554.59
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	3,195.49

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
NEȚAN MIRCEA-BOGDAN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00032198
 DOMENII / SUBDOMENII
 8.2;

BENEFICIAR,
 Parohia Ortodoxa Romana "Sf.
 Ioan Botezatorul" Bistrita prin
 preot Bujor Ioan

PROIECTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

Obiectul: 03 INSTALATII

Stadiul fizic: 5 Montaj utilaje termice



Formular F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Data intocmire: 29.01.2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA01C02>#asim - Montaj cazan pe combustibil gazos cu puterea de 74 kW	buc	1.000	481.89	481.89
			material:	31.89	31.89
			manopera:	450.00	450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPIA11A#asim - Mont.vas de expansiune, inchis, pe pozitie existenta sau noua, capacitatea de 100 L	BUCAT A	1.000	362.45	362.45
			material:	38.31	38.31
			manopera:	324.00	324.00
			utilaj:	0.13	0.13
			transport:	0.00	0.00
2.1	4035900 - Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 15 1/2	buc	4.000	7.50	30.00
3	RPIA57D#asim - Montare pompa de circulatie pentru incalzirea in pardoseala pentru parter pompa standard de inalta eficienta cu turatie variabila, cu parametrii de lucru: Q= 6.8 mc/h, Dp = 6 mca.3.2mca	BUCAT A	1.000	500.00	500.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	500.00	500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	42.47	70.21	1,274.00	0.13	0.00	1,344.34

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	28.67	0.00	0.00	28.67
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		70.21	1,302.67	0.13	0.00	1,373.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3.51	65.13	0.01	0.00	68.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		73.72	1,367.80	0.14	0.00	1,441.65

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3.69	68.39	0.01	0.00	72.08
T4 = T3 + Beneficiu		77.40	1,436.19	0.15	0.00	1,513.74

TOTAL GENERAL (fără TVA)	1,513.74
TVA (21.00%)	317.88
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	1,831.62

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
NEȚAN MIRCEA-BOGDAN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00082/98
 DCMENII / 2008
 S.C.

BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Romana "Sf.
Ioan Botezatorul" Bistrita prin
preot Bujor Ioan

PROIECTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL

Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

Obiectul: 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE



Formular F4 -Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari - Data intocmire: 29.01.2026

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Dotari						
	<i>Dotari aferente obiectului FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE</i>				370,350.00	
1	1 Realizare catapeteasma din lemn stratificat	buc	1.000	228,600.00	228,600.00	1
2	2 Sfanta Masa din bloc de marmura	buc	1.000	15,000.00	15,000.00	5
3	3 Candelabru central 168 becuri	buc	1.000	88,800.00	88,800.00	5
4	4 Candelabru central 68 becuri	buc	1.000	25,600.00	25,600.00	5
5	5 Candelabru central 29 becuri	buc	1.000	12,350.00	12,350.00	5
TOTAL Dotari					370,350.00	
TOTAL Echipamente in 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE					370,350.00	

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SADADIS LAURENTIU-ANDREI
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00031535
DCMENII / SUBDOMENII:
2.2

BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Romana "Sf.
Ioan Botezatorul" Bistrita prin
preot Bujor Ioan

PROIECTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita

Executant: AMICII BUILDING SRL

Proiectant: AMICII BUILDING SRL


Obiectivul: Lucrari de intretinere la Biserica Parohiei Ortodoxe Romane cu hramul "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita prin preot Bujor Ioan

Obiectul: 03 INSTALATII



Formular F4 -Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari - Data intocmire: 29.01.2026

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	<i>Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului INSTALATII</i>				16,996.98	
1	01 Cazan pe combustibil gazos cu puterea de 74 kW, complet echipat cu kit coaxil si sonda de temperatura	buc	1.000	14,133.25	14,133.25	1
2	02 Vas de expansiune ptr incalzire de 60 litri.	buc	1.000	484.98	484.98	2
3	03 Pompa de circulatie	buc	5.000	475.75	2,378.75	3
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					16,996.98	
TOTAL Echipamente In 03 INSTALATII					16,996.98	



BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Romana "Sf.
Ioan Botezatorul" Bistrita prin
preot Bujor Ioan

PROIECTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	125,860.61	125,860.61
6.1	4.1	Constructii si instalatii	125,860.61	125,860.61
		1 Obiect (Grup Devize) 1	125,860.61	125,860.61
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)

125,860.61

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	125,860.61
		1 Deviz 1	125,860.61
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			125,860.61
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ16A1 - Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe O latime maxima de 15 CM, driscuite, executate cu mortar de varciment marca 10-T si gletul de ipsos	m	18.000	20.28	365.12
			material:	3.50	62.97
			manopera:	16.79	302.15
			utilaj:	0.00	0.00
2	RPCT03A01>as - Curatarea interioare la pereti	mp	450.000	7.61	3,423.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.61	3,423.16
			transport:	0.00	0.00
3	CF07A01> - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos	mp	450.000	30.29	13,632.57
			material:	12.24	5,507.86
			manopera:	18.01	8,104.30
			transport:	0.00	0.00
4	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	450.000	10.02	4,506.96
			material:	0.79	356.40
			manopera:	9.22	4,150.56
			transport:	0.00	0.00
5	CN04B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	450.000	26.88	12,094.66
			material:	13.34	6,003.86
			manopera:	13.54	6,090.81
			transport:	0.00	0.00
5.1	6104356 - Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai	l	112.500	49.28	5,544.00
6	CG11C1as - Pardoseli din placi din gresie 2 cm ceramica in una sau mai multe culori simple sau cu desen	mp	160.000	249.33	39,892.50
			material:	169.87	27,178.61
			manopera:	78.55	12,568.75
			transport:	0.00	0.00
6.1	241945856 - Placa gresie 2 cm grosime	mp	164.800	150.00	24,720.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CG18A-1# - Plinte si scafe - din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 CM la pereti pentru executarea in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m	160.000	131.69	21,069.98
			material:	78.88	12,620.78
			manopera:	52.81	8,449.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	24348918855 - Element gresie	m	163.200	75.00	12,240.00
8	CG16B1 - Plinte si borduri din placi din marmura plinte in trepte, la scari	m	35.000	140.73	4,925.55
			material:	78.00	2,730.06
			manopera:	62.59	2,190.72
			utilaj:	0.14	4.76
			transport:	0.00	0.00
8.1	24348918855 - Element gresie	m	35.700	75.00	2,677.47
9	CH03A1 - Placarea trepte si contratrepte la scari, cu placi din gresie de 2 CM grosime, fixate cu mortar de ciment	mp	19.500	407.05	7,937.43
			material:	170.05	3,315.90
			manopera:	235.87	4,599.42
			utilaj:	1.13	22.11
			transport:	0.00	0.00
9.1	241945856 - Placa gresie 2 cm grosime	mp	19.890	150.00	2,983.47

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
25.30	1,015.37	57,776.45	49,879.08	192.42	0.00	107,847.94

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,122.28	0.00	0.00	1,122.28
---------------------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		57,776.45	51,001.36	192.42	0.00	108,970.22
-----------------------------------	--	-----------	-----------	--------	------	------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5,777.64	5,100.14	19.24	0.00	10,897.02
----------------------	-----------	----------	----------	-------	------	-----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		63,554.09	56,101.49	211.66	0.00	119,867.24
--------------------------------	--	-----------	-----------	--------	------	------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	3,177.70	2,805.07	10.58	0.00	5,993.36
--------	----------	----------	----------	-------	------	----------

T4 = T3 + Beneficiu		66,731.80	58,906.57	222.24	0.00	125,860.61
---------------------	--	-----------	-----------	--------	------	------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)						125,860.61
--------------------------	--	--	--	--	--	------------

Director

Sef proiect



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	251.500	0.88	221.32	Depozit	0.250
2	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16.000	1.10	17.60	Depozit	0.020
3	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2,499.457	0.88	2,199.52	Depozit	2.520
4	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.018	352.00	6.34	Depozit	0.030
5	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1,383.300	4.07	5,630.03	Depozit	1.400
6	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	7.057	82.50	582.20	Depozit	9.530
7	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.488	82.50	40.22	Depozit	0.660
8	241945856 - Placa gresie 2 cm grosime	mp	184.690	150.00	27,703.47	Depozit	4.430
9	24348918855 - Element gresie	m	198.900	75.00	14,917.47	Depozit	2.390
10	5891571 - Crampoane otel pt.placaje piatra marmura zincate	kg	19.500	7.70	150.15	Depozit	0.020
11	6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	225.000	1.62	363.82	Depozit	0.000
12	6104356 - Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai	l	112.500	49.28	5,544.00	Depozit	0.180
13	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	3.830	9.90	37.91	Depozit	3.830
14	7343982 - Rumegus din lemn	kg	8.000	0.75	5.98	Depozit	0.010
15	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	36.000	9.90	356.40	Depozit	0.040
TOTAL Materiale					57,776.45	Greutate	25.30

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	12200 - Cioplitor piatra	118.840	55.86	6,638.95	100.00
2	13410 - Dulgher constructii	22.500	64.62	1,453.98	100.00
3	17300 - Ipsosar	144.000	44.99	6,479.15	100.00
4	19900 - Mozaicar	353.600	54.45	19,253.12	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	144.875	38.04	5,510.34	100.00
6	31000 - Zidar	96.552	46.12	4,452.72	100.00
7	31110 - Zugrav vopsitor	135.000	45.12	6,090.81	100.00
Ore Manopera		1,015.370	TOTAL	49,879.08	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	4.242	45.36	192.42
TOTAL Utilaje				192.42

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	125,860.61	125,860.61
6.1	4.1	Constructii si instalatii	125,860.61	125,860.61
		1 Obiect (Grup Devize) 1	125,860.61	125,860.61
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	125,860.61	125,860.61
------------------	------------	------------

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	128,905.60	128,905.60
6.1	4.1	Constructii si instalatii	128,905.60	128,905.60
		1 Obiect (Grup Devize) 1	128,905.60	128,905.60
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	128,905.60	128,905.60
TVA (19.00%)	24,492.06	24,492.06
TOTAL (cu TVA)	153,397.67	153,397.67

Beneficiar

Sef proiect/ Diriginte

Ofertant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda B'strita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	128,905.60
		1 Deviz 1	128,905.60
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			128,905.60

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	128,905.60
TVA (19.00%)	24,492.06
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)	153,397.67

Beneficiar

Sef proiect/ Diriginte

Ofertant

R. Zoharu



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Glinca Bistita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Anexa 1-Situatie de lucrari cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PF01A1 - Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 driscuita	mp	180.000	39.37	7,086.89
			material:	6.29	1,132.96
			manopera:	32.79	5,901.85
			utilaj:	0.29	52.08
			transport:	0.00	0.00
2	CF07A01> - Glet aplicat pe tencuieli interioare drisculte sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos	mp	180.000	30.29	5,453.03
			material:	12.24	2,203.15
			manopera:	18.01	3,241.72
			utilaj:	0.05	8.16
			transport:	0.00	0.00
3	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	180.000	10.02	1,802.79
			material:	0.79	142.56
			manopera:	9.22	1,660.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CN04B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	180.000	26.88	4,837.87
			material:	13.34	2,401.54
			manopera:	13.54	2,436.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	6104356 - Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai	l	45.000	49.28	2,217.60
5	CF13A01> - Sistem termoizolant multistrat de fatada, cu termoizolatie din polistiren expandat, cu grosimea de 10 cm	mp	140.000	166.35	23,289.36
			material:	44.40	6,216.28
			manopera:	121.72	17,040.99
			utilaj:	0.23	32.09
			transport:	0.00	0.00
5.1	2602670 - Placa polistiren expandat pex C 4000X500X 24MM S7461	mc	14.000	44.00	616.00
5.2	6313368 - Diblu cu expandare marimea 12	buc	840.000	2.00	1,681.68
6	CN06B1 - Vopsitorii decorative in relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi, vopsea vinarom, un strat vopsea decorativa	mp	140.000	39.09	5,472.28
			material:	21.76	3,046.47
			manopera:	17.14	2,400.23
			utilaj:	0.18	25.59
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.1	6104379 - Vopsea micca paint exterior mat M 200-00 alb	l	37.799	18.04	681.89
6.2	546541631a - Vopsea efect decor relief albsr.8203a3d ntr 4741-71	kg	126.000	11.11	1,400.22
7	IZF04E04 - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 70, pentru acoperisurile cu sarpanta din lemn	mp	120.000	104.14	12,496.98
			material:	29.80	3,575.55
			manopera:	65.13	7,816.19
			utilaj:	9.21	1,105.24
			transport:	0.00	0.00
7.1	600003016 - Polistiren expandat Adeplast EPS 70, cu o rezistenta termica de 0,51 mpK/W, conductivitate termica de 0,039 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 70 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 20 mm	mp	126.000	3.14	395.01
7.2	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	33.000	33.49	1,105.24
8	RPCH05A1 - Sarpanta acoperisului din lemn de rasinoase, avand ferme cu deschidere pana la 8 M pentru invelitori de carton sau tabla	mp	120.000	232.32	27,878.59
			material:	56.68	6,801.64
			manopera:	175.64	21,076.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CL30A# - Structuri metalice,spatiale,alcatuite din module, sustinere clopot	tona	1.200	18,222.73	21,867.27
			material:	16,768.78	20,122.53
			manopera:	1,336.72	1,604.06
			utilaj:	117.24	140.68
			transport:	0.00	0.00
9.1	6302420 - Structuri metalice spatiale din module inclus panele	kg	1,206.000	15.84	19,103.04
9.2	5900750 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44T 2	kg	0.180	10.09	1.82
9.3	5820326 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 80 GR. 4.6 S 920	buc	9.600	0.76	7.34
9.4	6305099 - Consola metalica parazapada bramac romana	buc	1.200	81.84	98.21
9.5	20019610 - Capat flansa apa/gaz pe100 D. 75 sdr11 injectat	buc	9.600	22.61	217.02
9.6	20020316 - Teu electrosudabil D. 75	buc	9.600	71.45	685.92

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
16.12	1,270.93	45,642.68	63,178.54	1,363.84	0.00	110,185.06

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,421.52	0.00	0.00	1,421.52
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		45,642.68	64,600.06	1,363.84	0.00	111,606.58

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,564.27	6,460.01	136.38	0.00	11,160.66
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		50,206.95	71,060.07	1,500.23	0.00	122,767.24

Arteta stanga:

Recapitulatie	Valoare	Materie	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,510.35	3,553.00	75.01	0.00	6,138.36
T4 = T3 + Beneficiu		52,717.29	74,613.07	1,575.24	0.00	128,905.60
TOTAL GENERAL (fara TVA)						128,905.60
TVA (19.00%)						24,492.06
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						153,397.67

Beneficiar

[Signature]



Sef proiect/ Diriginte

Ofertant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Grinda Biscrita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014045 - Membrana hidroizolanta permeabila la vapori	mp	121.200	9.35	1,133.22	Depozit	0.000
2	20010013 - Material marunt	%			121.89	Depozit	0.120
3	20019610 - Capat flansa apa/gaz pe100 D. 75 sdr11 injectat	buc	9.600	22.61	217.02	Depozit	0.010
4	20020316 - Teu electrosudabil D. 75	buc	9.600	71.45	685.92	Depozit	0.010
5	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	1,260.000	0.60	762.30	Depozit	1.270
6	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	549.000	4.07	2,234.43	Depozit	0.550
7	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,400.000	2.09	2,926.00	Depozit	1.400
8	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	4.320	82.50	356.40	Depozit	5.830
9	2602670 - Placa polistiren expandat pex C 4000X500X 24MM S7461	mc	14.000	44.00	616.00	Depozit	0.380
10	2904327 - Dulap rasinos tivit cls a GR=38MM L=3,00M s 942	mc	0.840	1,254.00	1,053.36	Depozit	0.420
11	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	1.440	1,540.00	2,217.60	Depozit	0.720
12	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	1.800	1,540.00	2,772.00	Depozit	0.900
13	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	0.306	0.99	0.30	Depozit	0.000
14	500004454 - Bariera de vapori	mp	132.000	15.51	2,047.32	Depozit	0.130
15	546541631a - Vopsea efect decor relief albsr.8203a3d ntr 4741-71	kg	126.000	11.11	1,400.22	Depozit	0.140
16	5820326 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 80 GR. 4.6 S 920	buc	9.600	0.76	7.34	Depozit	0.000
17	5827594 - Surub pentru fundatii grosolan F m 12X 200 GR. 4.8 S 2350	kg	10.800	4.76	51.43	Depozit	0.010
18	5840950 - Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 12	kg	6.000	15.84	95.04	Depozit	0.010
19	5883110 - Saiba plata pentru lemn a m 22 OL 34 S 7565	kg	4.800	11.99	57.55	Depozit	0.010
20	5887049 - Cuie cu cap conic tip a 1 5 X120 OL 37, S 2111	kg	26.400	10.67	281.69	Depozit	0.030
21	5900750 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44T 2	kg	0.180	10.09	1.82	Depozit	0.000
22	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.444	13.20	5.86	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	600003016 - Polistiren expandat Adeplast EPS 70, cu o rezistenta termica de 0,51 mpK/W, conductivitate termica de 0,039 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 70 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 20 mm	mp	126.000	3.14	395.01	Depozit	0.000
24	6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	90.000	1.62	145.53	Depozit	0.000
25	6100981 - Grund alchid orice culoare	kg	16.800	21.67	364.06	Depozit	0.020
26	6102070 - Chit gri perclorvinilic C. 824-74 ni 1702-80	kg	105.000	5.66	594.76	Depozit	0.120
27	6104356 - Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai	l	45.000	49.28	2,217.60	Depozit	0.070
28	6104379 - Vopsea micca paint exterior mat M 200-00 alb	l	37.799	18.04	681.89	Depozit	0.050
29	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	2.720	9.90	26.93	Depozit	2.720
30	6302420 - Structuri metalice spatiale din module inclus panele	kg	1,206.000	15.84	19,103.04	Depozit	1.210
31	6305099 - Consola metalica parazapada bramac romana	buc	1.200	81.84	98.21	Depozit	0.000
32	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	26.400	10.34	272.98	Depozit	0.030
33	6313368 - Diblu cu expandare marimea 12	buc	840.000	2.00	1,681.68	Depozit	0.040
34	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.306	9.90	3.03	Depozit	0.000
35	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	154.000	5.65	870.72	Depozit	0.020
36	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	14.400	9.90	142.56	Depozit	0.010
TOTAL Materiale					45,642.68	Greutate	16.12

Beneficiar

Pr. Zohar



Sef proiect/ Diriginte

Ofertant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinca Bistrita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	335.160	64.62	21,658.54	100.00
2	17300 - Ipsosar	57.600	44.99	2,591.66	100.00
3	17460 - Izolator termic	120.000	46.12	5,534.09	100.00
4	18111 - Lacatus constructii metalice	1.800	44.66	80.39	100.00
5	19730 - Montator constructii metalice	28.800	44.54	1,282.72	100.00
6	19770 - Montator prefabricate beton	336.000	44.70	15,017.52	100.00
7	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	116.800	38.04	4,442.50	100.00
8	27110 - Sudor electric	3.600	47.92	172.50	100.00
9	31000 - Zidar	163.975	46.12	7,562.08	100.00
10	31110 - Zugrav vopsitor	107.200	45.12	4,836.55	100.00
Ore Manopera		1,270.930	TOTAL	63,178.54	

Beneficiar



Sef proiect/ Diriginte

Ofertant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Executor:
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire parohie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1




Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	33.000	33.49	1,105.24
2	3703 - Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	1.260	41.34	52.08
3	3825 - Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite (mase spaclu), care are in componenta si compresor electric de 2,5 KW	5.600	4.57	25.59
4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	1.400	22.92	32.09
5	6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	1.080	130.26	140.68
6	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.180	45.36	8.16
TOTAL Utilaje				1,363.84

Beneficiar



Sef proiect/ Diriginte

Ofertant



Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire parohie
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Beneficiar**Sef proiect/ Diriginte****Ofertant**

OBIECTIV:

Construire Biserica Ortodoxa, Clopotnita, Poduri de acces, Imprejmuire teren, in Mun.Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr.28

Beneficiar:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA H BISTRITA

Proiectant:

S.C. H&P Housing Project S.R.L.

Executant:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

27.01.2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C=MI
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	2.969.739,73	2.969.739,73
4.1.1	OB 1 Constructii Suprasstructura si Amplasament	2.969.739,73	2.969.739,73
5.1	Organizare de santier	30.000,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	30.000,00	0,00
5.1.2.1	Organizare de santier	30.000,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		2.999.739,73	2.969.739,73
TVA 21 %		629.945,34	623.645,34
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		3.629.685,07	3.593.385,07

BENEFICIAR:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA H BISTRITA

OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

Suma: 3.0959 lei, curs la data de 27.01.2026

Notă: pentru a fi valabilă, prezenta ofertă trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

ROMANIA - M.D.R. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1Ge, 1Pe, 2.3, 8

OBIECTIV:

Construire Biserica Ortodoxa, Clopotnita, Poduri de acces, Imprejmuire teren, in Mun.Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr.28

Beneficiar:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA II BISTRITA

Proiectant:

S.C. D&P Housing Project S.R.L.

Executant:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

F2ep - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

27.01.2026

		27.01.2026
Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
1.1	Construcții si instalatii	
1.1.1	[0023.1] OBIECT Constructii: Suprasstructuri, si Arhitectura	2.969.739,73
1.1.1.1	[0023.1.1] ZIDARIE, COCARIE, ARMARE, TURNARE BETON, SARPANTA, FERMIZOARIE, VALAȘCURI, ÎNVELITOARE, TABLA FALȘITATA	2.969.739,73
	TOTAL I	2.969.739,73
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
2.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
3.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
3.3.1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
3.4	Dotari	0,00
3.5	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
4.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		2.969.739,73
TVA 21%:		623.645,34
TOTAL VALOARE:		3.593.385,07

BENEFICIAR

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA II BISTRITA

DIRIGINTA

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

1 euro = 5,0959 lei, curs la data de 27.01.2026

Registru general de stat: www.dreze.ro; contact: 011-55111111; 011-55111111

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00017183
AUT. NR. 00020457
DOMENII / SUBDOMENII:
1Cc; 1Pc; 2.3; 6

OBIECTIV: Construire Biserica Ortodoxa, Clăpuceni, Poduri de acces, Imprejurare teren, in Mun. Bistrita, loc
OBIECTUL: Unirea, Str. Henri Coanda, Nr.28
STADIUL FIZIC: OB.1 Constructii: Suprastructura si Arhitectura
 ZIDARIE, COIRARE, ARMARE, TURNARE BETON, SARPANTA, TERMOIZOLATIE
 VATA ISCM, INVELITOARE TABLA CALITATA
Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA II BISTRITA
Proiectant: S.C. H&P Housing Project S.R.L.
Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

27.01.2026

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
STADIUL FIZIC:						
1						
1.1	1ZV16B+	Hydroizolatie minerala rigida executata cu AQUAFIX - 1K - cu grosimea stratului de 2,0 mm - impotriva infiltratiilor apei:	mp	200,00	37,02	7.403,40
				material	19,52	3.903,40
				manopera	17,50	3.500,00
				utilaj	0,00	0,00
				transport	0,00	0,00
1.2	C1332C %bas	Montare si demontare cofraje tip doka, perii, meza sau similare la plansee, stalpi, grinzi, centuri, scări, etc	mp	850,00	217,79	185.124,90
				material	114,79	97.574,90
				manopera	103,00	87.550,00
				utilaj	0,00	0,00
				transport	0,00	0,00
Centuri, Stalpi, Grinzi						
1.3	RC SC06A % AS	Cofraj din carton stalp rotund 3 m x 400 mm	m	24,00	450,94	10.822,63
				material	205,44	4.930,63
				manopera	242,50	5.820,00
				utilaj	3,00	72,00
				transport	0,00	0,00
Sub stalpi PRIVOR						
1.4	RMAD02Bas	Armaturi pt beton armat, turnat in elem de consolidare in infrastructura si suprastructura	kg	42.000,00	5,12	215.040,00
				material	0,12	5.040,00
				manopera	5,00	210.000,00
				utilaj	0,00	0,00
				transport	0,00	0,00
1.4.1	2000140	Armatura din otel beton	kg	43.200,00	3,33	144.055,80
1.5	CA03C01as	Turnare beton in elementele constructiilor, cu pompa	mc	330,00	94,79	31.279,05
				material	0,00	0,00
				manopera	94,79	31.279,05
				utilaj	0,00	0,00
				transport	0,00	0,00
Centuri, Stalpi, Grinzi, Plansee curbate, etc						
1.5.1	21009669	Beton de ciment C 25/30	mc	352,64	444,00	147.692,16

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
STADIUL FIZIC :						
1.6	TRA06A10.	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera S	tona	792,00	18,83	14.913,36
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	18,83	14.913,36
1.7	20000903	Chirie pompa (pentru betoane pompabile) foratime	ora	330,00	25,00	8.250,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	25,00	8.250,00
				transport:	0,00	0,00
Pentru betoanele pompabile chiria pentru pompa este de 25 lei/mc.						
1.8	CB14A. mas1	Montare schelet metalica de exterior	mp	1.000,00	22,89	22.891,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,05	18.051,25
				utilaj:	4,84	4.840,00
				transport:	0,00	0,00
1.9	RMAC07A	Pai de mortar de ipsos cu nisip pt. impanare intre si zidarie arc sau bolta	mp	400,00	222,12	88.849,80
				material:	8,12	3.249,80
				manopera:	214,00	85.600,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10	CD04D-2#	Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marea M 25-Z, preparata pe santier cu malaxorul la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x 188 mm pentru executarea zidariei cu mortar ciment-var M 50-Z	mc	450,00	841,53	378.689,13
				material:	521,53	234.689,13
				manopera:	320,00	144.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10.1	20000000	Utilaj de ridicat	ora	81,00	100,00	8.100,00
1.10.2	1421	Betoniera	ora	18,00	100,00	1.800,00
1.11	CB44B1	Sustineri cu papi metalici extensibili tip PE 5100 R	buc	400,00	30,96	12.382,00
				material:	0,46	182,00
				manopera:	30,50	12.200,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.12	RMI03B#	Esatodaje, sustineri de elemente de constructii la cladiri din lemn pe perioada lucrarilor, la contraforti din lemn rotund de brad inclusiv contravinturle la colturilor constructiei din lemn	buc	400,00	361,42	144.566,00
				material:	61,42	24.566,00
				manopera:	300,00	120.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.13	2008749	Grinda rasin, cu 4 tete plane, gros = 10-12-35, 35 l, 4-6m	mc	4,40	1.300,00	5.720,00
1.13	RCSG08A#	Zidarii in bolta cupoare, etc. cu caramizi presate pime	mc	65,00	3.420,29	222.318,96
				material:	1.847,93	120.115,56
				manopera:	1.560,00	101.400,00
				utilaj:	12,36	803,40
				transport:	0,00	0,00
1.14	RMA10A#	Cintre din lemn pentru arce si bolii din caramida de epoca realizate din lemn ecarisat de brad, inclusiv cotrajul (mantaua) intradosul arcului sau bolii, exclusiv esatodajul de sustinere, cintre simple pentru arce plate cu deschidere de 0,5-1 m	mp	500,00	504,95	252.475,00
				material:	1,20	600,00
				manopera:	500,00	250.000,00
				utilaj:	3,75	1.875,00
				transport:	0,00	0,00

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
STADIUL FIZIC:						
1.14	2003095	Scindura rasin lunga - tiv cls D - gR - 24mm l - 4,00m s 912	mc	27,50	1.300,00	35.750,00
1.15	TRA01ASX	Cursa locala	buc	50,00	112,98	5.649,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		112,98	5.649,00
procent			material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:			828.069,38	1.069.400,30	25.740,40	total
Alte cheltuieli directe:					20.562,36	1.943.772,44
Contributie asiguratorie pentru munca (CAV)			2.2500 %	0,00	24.061,51	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:			828.069,38	1.093.461,80	25.740,40	20.562,36
Cheltuieli indirecte			5,0000 %			1.967.833,95
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						98.391,70
Profil			5,0000 %			2.066.225,65
Total inclusiv Beneficiu:						61.986,77
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.128.212,42
STADIUL FIZIC:						2.128.212,42
2						
2.1	RMFC01A	Protectie preventiva de stopare a atacului biologic, solutie tip ...prin pensulare 2 straturi	mp	1.180,00	16,60	19.588,00
			material:		7,10	8.378,00
			manopera:		9,50	11.210,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
2.1.1	7800890	Solutie protectie atac biologic	l	354,00	45,54	16.121,16
2.2	RMFC02B	Ignifugare suprafete structurii din lemn cu solutie tip ...aplicata prin stropire, instal pres ridie	mp	1.180,00	12,50	14.750,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		10,00	11.800,00
			utilaj:		2,50	2.950,00
			transport:		0,00	0,00
2.2.1	20018635	Magma FireStop SBP 10	kg	47,20	58,88	2.779,14
2.3	CE05A7#clas	Încalzitare din tabla tip faltata, inclusiv covorul de drenaj si ventilare	mp	300,00	185,47	92.734,00
			material:		120,62	60.309,00
			manopera:		64,85	32.425,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
2.4	RP1ZF08A#as	Hidroizolatie cu folie de hidroizolatie hyd-25	mp	500,00	116,22	58.111,98
			material:		13,22	6.611,98
			manopera:		99,00	19.500,00
			utilaj:		4,00	2.000,00
			transport:		0,00	0,00
2.5	CE28A7	Sarpanta din lemn de rasinosase pentru acoperisuri speciale (cupole si turle), inclusiv executarea si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierarii de prindere si ancorare, executate la un punct de lucru	mc	68,00	3.250,00	221.000,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		3.250,00	221.000,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
2.5.1	2904042	Dulap -molid-brad cl a tiv, G = 28-58mm l 3x3,50m H = 7-15	mc	23,80	1.300,00	30.940,00

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
STADIUL FIZIC:						
2.5.1	2906959	Rigla de rasu, 38-58, 48-48, 96 l, x 3-6m stas 942-80	mc	20,40	1.300,00	26.520,00
2.5.1	2907964	Grinda rasu, els B gr 100-120-350, 356 mm l, x 3,00-6,00 m	mc	27,20	1.300,00	35.360,00
2.5.1	5886942	Cale cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	340,00	8,00	2.720,00
2.5.1	6729	Macara pe pneuri 10-14,9 H	ora	102,00	250,00	25.500,00
2.6	IZF05B02	Izolarea termica a acoperisurilor terasa cu vata minerala bazaltica de tip KnauF Insulation Smart Roof Thermal, cu conductivitatea termica de 0,036 W / mK	mp	500,00	14,68	7.342,07
			material:		0,68	342,07
			manopera:		14,00	7.000,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
2.6.1	20042276	Banda de etansare universal KnauF Insulation Homeseal LDS Solift 1, de dimensiuni 60 mm x 25 m, 25 m rola	m	500,00	3,43	1.715,00
2.6.1	1418999	Placi vata bazaltica cu grosime 15 cm	mp	525,00	55,55	29.163,75
2.6.1	20042280	Bariera de vapori KnauF Insulation Homeseal LDS 200, la interior, cu strat de aluminu pentru controlul vaporilor	mp	505,00	6,59	3.327,95
2.7	RMC A06.A	Astereala invelitori de sita sau sindila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime.	mp	11000,00	157,60	157.600,00
			material:		35,10	35.100,00
			manopera:		120,00	120.000,00
			utilaj:		2,50	2.500,00
			transport:		0,00	0,00
2.8	CB14A, mas2	Demontare schelet metalic de exterior	mp	1.000,00	11,98	11.984,06
			material:		0,00	0,00
			manopera:		11,98	11.984,06
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
2.9	TRA01A.SX	Cursa locala	buc	50,00	112,98	5.649,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		112,98	5.649,00
2.10	RPC109E#	Transport cu scripte, incl Montare Demontare schelet, incarcare, descarcare (primii 5 m)	tona	10,00	464,32	4.643,21
			material:		14,32	143,21
			manopera:		450,00	4.500,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		259.531,26	469.419,06	32.950,00	5.649,00	767.549,32
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru inunca (C.A.M.)	2,2500 %	0,00	10.561,93	0,00	0,00	10.561,93
Total inclusiv Cheltuieli directe:		259.531,26	479.980,99	32.950,00	5.649,00	778.111,25
Cheltuieli indirecte	5,0000 %					38.905,56
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						817.016,81
Profit	3,0000 %					24.510,50
Total inclusiv Beneficiu:						841.527,32
TOTAL GENERAL (fara TVA):						841.527,32
TOTAL Cheltuieli directe:						2.711.321,76

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
TOTAL Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						258.417,98
TVA: 21,00%						2.969.739,74
TOTAL GENERAL:						623.645,35
BILNET CLAR:						3.593.385,09

BENEFICIARY:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREII A II BISTRITA

OFFICIAL

S.C. FORTUNA COMORI S.R.L.

suma: 5.095,9 lei, curs la data de 27.01.2020

Kapitelnummer (810)* : www.deutscher-sprachrat.de/vermittlung/810.html (64905) 117

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.G.

POP GHEORGHE

DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NO. 000

AUT. NR. 0001/183

AUT. NR. 00020457

DOMENII / SUBDOMENII

1Cc; 1Pc; 2.3; 6

OBIECTIV: Construire Biserica Ortodoxa, Clopotnita, Poduri de acces, Imprejmuire teren, in Mun.Bistrita, loc.
 Unirea, Str. Henri Coanda, Nr.28
 OBIECTUL: Organizare de santier
 STADIUL FIZIC: Organizare de santier
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA II BISTRITA
 Proiectant: S.C. H&P Housing Project S.R.L.
 Executant: S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

27.01.2026

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
4	57705865	Chirie tere	mp	40.00	38.77	1.550,80
				material:	38.77	1.550,80
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1	20026919	WC ecologic - chirie	buc	1.00	1.944,00	1.944,00
				material:	1.944,00	1.944,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	57705990	DEPOZITIE SCUTIE SI MATERIALE (chirie)	buc	1.00	7.543,00	7.543,00
				material:	7.543,00	7.543,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	57705991	BIROU SEE PUNCT DE LUCRU (chirie)	buc	1.00	8.241,45	8.241,45
				material:	8.241,45	8.241,45
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	57705779	Chirie container metalic	buc	1.00	8.460,00	8.460,00
				material:	8.460,00	8.460,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		27.739,25	0,00	0,00	0,00	27.739,25
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (C.A.V.)		2,2500%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		27.739,25	0,00	0,00	0,00	27.739,25
Cheltuieli indirecte		5,0000%				1.386,96
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						29.126,21
Profit		5,0000%				873,79
Total inclusiv Beneficiu:						30.000,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						30.000,00
TVA:		21,00%				6.300,00

Pag 8-15

STADIUL FIZIC : Organizare de santier

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
TOTAL GENERAL:						36.300,00

BENEFICIAR:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIRE II VII BISTRITA

OFERTANT

S.C. FORILNA CONFORI S.R.L.



1 euro = 5.0959 lei, curs la data de 27.01.2020

Regulament ISOP - www.cere.ro - mail: office@cere.ro tel: 0749.089.444

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017125
 AUT. NR. 00020432
 DOMENII / SUBDOMENII
 1Cc; 1Pc, 2.3, 6

OBIECTIV:

Construire Biserica Ortodoxa, Clopotnita- Poduri de acces, Imprejmuire teren, in Mun.Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr.28

Beneficiar:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA A UNIREII A II BISTRITA

Proiectant:

S.C. H&P Housing Project S.R.L.

Executant:

S.C. FORTUNA CONCRET S.R.L.

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

27.01.2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Gren-tatea -tote-
6	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	Adeziv romeltex-ps-n	kg	750,00	1,34	1.005,00		0,75
2	AQUAFIX - IK	kg	580,00	6,73	3.903,40		0,58
3	Armatura din otel beton	kg	43.260,00	3,33	144.055,80		4,33
4	Banda de etansare universala Knauf Insulation Homeseal LDS Solifit 1, de dimensiuni 60 mm x 25 m, 25 m/rola	m	500,00	3,43	1.715,00		0,00
5	Bariera de vapori Knauf Insulation Homeseal LDS 200, la interior, cu strat de aluminiu pentru controlul vaporilor	mp	505,00	6,59	3.327,95		0,00
6	Beton de ciment C25/30	mc	332,64	444,00	147.692,16		798,34
7	BIROU - SIEP PUNCT DE LUCRU (tehnic)	buc	1,00	8.241,45	8.241,45		0,00
8	Bulon ci s-ov M 12 x 56 OL s 3270	kg	1,60	10,00	16,00		0,00
9	Caramida asu plina M 50 calitatea A, C1 240x115x63 mm, s 457	buc	32.760,00	3,20	104.832,00		98,28
10	Caramizi GVP 290 x 240 x 188 mm calitatea A, s 5185	buc	31.050,00	6,89	213.934,50		268,53
11	Chirie container metalic	buc	1,00	8.460,00	8.460,00		0,00
12	Chirie tare	mp	40,00	38,77	1.550,80		0,00
13	Ciment	kg	3.988,40	0,75	2.991,30		3,99
14	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	10.989,00	0,75	8.241,75		10,99
15	Cotraj din carton stalp rotund 3 m x 400 mm	m	24,00	195,66	4.695,84		0,24
16	Covor drenaj si de ventilatie pentru tabla faluita	mp	550,00	36,12	19.866,00		0,14
17	Cui	kg	147,00	8,00	1.176,00		0,15
18	Cule cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 3/4 x 2111	kg	340,00	8,00	2.720,00		0,34
19	Decofrol	kg	27,71	15,00	415,65		0,03
20	DEPOZIT SCUTIE SI MATERIALA (tehnic)	buc	1,00	7.543,00	7.543,00		0,00
21	Dulap modular brad clasa riv, G 28-58mm l. 3-3,50m H 7-15	mc	23,80	1.300,00	30.940,00		11,90
22	Dulap rasin cl.b.gR 28-58mm l 3-3,5m lal 15-30cm lung.tif	mc	0,04	1.300,00	52,00		0,02
23	Dulap rasinos tiv clasa A gR 48mm lun G 3,50m x 942	mc	0,14	1.300,00	182,00		0,07
24	Folie de hidroizolatie hyd-25	mp	600,00	7,77	4.662,00		0,06
25	Folie plast.natur poticlorura vinil G 0,05 mm s 8737	kg	354,00	15,00	5.310,00		0,35
26	Ghermele carbolinizate	buc	1.350,00	2,00	2.700,00		0,68

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
27	Grinda rasin cls B gr 100 120-350 350 mm l. 3,00-6,00 m	mc	27,20	1.300,00	35.360,00		16,32
28	Grinda rasin cu 4 fete plane gros 10 12-35 35 l. 4-6m	mc	4,40	1.300,00	5.720,00		2,20
29	Grinzi lemn	m	569,50	10,00	5.695,00		
30	Ipsoas	kg	980,00	1,25	1.225,00		0,06
31	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii (bile l. 6-9 m, D 12-16 cm)	mc	18,00	1.300,00	23.400,00		14,40
32	Lemn rotund ras, scurte (bile manele) D 15-18 cm l. 1,50-2,50 m	mc	0,07	1.300,00	91,00		0,04
33	Magma FireStop SBP 10	kg	47,20	58,88	2.779,14		0,05
34	Material marunt	kg			342,07		0,00
35	Material marunt	kg			8.285,40		0,00
36	Material marunt (sarma, sechabe)	kg			0,21		0,00
37	Nisip	mc	18,07	110,00	1.987,70		24,39
38	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1,00	110,00	440,00		5,40
39	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	59,40	110,00	6.534,00		80,19
40	Panou de contraj cu placaj de 15 mm	mp	850,00	77,00	65.450,00		6,09
41	Placi vata bazaltica cu grosime 15 cm	mp	525,00	55,55	29.163,75		1,05
42	Papl extensibili	hac	115,00	58,35	24.798,75		0,04
43	Rigla de rasin 38 58 48 48 96 l 3-6m stas 942-80	mc	20,40	1.300,00	26.520,00		10,20
44	Sarma metalice obisnuita D 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	636,00	8,00	5.040,00		0,63
45	Scindara rasin lunga fix cls A gr 18mm l. 3,50m s 942	mc	27,00	1.300,00	35.100,00		13,50
46	Scindara rasin lunga fix cls D gr 24mm l. 4,00m s 942	mc	27,50	1.300,00	35.750,00		13,75
47	Scindura rasinoase geluite 20x80-120 mm	m	121,55	10,00	1.215,50		0,09
48	Sechaba din otel	kg	82,00	7,00	574,00		0,08
49	Sipea rasinoase clasa I II gros 18 24 - 24 48 mm l. 1,50 - 2,75 m	mc	2,36	1.300,00	3.068,00		1,18
50	Solutie protectie anti biologice	l	354,00	45,54	16.121,16		0,35
51	Tabla pentru invelitoare	mp	622,20	65,00	40.443,00		2,80
52	Var hidrant pulbere pentru constructii tip 1, saci, s 9201	kg	2.752,40	1,20	3.278,88		2,73
53	Var pasta	mc	0,80	1.981,00	1.584,80		1,12
54	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	1,23	1.981,00	2.446,54		1,73
55	Wc ecologic - elirie	ouc	1,00	1.944,00	1.944,00		0,10
56	White spirit rafinat tip A stas 14	kg	40,00	18,81	752,40		0,04
	Valoare directa	lei			1.115.339,89		
	Recapitulatie	lei			90.900,20		
	TOTAL	lei			1.206.240,10		1.695,27
	TOTAL	euro			236.707,96		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

PARCHEA ORTODOXA ROMANA (NRI) A II BISTRITA

S.C. FORTUNA COMFORT S.R.L.

P. M. Byrd

15.0059 lei curs la data de 27.01.2026

ROMANIA - M.D.R.T. - P.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTA DE SANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 0002045/
 DOMENII / SUBDOMENII
 IC, IPc 2.3; 6

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

Construire Biserica Ortodoxa, Clopotnita, Poduri de acces, Imprejmuire teren, in Mun Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr.28

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA II BISTRITA

S.C. H&P Housing Project S.R.L.

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

C7ep - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

27.01.2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
1	Reinisti	2	3	4 = 2 x 3	5
1	Biolog specialist - monument	625,58	50,00	31.279,05	
2	Dulgher constructii	35,40	50,00	1.770,00	
3	Dulgher constructii 32	16.405,71	50,00	820.285,31	
4	Lucrar beton	98,40	50,00	4.920,00	
5	Ipsosaj	1.200,00	50,00	210.000,00	
6	Izolator hidroflag	1.712,00	50,00	85.600,00	
7	Izolator hidroflag 4	60,00	50,00	3.000,00	
8	Izolator termic	580,00	50,00	29.000,00	
9	Manenior calificat	105,00	50,00	5.250,00	
10	Manenior calificat - monument	1.067,50	50,00	50.375,00	
11	Manenior de deservire	424,80	50,00	21.240,00	
12	Manenior deservire montaj 2	35,00	50,00	1.750,00	
13	Manenior deservire montaj 22	18,00	50,00	900,00	
14	Manenior deservire	410,00	50,00	20.500,00	
15	Manenior deservire constructii montaj	10,00	50,00	500,00	
16	Manenior deservire constructii-montaj	92,00	50,00	4.600,00	
17	Manenior necalificat	1.400,50	50,00	55.025,00	
18	Intehigiu santier	833,00	50,00	26.650,00	
19	Zidar	473,50	50,00	23.675,00	
20	Zidar samotor	2.362,50	50,00	118.125,00	
21	Zidar samotor	487,50	50,00	24.375,00	
	Total ore manopera:	30.776,39			
	Valoare directa	lei		1.538.819,36	
	Recapitulatie	lei		162.859,02	
	TOTAL	lei		1.701.678,38	
	TOTAL	euro		333.930,88	

BENEFICIAR:

OFERTANT

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA II BISTRITA

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

1 euro = 5,0959 lei, curs la data de 27.01.2026

Se prezinta cu ISDP - nota de verificare

ROMANIA M.D.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANCTIE
AUT. NR. 00017161
AUT. NR. 0026457
DOMENII DE DOMENII
IC. 100.23.6

OBIECTIV:

 Construire Biserica Ortodoxa, Clopotnita, Poduri de acces, Imprejmuire teren, in Mun.Bistrita, loc.
 Unirea, Str. Henri Coanda, Nr.28

Beneficiar:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREII A H BISTRITA

Proiectant:

S.C. H&P Housing Project S.R.L.

Executant:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

**C8ep - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
 cumulat pe proiect**

27.01.2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionar e	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
1	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max = 5,5m	2	3	4 = 2 x 3
1	Betoniera	1,95	250,00	487,50
2	Clanta pompa (pentru betoane pompabile) 400 l/min	18,00	100,00	1.800,00
3	Fierastrai mecanic (circular)	330,00	25,00	8.250,00
4	Macara de fereastră 0,15 tf (0,0015 mm)	177,88	25,00	4.447,00
5	Macara pe pneuri 10-14,9 tf	20,00	100,00	2.000,00
6	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	102,00	250,00	25.500,00
7	Motocompresor mobil joasa presiune 10-20 mc/min	10,53	30,00	315,90
8	Scheia metalica tubulara de exterior G = 11-13,5 t, S = 640 mp	118,00	25,00	2.950,00
9	Utilaj de ridicat	4.400,00	1,10	4.840,00
10	Total ore utilaje:	81,00	100,00	8.100,00
	Valoare directa	5.259,36		
	Recapitulatie			58.690,40
	TOTAL			4.783,27
	TOTAL			63.473,67
	TOTAL			12.455,83

BENEFICIAR:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREII A H BISTRITA

OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

Valoare: 5.0959 lei curs la data de 27.01.2026

Pagina 14 din 15

 ROMANIA - M.D. P.T. 130
POP GHEORGHE
 INGINER DE ŞANTIER
 AUT NR. 00017183
 AUT NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII
 1Cc; 1Pc; 2,3, 6

OBIECTIV:

Construire Biserica Ortodoxa, Clopotuita, Poduri de acces, Imprejmuire teren, in Mun.Bistrita, loc. Unirea, Str. Henri Coanda, Nr.28

Beneficiar:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA II BISTRITA

Proiectant:

S.C. H&P Housing Project S.R.L.

Executant:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

27.01.2026

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	Cursa locala	100,00	1,00	0,02	112,98	11.298,00
2	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera	792,00	1,00	0,02	18,83	14.912,36
	Total tone transportate:	892,00				
	Valoare directa		lei			26.211,36
	Recapitulatie		lei			2.136,23
	TOTAL		lei			28.347,59
	TOTAL		euro			5.562,82

BENEFICIAR:

PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA II BISTRITA

OFERTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

1 euro = 5,0959 lei, curs la data de 27.01.2026

Model generat cu SIB - www.sib.ro - email: office@intersoft.ro, tel: 0745001103

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017183
 AUT. NR. 00020457
 DOMENII / SUBDOMENII
 ICC: 1Pc, 2,3, 6

Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A

Executant:

Proiectant: SC ARHI BUILD EXPERT SRL

Obiectivul: LUCRARI DE PLACARE PARDOSEA SI ZUGRAVELI



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul 5.1 lei/euro din data de 25/02/2026

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

In lei/euro la cursul **5.1 lei/euro** din data de **25/02/2026**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6.1	Proiect tehnic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6.2	Detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1	Constructii si instalatii	47,862.05	9,384.72	10,051.03	1,970.79	57,913.08	11,355.51
4.1.1	1 REABILITARE BISERICA	47,862.05	9,384.72	10,051.03	1,970.79	57,913.08	11,355.51
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		47,862.05	9,384.72	10,051.03	1,970.79	57,913.08	11,355.51

CAPITOL 5 Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


In lei/euro la cursul **5.1 lei/euro** din data de **25/02/2026**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL LUCRARI DE PLACARE PARDOSEA SI ZUGRAVELI	47,862.05	9,384.72	10,051.03	1,970.79	57,913.08	11,355.51
TOTAL Constructii+Montaj	47,862.05	9,384.72	10,051.03	1,970.79	57,913.08	11,355.51

BENEFICIAR,



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A

Executant:

Proiectant: SC ARHI BUILD EXPERT SRL

Obiectivul: LUCRARI DE PLACARE PARDOSEA SI ZUGRAVELI



FORMULAR F1 cheltuielilor pe obiectiv

In lei/euro la cursul **5.1 lei/euro** din data de **25/02/2026**

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		Din care C+M	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	3.5.6.1	Proiect tehnic	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.2	3.5.6.2	Detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	47,862.05	9,384.72	47,862.05	9,384.72
6.1	4.1	Constructii si instalatii	47,862.05	9,384.72	47,862.05	9,384.72
		1 REABILITARE BISERICA	47,862.05	9,384.72	47,862.05	9,384.72
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	47,862.05	9,384.72	47,862.05	9,384.72
TVA (21.00%)	10,051.03	1,970.79	10,051.03	1,970.79
TOTAL (cu TVA)	57,913.08	11,355.51	57,913.08	11,355.51

BENEFICIAR,



PROIECTANT,



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A

Executant:

Proiectant: SC ARHI BUILD EXPERT SRL

Obiectivul: LUCRARI DE PLACARE PARDOSEA SI ZUGRAVELI

Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA



FORMULAR F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul **5.1 lei/euro** din data de **25/02/2026**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

1	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	47,862.05	9,384.72
		<i>A001 ARHITECTURA</i>	47,862.05	9,384.72
6	4.1.4	Instalatii	0.00	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I			47,862.05	9,384.72

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00	0.00

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
13	4.5	Dotari	0.00	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00	0.00

CAPITOL IV

IV. Probe


16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00	0.00

TOTAL 1 REABILITARE BISERICA (fara TVA)	47,862.05	9,384.72
TVA (21.00%)	10,051.03	1,970.79
TOTAL 1 REABILITARE BISERICA (cu TVA)	57,913.08	11,355.51

BENEFICIAR,



PROIECTANT,



Beneficiar: PAROHIA GRECOCATOLICA SF ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL
BISTRITA , MIHAI VITEAZUL 2 A

Executant: SC ARHI BUILD EXPERT SRL

Proiectant: SC ARHI BUILD EXPERT SRL

Obiectivul: LUCRARI DE PLACARE PARDOSEA SI ZUGRAVELI

Obiectul: 1 REABILITARE BISERICA

Stadiul fizic: A001 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CG11A1asim - Pardoseli din placi de granitogresie antiderapanta patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare inclusiv stratul suport din M100 - de 8 cm grosime, inclusiv adezivul si chituire	mp	160.00	112.38	17,980.88
			material:	35.14	5,622.26
			manopera:	77.24	12,358.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	242628421 - Placi de granitogresie antiderapanta	mp	160.00	0.00	0.00
3	CG12A1* - Plinta din gresie portelanata la pereti inclusiv adezivul	m	156.00	48.34	7,541.29
			material:	9.50	1,481.37
			manopera:	38.62	6,024.83
			utilaj:	0.22	35.10
			transport:	0.00	0.00
3.1	2435297 - PLINTE DIN GRESIE CALIATEA 1	m	159.12	8.13	1,293.65
4	IZI05C1#asim - Protectia cu folie din poliester in vederea executarii lucrarilor de vopsitorie	mp	396.00	3.73	1,477.48
			material:	2.73	1,081.48
			manopera:	1.00	396.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CF10E1 - Amorsa pereti si tavane	mp	786.00	3.19	2,508.44
			material:	1.19	936.44
			manopera:	2.00	1,572.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	CN01A+ - Zugraveli cu VAR Lavabil	mp	786.00	17.37	13,651.50
			material:	4.38	3,439.38
			manopera:	12.00	9,432.00
			utilaj:	0.99	780.12
			transport:	0.00	0.00
6.1	7800859 - Vopsea lavabila	l	172.92	19.89	3,439.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.64	951.21	12,560.92	29,783.45	815.22	0.00	43,159.59

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	670.13	0.00	0.00	670.13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		12,560.92	30,453.58	815.22	0.00	43,829.72

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	628.05	1,522.68	40.76	0.00	2,191.49
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,188.97	31,976.25	855.98	0.00	46,021.20

Beneficiu						
Profit	4.0000 %	527.56	1,279.05	34.24	0.00	1,840.85
T4 = T3 + Beneficiu		13,716.52	33,255.30	890.22	0.00	47,862.05

TOTAL GENERAL (fara TVA)	47,862.05
TVA (21.00%)	10,051.03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	57,913.08

BENEFICIAR,



OBIECTIV: Renovare si izolare perete exterior si inlocuire ferestre la sediul administrativ al Potopopiatului

Beneficiar: Protopopiatul Roman Unit cu Roma, Greco- Catolic Bistrita

Proiectant: _____

Executant: ARCSIM CONSTRUCT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

3/3/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	55,895.50	55,895.50
4.1	Constructii si instalatii	55,895.50	55,895.50
4.1.1	[0001.1] Constructii si instalatii	55,895.50	55,895.50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		55,895.50	55,895.50
TVA 21 %		11,738.06	11,738.06
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		67,633.56	67,633.56

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Renovare si izolare perete exterior si inlocuire ferestre la sediul administrativ al Potopopiatului

1	2	3	4
---	---	---	---



Executant, v
SC ARCSIM CONSTRUCȚ SRL,

Manager: Sorinel Marian



Beneficiar
PROTOPOPIATUL ROMAN UNIT CU ROMA
,GRECO - CATOLIC BISTRITA
Pr.Cristian Goia,protopop de Beclean,Bistrita si Rodna

OBIECTIV: Renovare si izolare perete exterior si inlocuire ferestre la sediul administrativ al Potopopiatului

Beneficiar: Protopopiatul Roman Unit cu Roma, Greco- Catolic Bistrita

Proiectant: _____

Executant: ARCSIM CONSTRUCT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

3/3/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	55,895.50
4.1.1	[0001.1] Constructii si instalatii	55,895.50
4.1.1.1	[0001.1.1] Lucrari de finisaje	55,895.50
	TOTAL I	55,895.50
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		55,895.50
TVA 21%:		11,738.06
TOTAL VALOARE:		67,633.56

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
PÂRCĂLAŞ DAN CRISTIAN
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017451
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.3



Executant,
 SC ARCSIM CONSTRUCT SRL ,

Manager: Sucala Marian



Beneficiar
 PROTOPOPIATUL ROMAN UNIT CU ROMA
 ,GRECO - CATOLIC BISTRITAI

Pr.Cristian Goia,protopop de Beclean,Bistrita si Rodna

OBIECTIV: Renovare si izolare perete exterior si inlocuire ferestre la sediul administrativ al Potopopiatului

Beneficiar: Protopopiatul Roman Unit cu Roma, Greco-Catolic Bistrita

Proiectant: _____

Executant: ARCSIM CONSTRUCT SRL

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

3/2/2026

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DESFACERI					
1.1	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pina la 7 m inclusiv	mp	70.00	59.05	4,133.57
				material:	0.85	59.57
				manopera:	26.00	1,820.00
				utilaj:	32.20	2,254.00
				transport:	0.00	0.00
1.2	RPCT09XH	Decopertare tencuiala veche 3-4 cm	mc	2.80	512.40	1,434.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	482.40	1,350.72
				utilaj:	30.00	84.00
				transport:	0.00	0.00
1.3	TRI1AA01D 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m	tona	6.16	22.00	135.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.00	135.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	6.16	22.00	135.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	22.00	135.52
2	FINISAJE					
2.1	CF06N1	Tencuieli exterioare mecanizate 2-6 cm MPA35 (Tencuiala MPA Baumit,Tencuiala MP75, profile de ghidaj de 10 mm, profile de pervaz pentru tamplarie, coltare metalice zincate, amorsa)	mp	70.00	231.62	16,213.18
				material:	26.30	1,840.78
				manopera:	45.32	3,172.40
				utilaj:	160.00	11,200.00
				transport:	0.00	0.00
2.2	IZF35D+[57]	Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa.	mp	70.00	234.58	16,420.83
				material:	172.58	12,080.83
				manopera:	62.00	4,340.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	STREASINA					
3.1	CE32D%	Streasina infund.cu console apar.din sc.ras.falt si gel.pe o parte cu latimea de 0,4 m	mp	5.50	308.25	1,695.38
				material:	126.60	696.30
				manopera:	180.00	990.00
				utilaj:	1.65	9.08
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Lucrari de finisaje


0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4	TAMPLARIE					
4.1	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida plina	mp	15.85	37.10	588.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	36.00	570.60
				utilaj:	1.10	17.44
				transport:	0.00	0.00
4.1.L	20010083	Fereastră PVC OCHIURI FIXE 60x60 cm	mp	15.85	671.80	10,648.03
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		25,325.51	12,379.24	13,564.51	135.52	51,404.78
Recapitulatia:		Recapitulatie 5;3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	278.53	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		25,325.51	12,657.78	13,564.51	135.52	51,683.31
Cheltuieli Indirecte		5.0000 %	1,266.28	632.89	678.23	6.78
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:		26,591.78	13,290.66	14,242.74	142.30	54,267.48
Profit		3.0000 %	797.75	398.72	427.28	4.27
Total inclusiv Beneficiu:		27,389.54	13,689.38	14,670.02	146.56	55,895.50
TOTAL GENERAL (fara TVA):						55,895.50
TVA:		21.00%				11,738.06
TOTAL GENERAL:						67,633.56

ROMÂNIA - M.D.R.1 L.S.C
PÂRCĂLAȘ DAN CRISTIAN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017451
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc: 2.3



Executant,
 SC ARCSIM CONSTRUCT SRL,

Manager: Sucala Marian




Beneficiar
 PROTOPOIATUL ROMÂN UNIT CU ROMA
 ,GRECO - CATOLIC BISTRITA
 Pr.Cristian Goia,protopop de Beclean,Bistrita si Rodna

Solicitan a putine date
Suma de pe deviz

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Pogorarea Duhului-Sfant Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	1.803.967,44	1.803.967,44
4.1	Constructii si instalatii	1.803.967,44	1.803.967,44
4.1.1	[0019.1] Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita	1.803.967,44	1.803.967,44
4.1.1.1	[0019.1.1] Curte exterioara	267.450,34	267.450,34
4.1.1.2	[0019.1.2] Instalatii incalzire pardoseala	880.258,65	880.258,65
4.1.1.3	[0019.1.3] Reparatii interioare	52.026,01	52.026,01
4.1.1.4	[0019.1.4] Reparatii exterioare	152.037,62	152.037,62
4.1.1.5	[0019.1.5] Gard perimetral	6.657,32	6.657,32
4.1.1.6	[0019.1.6] Instalatii dezumidificare	445.537,50	445.537,50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		1.803.967,44	1.803.967,44
TVA 21%		378.833,17	378.833,17
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		2.182.800,61	2.182.800,61



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral

1	2	3	4
Executant,			
Indeminarea Prodcom SRL			



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Pogorarea Duhului-Sfant Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	1.803.967,44
4.1.1	[0019.1] Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita	1.803.967,44
4.1.1.1	[0019.1.1] Curte exterioara	267.450,34
4.1.1.2	[0019.1.2] Instalatii incalzire pardoseala	880.258,65
4.1.1.3	[0019.1.3] Reparatii interioare	52.026,01
4.1.1.4	[0019.1.4] Reparatii exterioare	152.037,62
4.1.1.5	[0019.1.5] Gard perimetral	6.657,32
4.1.1.6	[0019.1.6] Instalatii dezumidificare	445.537,50
	TOTAL I	1.803.967,44
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1.803.967,44
TVA 21%:		378.833,17
TOTAL VALOARE:		2.182.800,61

Executant,

Indeminarea Prodcorn SRL,



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Pogorarea Duhului-Sfant Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea in Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Curte exterioara						
1	Curte exterioara					
1.1	CO03A#	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza m 100-T...,5 cm, pe fundatie beton c 5/4 (b 75) cca. 15 cm, rosturi umplute cu mortar	m	52,00	68,08	3.540,36
				material:	26,03	1.353,66
				manopera:	40,60	2.111,20
				utilaj:	1,45	75,50
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	2800246	Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	52,26	45,00	2.351,70
1.1.L	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	ora	1,04	30,14	31,35
1.2	IZG25XA	Demolarea zid.refr-termoiz.,bet.refr.-termoiz.si a maselor refr.,zid.refr.topite,fara recup.de material - zid de piatra	mc	2,55	170,24	434,11
				material:	0,00	0,00
				manopera:	170,24	434,11
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	TsH01XA	Decaparea pamantului vegetal - 30 cm necesar amenajarii spatiilor ...teren mijlociu	mc	120,00	31,64	3.796,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	31,64	3.796,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	200,00	10,00	2.000,06
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,06
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	10,00	2.000,00
1.5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	120,00	113,45	13.613,73
				material:	62,77	7.532,71
				manopera:	32,48	3.897,60
				utilaj:	18,20	2.183,43
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 12 km.	tona	190,00	12,00	2.280,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	2.280,00

STADIUL FIZIC: Curte exterioara

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita

STADIUL FIZIC: Curte exterioara

1.7	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	80,00	216,63	17.330,31
				material:	142,70	11.415,96
				manopera:	46,20	3.696,00
				utilaj:	27,73	2.218,35
				transport:	0,00	0,00
1.8	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	130,00	12,00	1.560,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1.560,00
1.9	DA03XA	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic	mc	24,13	105,74	2.551,03
				material:	66,32	1.600,03
				manopera:	10,36	249,94
				utilaj:	29,06	701,06
				transport:	0,00	0,00
1.10	DA03XA asim	Strat nisip,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic	mp	482,50	55,36	26.711,20
				material:	45,00	21.712,50
				manopera:	10,36	4.998,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	DB02I%	Pavaje cu materiale de pavat cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...pavele abnorme asezate pe beton de ciment;	mp	482,50	134,85	65.063,15
				material:	87,41	42.174,66
				manopera:	47,04	22.696,80
				utilaj:	0,40	191,69
				transport:	0,00	0,00
1.12	RCSK22E-03% asim	Reparatii - gard din piatra	mp	392,00	159,73	62.612,45
				material:	38,12	14.944,59
				manopera:	121,24	47.526,08
				utilaj:	0,36	141,78
				transport:	0,00	0,00
1.12. L	2202207	Placa din piatra naturala	mp	39,20	262,43	10.287,26
1.13	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti (centura gard existent)	mc	16,80	97,52	1.638,35
				material:	0,36	6,06
				manopera:	97,16	1.632,29
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.13. L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	16,93	400,00	6.773,76
1.14	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	40,30	12,00	483,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	483,60
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		120.152,89	91.039,57	5.543,15	6.323,60	223.059,21

STADIUL FIZIC: Curte exterioara

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Curte exterioara****Recapitulatia:** Recap 9-9: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.048,39	0,00	0,00	2.048,39
Total inclusiv Cheltuieli directe:		120.152,89	93.087,96	5.543,15	6.323,60	225.107,60
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	10.813,76	8.377,92	498,88	569,12	20.259,68
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		130.966,65	101.465,88	6.042,03	6.892,72	245.367,29
Profit	9,0000 %	11.787,00	9.131,93	543,78	620,35	22.083,06
Total inclusiv Beneficiu:		142.753,65	110.597,81	6.585,82	7.513,07	267.450,34
TOTAL GENERAL (fara TVA):						267.450,34
TVA:	21,00%					56.164,57
TOTAL GENERAL:						323.614,91

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala**

1						
2	Instalatii incalzire pardoseala					
2.1	RCSK08A#	Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment,placi din piatra,marmura,gresie,caramida etc.	mp	450,00	40,49	18.218,93
				material:	0,17	74,93
				manopera:	40,32	18.144,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treppte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	225,00	74,20	16.695,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	74,20	16.695,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	67,50	204,73	13.819,20
				material:	130,80	8.828,97
				manopera:	46,20	3.118,50
				utilaj:	27,73	1.871,73
				transport:	0,00	0,00
2.4	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	107,00	12,00	1.284,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1.284,00
2.5	CO42B1	Protejarea sprijinirilor la turnarea betonului cu hirtie kraft	mp	450,00	6,87	3.092,76
				material:	2,78	1.253,16
				manopera:	4,09	1.839,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.6	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	67,50	104,88	7.079,47
				material:	0,36	24,37
				manopera:	102,48	6.917,40
				utilaj:	2,04	137,70
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala						
2.6.L	2100914	Beton marfa clasa C 25/20 (BC25/B330)	mc	68,04	420,00	28.576,80
2.7	CC02F1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea pâna la 3 kg/m2 inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	1.080,00	1,06	1.147,72
				material:	0,19	210,28
				manopera:	0,87	937,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7.L	2002349	Plase sudate tip FI 6 100X100 SPPB	kg	1.080,00	7,00	7.560,00
2.8	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40- 60mc/h	ora	15,00	120,00	1.800,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	120,00	1.800,00
				transport:	0,00	0,00
2.9	TRA06A12	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	160,00	12,00	1.920,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1.920,00
2.10	CF21C%	Sistem ext. termoizolant cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 7 cm	mp	450,00	35,82	16.119,86
				material:	15,63	7.031,25
				manopera:	19,60	8.820,00
				utilaj:	0,60	268,61
				transport:	0,00	0,00
2.10. L	6719251	Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	2.700,00	0,25	675,00
2.10. L	7800789	Polistiren expandat gros 7 cm	mc	450,00	40,00	18.000,00
2.11	CG01XD-01	Strat suport pt.pardoseli din mortar de ciment marca m 100-t de 3cm cu suprafata fin driscuita - peste incalzire	mp	450,00	42,70	19.215,43
				material:	20,00	9.000,00
				manopera:	16,80	7.560,00
				utilaj:	5,90	2.655,43
				transport:	0,00	0,00
2.12	CG07XA	Pardoseli din marmura sau dale piatr.mont.simpl.sau desen incl.strat sup.de 3cm din m100t,curatire	mp	500,00	133,61	66.803,65
				material:	26,48	13.240,00
				manopera:	100,80	50.400,00
				utilaj:	6,33	3.163,65
				transport:	0,00	0,00
2.12. L	2202080	Placa marmura	mp	510,00	375,00	191.250,00
2.13	CG18A#	Plinte si scafe - din marmura fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	110,00	18,35	2.018,00
				material:	1,55	170,00
				manopera:	16,80	1.848,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.13. L	2435091	Plinta marmura	m	112,20	150,00	16.830,00

STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala**

2.14	IB15B1#asim	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avand suprafata incalzita de...100,1-500 mp	mp	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.14.L	7334292	Sistem incalzire	buc	1,00	306.174,00	306.174,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	608.898,74	116.279,94	9.897,11	3.204,00	738.279,79

Recapitulatia: Recap 9-9: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.616,30	0,00	0,00	2.616,30
Total inclusiv Cheltuieli directe:		608.898,74	118.896,24	9.897,11	3.204,00	740.896,09
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	54.800,89	10.700,66	890,74	288,36	66.680,65
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		663.699,63	129.596,90	10.787,85	3.492,36	807.576,74
Profit	9,0000 %	59.732,97	11.663,72	970,91	314,31	72.681,91
Total inclusiv Beneficiu:		723.432,59	141.260,62	11.758,76	3.806,67	880.258,65
TOTAL GENERAL (fara TVA):						880.258,65
TVA:	21,00%					184.854,32
TOTAL GENERAL:						1.065.112,97

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Reparatii interioare**

1						
2	Reparatii interioare					
2.1	RpCJB38C4 +	Sistem tencuieli de reparatii-asanare pt. soclu, pe suport umed-atac.de saruri mediu, la int./ext. Grund+Tencuiala decorativa silicatica/siliconica/ decorativa cu autocurative pt. fatade - aplicat direct pe suport, acoperire amorsa 100%	mp	180,00	189,45	34.100,10
				material:	119,45	21.500,10
				manopera:	70,00	12.600,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.1.L	20029067	Tencuiala Alb 0019, Baumit SilikatTop, 30kg/ambalaj	kg	450,00	8,20	3.690,00
2.2	CMj17C10C	Reparatii geamuri existente	mp	100,00	10,68	1.068,20
				material:	1,44	144,20
				manopera:	9,24	924,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	CN16A#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie din lemn...(usi si ferestre gata grunduite),executate cu vopsele de ulei in trei straturi	mp	100,00	40,39	4.038,51
				material:	5,39	538,51
				manopera:	35,00	3.500,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3.L	6103244	Vopsea alba inscriptii ntr 90-80 v.101-3	kg	36,00	14,15	509,40
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:			26.382,21	17.024,00	0,00	0,00
						43.406,21

STADIUL FIZIC: Reparatii interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita					
STADIUL FIZIC: Reparatii interioare					
Recapitulatia:		Recap 9-9: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	383,04	0,00	383,04
Total inclusiv Cheltuieli directe:		26.382,21	17.407,04	0,00	43.789,25
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	2.374,40	1.566,63	0,00	3.941,03
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		28.756,61	18.973,67	0,00	47.730,28
Profit	9,0000 %	2.588,09	1.707,63	0,00	4.295,73
Total inclusiv Beneficiu:		31.344,70	20.681,30	0,00	52.026,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):					52.026,01
TVA:	21,00%				10.925,46
TOTAL GENERAL:					62.951,47

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Reparatii exterioare****1 Curte exterioara****2 Reparatii exterioare**

2.1	RpCJB38C4 +	Sistem tencuieli de reparatii-asanare pt. soclu, pe suport umed-atac.de saruri mediu, la int./ext. Grund+Tencuiala - aplicat direct pe suport, acoperire amorsa 100%	mp	195,00	189,45	36.941,78
				material:	119,45	23.291,78
				manopera:	70,00	13.650,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.1.L	20029067	Tencuiala Alb 0019, Baunit SilikatTop, 30kg/ambalaj	kg	487,50	8,20	3.997,50
2.2	RPCK70A1	Reparare pardoseli din pavele asezate pe un strat de 5-10 cm grosime, cu pavele.	mp	1.362,00	62,70	85.392,55
				material:	20,70	28.189,31
				manopera:	42,00	57.203,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2.L	2205226	Pavele	kg	95,34	0,43	41,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	55.519,59	70.853,24	0,00	0,00	126.372,82

Recapitulatia: Recap 9-9: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1.594,20	0,00	0,00	1.594,20
Total inclusiv Cheltuieli directe:		55.519,59	72.447,44	0,00	0,00	127.967,02
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	4.996,76	6.520,27	0,00	0,00	11.517,03
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		60.516,35	78.967,70	0,00	0,00	139.484,05
Profit	9,0000 %	5.446,47	7.107,09	0,00	0,00	12.553,56
Total inclusiv Beneficiu:		65.962,82	86.074,80	0,00	0,00	152.037,62
TOTAL GENERAL (fara TVA):						152.037,62
TVA:	21,00%					31.927,90
TOTAL GENERAL:						183.965,52

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Gard perimetral****1 Curte exterioara**

STADIUL FIZIC: Gard perimetral

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Gard perimetral****2 Gard perimetral**

2.1	RPCS17XA	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard	mp	90,00	21,57	1.941,40
				material:	1,97	177,40
				manopera:	19,60	1.764,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	RPCS17A1	Repararea stalpilor de la imprejmuire	mp	77,00	13,17	1.014,13
				material:	1,97	151,77
				manopera:	11,20	862,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	IZD07B	Grunduirea si vopsirea gardului metalic cu vopsele gata preparate	mp	170,00	14,98	2.545,87
				material:	3,78	641,87
				manopera:	11,20	1.904,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	971,04	4.530,36	0,00	0,00	5.501,40

Recapitulatia: Recap 9-9: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	101,93	0,00	0,00	101,93
Total inclusiv Cheltuieli directe:		971,04	4.632,29	0,00	0,00	5.603,33
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	87,39	416,91	0,00	0,00	504,30
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.058,43	5.049,20	0,00	0,00	6.107,63
Profit	9,0000 %	95,26	454,43	0,00	0,00	549,69
Total inclusiv Beneficiu:		1.153,69	5.503,62	0,00	0,00	6.657,32
TOTAL GENERAL (fara TVA):						6.657,32
TVA:	21,00%					1.398,04
TOTAL GENERAL:						8.055,36

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Instalatii dezumidificare**

Instalatii dezumidificare						
	AcE126A+a sim	Instalatii dezumidificare anti umiditate zona de fundatii	buc	1,00	375.000,00	375.000,00
				material:	375.000,00	375.000,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00


STADIUL FIZIC: Instalatii dezumidificare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita					
STADIUL FIZIC: Instalatii dezumidificare					
Recapitulatia:		Recap 9-9: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		408.750,00	0,00	0,00	408.750,00
Profit	9,0000 %	36.787,50	0,00	0,00	36.787,50
Total inclusiv Beneficiu:		445.537,50	0,00	0,00	445.537,50
TOTAL GENERAL (fara TVA):					445.537,50
TVA:	21,00%				93.562,88
TOTAL GENERAL:					539.100,38

TOTAL Cheltuieli directe:	1.186.924,47	299.727,11	15.440,26	9.527,60	1.511.619,43
TOTAL Recapitulatie:	223.260,49	64.391,05	2.904,31	1.792,14	292.348,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):	1.410.184,96	364.118,15	18.344,58	11.319,74	1.803.967,44
TVA:	21,00%				378.833,17
TOTAL GENERAL:					2.182.800,61

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Pogorarea Duhului-Sfant Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20029931 Amorsa de ciment rezistent la saruri, pt.tencuieli de reparatii-asanare, Baumit Sanova VorSpritzer, 40kg/amb.	kg	3.750,00	1,60	6.000,00	DataConstruct	
2	6202894 Apa	mc	48,84	3,33	162,65	DataConstruct	
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	49,97	3,33	166,38	DataConstruct	
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	13,19	3,61	47,62	DataConstruct	
5	6200573 Benzina auto neetilita tip co/r 75 normala s 176	l	2,00	5,80	11,60	DataConstruct	
6	2100983 Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	16,93	400,00	6.773,76	DataConstruct	
7	2100914 Beton marfa clasa C 25/20 (BC25/B330)	mc	68,04	420,00	28.576,80	DataConstruct	
8	2600177 Bitum pentru drumuri tip D 25/ 40 s 754	kg	5.039,40	4,01	20.207,99	DataConstruct	
9	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	52,26	45,00	2.351,70	DataConstruct	
10	7306661 Bumbac de sters	kg	5,00	4,41	22,05	DataConstruct	
11	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	13,69	7,11	97,36	DataConstruct	
12	20019391 Chit AJ 600 2W 500 weiss	kg	10,00	14,42	144,20	DataConstruct	
13	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	20,00	8,49	169,80	DataConstruct	
14	2101406 Ciment alb	kg	375,00	1,60	600,00	DataConstruct	
15	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	18.859,90	1,40	26.403,86	DataConstruct	
16	2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	442,20	1,40	619,08	DataConstruct	
17	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	4,50	5,87	26,42	DataConstruct	
18	6719251 Dibliu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	2.700,00	0,25	675,00	DataConstruct	
19	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	324,00	0,36	116,64	DataConstruct	
20	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	10.896,00	0,67	7.300,32	DataConstruct	
21	20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj	kg	187,50	6,89	1.291,88	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	50,00	0,61	30,50	DataConstruct	
23	7324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri	kg	526,50	2,33	1.226,75	DataConstruct	
24	8000277 Material marunt	%			249,82	DataConstruct	
25	7801046 Material marunt	%			417,57	DataConstruct	
26	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	3.600,00	1,52	5.472,00	DataConstruct	
27	2101509 Mortar de ciment M100-T	mc	12,94	320,32	4.143,66	DataConstruct	
28	2200393 Nisip	mp	614,68	50,00	30.733,89	DataConstruct	
29	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	39,00	80,00	3.120,00	DataConstruct	
30	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	16,46	80,00	1.317,12	DataConstruct	
31	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2,70	80,00	216,32	DataConstruct	
32	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	10,80	8,10	87,48	DataConstruct	
33	3437010 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 55 x 10	kg	21,71	7,10	154,14	DataConstruct	
34	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	3,84	15,10	58,00	DataConstruct	
35	2205226 Pavele	kg	95,34	0,43	41,00	DataConstruct	
36	2205240 Pavele abnorme roci eruptive granit	kg	86.850,00	0,48	41.688,00	DataConstruct	
37	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	29,94	100,00	2.994,25	DataConstruct	
38	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	171,77	100,00	17.177,00	DataConstruct	
39	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	1,61	100,00	161,20	DataConstruct	
40	2202207 Placa din piatra naturala	mp	39,20	262,43	10.287,26	DataConstruct	
41	2202080 Placa marmura	mp	510,00	375,00	191.250,00	DataConstruct	
42	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	495,00	3,15	1.559,25	DataConstruct	
43	2002349 Plase sudate tip FI 6 100X100 SPPB	kg	1.080,00	7,00	7.560,00	DataConstruct	
44	2435091 Plinta marmura	m	112,20	150,00	16.830,00	DataConstruct	
45	7800789 Polistiren expandat gros 7 cm	mc	450,00	40,00	18.000,00	DataConstruct	
46	7343982 Rumegus din lemn	kg	2.000,00	0,93	1.860,00	DataConstruct	
47	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	1,08	5,70	6,16	DataConstruct	
48	5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	3,84	5,12	19,67	DataConstruct	
49	7334292 Sistem incalzire	buc	1,00	306.174,00	306.174,00	DataConstruct	
50	1233 Sistem instalatii dezumidificare	buc	1,00	375.000,00	375.000,00	DataConstruct	
51	2202042 Split din roci magmatice 8-16mm.	mc	6,81	100,00	681,00	DataConstruct	
52	20029067 Tencuiala Alb 0019, Baunit SilikatTop, 30kg/ambalaj	kg	937,50	8,20	7.687,50	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
53	20029949 Tencuiala de reparatii- asanare pt.soclu, pe baza de var, ciment si adaosuri, Baumit Sanova-S soclu, puternic hidrofobata, rez.mecanic, cu absorbție capilara redusa, permeabila la vapori, pt. int.-ext., aplic.man./mecanizata, 40kg/amb.	kg	3.750,00	10,00	37.500,00	DataConstruct	
54	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	12,00	25,38	304,56	DataConstruct	
55	6103244 Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	36,00	14,15	509,40	DataConstruct	
56	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	22,10	15,67	346,31	DataConstruct	
57	6103218 Vopsea ulei orice culoare	kg	17,00	15,00	255,00	DataConstruct	
58	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	3,40	11,93	40,56	DataConstruct	
Valoare directa			lei		1.186.924,47		
Recapitulatie			lei		223.260,49		
TOTAL			lei		1.410.184,96		
TOTAL			euro		295.661,05		

Executant,

Indeminarea Prodcorm SRL,



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Pogorarea Duhului-Sfant Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	91,23	28,00	2.554,44	
2	10731 Dulgher constructii	79,02	28,00	2.212,56	
3	11131 Fierar beton	41,72	28,00	1.168,02	
4	11421 Geamgiu	33,00	28,00	924,00	
5	221431 Lacatus constructii metalice-b	30,80	28,00	862,36	
6	39 Lacatus mecanic	63,00	28,00	1.764,00	
7	12651 Mozaicar	55,00	28,00	1.540,00	
8	100 Muncitor calificat	1.826,50	28,00	51.142,00	
9	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	465,00	28,00	13.020,00	
10	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	156,80	28,00	4.390,40	
11	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	28,00	0,06	
12	19931 Muncitor deservire constructii montaj	3,24	28,00	90,72	
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	477,97	28,00	13.383,19	
14	49 Muncitor necalificat	1.027,10	28,00	28.758,80	
15	52 Pavator	3.221,35	28,00	90.197,77	
16	12962 Pietrar 62	1.540,56	28,00	43.135,68	
17	19621 Sapator	596,25	28,00	16.695,00	
18	223021 Vopsitor industrial	28,90	28,00	809,20	
19	223031 Vopsitor industrial-b	39,10	28,00	1.094,80	
20	13400 Zidar	225,00	28,00	6.300,00	
21	69 Zidar samotor	15,50	28,00	434,11	
22	13341 Zugrav vopsitor	687,50	28,00	19.250,00	
Total ore manopera:		10.704,54			
Valoare directa		lei		299.727,11	
Recapitulatie		lei		64.391,05	
TOTAL		lei		364.118,15	
TOTAL		euro		76.341,44	

Executant,

Indeminarea Prodcorm SRL



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Pogorarea Duhului-Sfant Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	1343A Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	0,55	129,12	71,65
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	6,52	124,15	809,02
3	1337A Autogreder pina la 175 cp	1,16	211,08	244,43
4	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	15,00	120,00	1.800,00
5	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	2,08	36,30	75,50
6	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valouri), r8-14, de 14tf	56,42	100,26	5.656,17
7	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	5,74	30,14	173,12
8	2036 Malaxor pt. mortar	38,00	8,96	340,48
9	2183 Rulou compresor autopropulsat 8-14 t	3,69	104,30	384,98
10	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	4,50	59,69	268,61
11	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	64,25	85,27	5.478,60
12	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	50,63	2,72	137,70
Total ore utilaje:		248,53		
Valoare directa		lei		15.440,26
Recapitulatie		lei		2.904,31
TOTAL		lei		18.344,58
TOTAL		euro		3.846,15

Executant,

Indeminarea Prodcóm SRL,



1 euro = 4,77 lei, curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007


OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Pogorarea Duhului-Sfant Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	200,00	10,00	0,20	1,00	2.000,00
2	TRA01A12 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	427,00	12,00	0,24	1,00	5.124,00
3	TRA06A12 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	200,30	12,00	0,24	1,00	2.403,60
Valoare directa			lei			9.527,60
Recapitulatie			lei			1.792,14
TOTAL			lei			11.319,74
TOTAL			euro			2.373,31

Executant,

Indeminarea Prodcorm SRL,



1 euro = 4,77 lei, curs la data de 12.02.2020


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

de pe devizul F1

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pava curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
		3	4
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	1.803.967,44	1.803.967,44
4.1	Constructii si instalatii	1.803.967,44	1.803.967,44
4.1.1	[0020.1] Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita	1.803.967,44	1.803.967,44
4.1.1.1	[0020.1.1] Curte exterioara	267.450,34	267.450,34
4.1.1.2	[0020.1.2] Instalatii incalzire pardoseala	880.258,65	880.258,65
4.1.1.3	[0020.1.3] Reparatii interioare	52.026,01	52.026,01
4.1.1.4	[0020.1.4] Reparatii exterioare	152.037,62	152.037,62
4.1.1.5	[0020.1.5] Gard perimetral	6.657,32	6.657,32
4.1.1.6	[0020.1.6] Instalatii dehumidificare	445.537,50	445.537,50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		1.803.967,44	1.803.967,44
TVA 21 %		378.833,17	378.833,17
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		2.182.800,61	2.182.800,61



**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pava
curte si gard perimetral**

1	2	3	4
Executant,			
Indeminarea Prodcorn SRL,			
			
1 euro = 4,77 lei, curs la data de 12.02.2020			
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007			

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	1.803.967,44
4.1.1	[0020.1] Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita	1.803.967,44
4.1.1.1	[0020.1.1] Curte exterioara	267.450,34
4.1.1.2	[0020.1.2] Instalatii incalzire pardoseala	880.258,65
4.1.1.3	[0020.1.3] Reparatii interioare	52.026,01
4.1.1.4	[0020.1.4] Reparatii exterioare	152.037,62
4.1.1.5	[0020.1.5] Gard perimetral	6.657,32
4.1.1.6	[0020.1.6] Instalatii dehumidificare	445.537,50
	TOTAL I	1.803.967,44
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1.803.967,44
TVA 21%:		378.833,17
TOTAL VALOARE:		2.182.800,61

Executant,

Indeminarea Prodcum SRL,



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Curte exterioara						
1	Curte exterioara					
1.1	CO03A#	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza m 100-T...,5 cm, pe fundatie beton c 5/4 (b 75) cca. 15 cm, rosturi umplute cu mortar	m	52,00	68,08	3.540,36
				material:	26,03	1.353,66
				manopera:	40,60	2.111,20
				utilaj:	1,45	75,50
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	2800246	Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	52,26	45,00	2.351,70
1.1.L	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	ora	1,04	30,14	31,35
1.2	IZG25XA	Demolarea zid.refr-termoiz.,bet.refr.-termoiz.si a maselor refr.,zid.refr.topite,fara recup.de material - zid de piatra	mc	2,55	170,24	434,11
				material:	0,00	0,00
				manopera:	170,24	434,11
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	TsH01XA	Decaparea pamantului vegetal - 30 cm necesar amenajarii spatiilor ...teren mijlociu	mc	120,00	31,64	3.796,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	31,64	3.796,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	200,00	10,00	2.000,06
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,06
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	10,00	2.000,00
1.5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	120,00	113,45	13.613,73
				material:	62,77	7.532,71
				manopera:	32,48	3.897,60
				utilaj:	18,20	2.183,43
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	190,00	12,00	2.280,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	2.280,00

STADIUL FIZIC: Curte exterioara

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita							
STADIUL FIZIC: Curte exterioara							
1.7	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	80,00	216,63	17.330,31	
				material:	142,70	11.415,96	
				manopera:	46,20	3.696,00	
				utilaj:	27,73	2.218,35	
				transport:	0,00	0,00	
1.8	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	130,00	12,00	1.560,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	12,00	1.560,00	
1.9	DA03XA	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic	mc	24,13	105,74	2.551,03	
				material:	66,32	1.600,03	
				manopera:	10,36	249,94	
				utilaj:	29,06	701,06	
				transport:	0,00	0,00	
1.10	DA03XA asim	Strat nisip,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic	mp	482,50	55,36	26.711,20	
				material:	45,00	21.712,50	
				manopera:	10,36	4.998,70	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
1.11	DB02I%	Pavaje cu materiale de pavat cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...pavele abnorme asezate pe beton de ciment;	mp	482,50	134,85	65.063,15	
				material:	87,41	42.174,66	
				manopera:	47,04	22.696,80	
				utilaj:	0,40	191,69	
				transport:	0,00	0,00	
1.12	RCSK22E-03% asim	Reparatii - gard din piatra	mp	392,00	159,73	62.612,45	
				material:	38,12	14.944,59	
				manopera:	121,24	47.526,08	
				utilaj:	0,36	141,78	
				transport:	0,00	0,00	
1.12. L	2202207	Placa din piatra naturala	mp	39,20	262,43	10.287,26	
1.13	CA01M1	Turnarea betonului simplu in fundatii, la constructii ingineresti (centura gard existent)	mc	16,80	97,52	1.638,35	
				material:	0,36	6,06	
				manopera:	97,16	1.632,29	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
1.13. L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	16,93	400,00	6.773,76	
1.14	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	40,30	12,00	483,60	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	12,00	483,60	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		120.152,89	91.039,57	5.543,15	6.323,60	223.059,21	

STADIUL FIZIC: Curte exterioara

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Curte exterioara						
Recapitulatia:		Recap 9-9: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.048,39	0,00	2.048,39	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		120.152,89	93.087,96	5.543,15	6.323,60	225.107,60
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	10.813,76	8.377,92	498,88	569,12	20.259,68
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		130.966,65	101.465,88	6.042,03	6.892,72	245.367,29
Profit	9,0000 %	11.787,00	9.131,93	543,78	620,35	22.083,06
Total inclusiv Beneficiu:		142.753,65	110.597,81	6.585,82	7.513,07	267.450,34
TOTAL GENERAL (fara TVA):						267.450,34
TVA:	21,00%					56.164,57
TOTAL GENERAL:						323.614,91

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala

1						
2	Instalatii incalzire pardoseala					
2.1	RCSK08A#	Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment,placi din piatra,marmura,gresie,caramida etc.	mp	450,00	40,49	18.218,93
				material:	0,17	74,93
				manopera:	40,32	18.144,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	225,00	74,20	16.695,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	74,20	16.695,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	67,50	204,73	13.819,20
				material:	130,80	8.828,97
				manopera:	46,20	3.118,50
				utilaj:	27,73	1.871,73
				transport:	0,00	0,00
2.4	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	107,00	12,00	1.284,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1.284,00
2.5	CO42B1	Protejarea sprijinirilor la turnarea betonului cu hirtie kraft	mp	450,00	6,87	3.092,76
				material:	2,78	1.253,16
				manopera:	4,09	1.839,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.6	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	67,50	104,88	7.079,47
				material:	0,36	24,37
				manopera:	102,48	6.917,40
				utilaj:	2,04	137,70
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala						
2.6.L	2100914	Beton marfa clasa C 25/20 (BC25/B330)	mc	68,04	420,00	28.576,80
2.7	CC02F1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea pâna la 3 kg/m2 inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	1.080,00	1,06	1.147,72
				material:	0,19	210,28
				manopera:	0,87	937,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7.L	2002349	Plase sudate tip FI 6 100X100 SPPB	kg	1.080,00	7,00	7.560,00
2.8	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	15,00	120,00	1.800,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	120,00	1.800,00
				transport:	0,00	0,00
2.9	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	160,00	12,00	1.920,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1.920,00
2.10	CF21C%	Sistem ext. termoizolant cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 7 cm	mp	450,00	35,82	16.119,86
				material:	15,63	7.031,25
				manopera:	19,60	8.820,00
				utilaj:	0,60	268,61
				transport:	0,00	0,00
2.10.L	6719251	Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	2.700,00	0,25	675,00
2.10.L	7800789	Polistiren expandat gros 7 cm	mc	450,00	40,00	18.000,00
2.11	CG01XD-01	Strat suport pt.pardoseli din mortar de ciment marca m 100-t de 3cm cu suprafata fin driscuita - peste incalzire	mp	450,00	42,70	19.215,43
				material:	20,00	9.000,00
				manopera:	16,80	7.560,00
				utilaj:	5,90	2.655,43
				transport:	0,00	0,00
2.12	CG07XA	Pardoseli din marmura sau dale piatr.mont.simpl.sau desen incl.strat sup.de 3cm din m100t,curatire	mp	500,00	133,61	66.803,65
				material:	26,48	13.240,00
				manopera:	100,80	50.400,00
				utilaj:	6,33	3.163,65
				transport:	0,00	0,00
2.12.L	2202080	Placa marmura	mp	510,00	375,00	191.250,00
2.13	CG18A#	Plinte si scafe - din marmura fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	110,00	18,35	2.018,00
				material:	1,55	170,00
				manopera:	16,80	1.848,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.13.L	2435091	Plinta marmura	m	112,20	150,00	16.830,00

STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala**

2.14	IB15B1#asim	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avand suprafata incalzita de... 100,1-500 mp	mp	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.14.L	7334292	Sistem incalzire	buc	1,00	306.174,00	306.174,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	608.898,74	116.279,94	9.897,11	3.204,00	738.279,79

Recapitulatia: Recap 9-9: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.616,30	0,00	0,00	2.616,30
Total inclusiv Cheltuieli directe:		608.898,74	118.896,24	9.897,11	3.204,00	740.896,09
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	54.800,89	10.700,66	890,74	288,36	66.680,65
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		663.699,63	129.596,90	10.787,85	3.492,36	807.576,74
Profit	9,0000 %	59.732,97	11.663,72	970,91	314,31	72.681,91
Total inclusiv Beneficiu:		723.432,59	141.260,62	11.758,76	3.806,67	880.258,65
TOTAL GENERAL (fara TVA):						880.258,65
TVA:	21,00%					184.854,32
TOTAL GENERAL:						1.065.112,97

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Reparatii interioare**

1	
----------	--

2 Reparatii interioare

2.1	RpCJB38C4 +	Sistem tencuieli de reparatii-asanare pt. soclu, pe suport umed-atac.de saruri mediu, la int./ext. Grund+Tencuiala decorativa silicatica/siliconica/ decorativa cu autocuratare pt. fatade - aplicat direct pe suport, acoperire amorsa 100%	mp	180,00	189,45	34.100,10
				material:	119,45	21.500,10
				manopera:	70,00	12.600,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.1.L	20029067	Tencuiala Alb 0019, Baumit SilikatTop, 30kg/ambalaj	kg	450,00	8,20	3.690,00
2.2	CMj17C10C	Reparatii geamuri existente	mp	100,00	10,68	1.068,20
				material:	1,44	144,20
				manopera:	9,24	924,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	CN16A#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie din lemn...(usi si ferestre gata grunduite), executate cu vopsele de ulei in trei straturi	mp	100,00	40,39	4.038,51
				material:	5,39	538,51
				manopera:	35,00	3.500,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3.L	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	36,00	14,15	509,40

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	26.382,21	17.024,00	0,00	0,00	43.406,21

STADIUL FIZIC: Reparatii interioare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Reparatii interioare						
Recapitulatia:		Recap 9-9: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	383,04	0,00	0,00	383,04
Total inclusiv Cheltuieli directe:		26.382,21	17.407,04	0,00	0,00	43.789,25
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	2.374,40	1.566,63	0,00	0,00	3.941,03
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		28.756,61	18.973,67	0,00	0,00	47.730,28
Profit	9,0000 %	2.588,09	1.707,63	0,00	0,00	4.295,73
Total inclusiv Beneficiu:		31.344,70	20.681,30	0,00	0,00	52.026,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):						52.026,01
TVA:	21,00%					10.925,46
TOTAL GENERAL:						62.951,47

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
STADIUL FIZIC: Reparatii exterioare

1	Curte exterioara						
2	Reparatii exterioare						
2.1	RpCJB38C4 +	Sistem tencuieli de reparatii-asanare pt. soclu, pe suport umed-atac.de saruri mediu, la int./ext. Grund+Tencuiala - aplicat direct pe suport, acoperire amorsa 100%	mp	195,00	189,45	36.941,78	
				material:	119,45	23.291,78	
				manopera:	70,00	13.650,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.1.L	20029067	Tencuiala Alb 0019, Baumit SilikatTop, 30kg/ambalaj	kg	487,50	8,20	3.997,50	
2.2	RPC70A1	Reparare pardoseli din pavele asezate pe un strat de 5-10 cm grosime, cu pavele.	mp	1.362,00	62,70	85.392,55	
				material:	20,70	28.189,31	
				manopera:	42,00	57.203,24	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.2.L	2205226	Pavele	kg	95,34	0,43	41,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		55.519,59	70.853,24	0,00	0,00	126.372,82	
Recapitulatia:		Recap 9-9: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.594,20	0,00	0,00	1.594,20
Total inclusiv Cheltuieli directe:			55.519,59	72.447,44	0,00	0,00	127.967,02
Cheltuieli indirecte		9,0000 %	4.996,76	6.520,27	0,00	0,00	11.517,03
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			60.516,35	78.967,70	0,00	0,00	139.484,05
Profit		9,0000 %	5.446,47	7.107,09	0,00	0,00	12.553,56
Total inclusiv Beneficiu:			65.962,82	86.074,80	0,00	0,00	152.037,62
TOTAL GENERAL (fara TVA):							152.037,62
TVA:		21,00%					31.927,90
TOTAL GENERAL:							183.965,52

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
STADIUL FIZIC: Gard perimetral

1	Curte exterioara				
----------	-------------------------	--	--	--	--

STADIUL FIZIC: Gard perimetral

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
STADIUL FIZIC: Gard perimetral

2 Gard perimetral

2.1	RPCS17XA	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard	mp	90,00	21,57	1.941,40
				material:	1,97	177,40
				manopera:	19,60	1.764,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	RPCS17A1	Repararea stalpilor de la imprejmuire	mp	77,00	13,17	1.014,13
				material:	1,97	151,77
				manopera:	11,20	862,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	IZD07B	Grunduirea si vopsirea gardului metalic cu vopsele gata preparate	mp	170,00	14,98	2.545,87
				material:	3,78	641,87
				manopera:	11,20	1.904,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	971,04	4.530,36	0,00	0,00	5.501,40

Recapitulatia: Recap 9-9: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	101,93	0,00	0,00	101,93
Total inclusiv Cheltuieli directe:		971,04	4.632,29	0,00	0,00	5.603,33
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	87,39	416,91	0,00	0,00	504,30
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.058,43	5.049,20	0,00	0,00	6.107,63
Profit	9,0000 %	95,26	454,43	0,00	0,00	549,69
Total inclusiv Beneficiu:		1.153,69	5.503,62	0,00	0,00	6.657,32
TOTAL GENERAL (fara TVA):						6.657,32
TVA:	21,00%					1.398,04
TOTAL GENERAL:						8.055,36

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
STADIUL FIZIC: Instalatii dezumidificare

Instalatii dezumidificare						
AcE126A+a sim	Instalatii dezumidificare anti umiditate zona de fundatii	buc	1,00	375.000,00	375.000,00	
			material:	375.000,00	375.000,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	

STADIUL FIZIC: Instalatii dezumidificare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Instalatii dezumidificare****Recapitulatia:** Recap 9-9: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		408.750,00	0,00	0,00	0,00	408.750,00
Profit	9,0000 %	36.787,50	0,00	0,00	0,00	36.787,50
Total inclusiv Beneficiu:		445.537,50	0,00	0,00	0,00	445.537,50
TOTAL GENERAL (fara TVA):						445.537,50
TVA:	21,00%					93.562,88
TOTAL GENERAL:						539.100,38

TOTAL Cheltuieli directe:	1.186.924,47	299.727,11	15.440,26	9.527,60	1.511.619,43
TOTAL Recapitulatie:	223.260,49	64.391,05	2.904,31	1.792,14	292.348,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):	1.410.184,96	364.118,15	18.344,58	11.319,74	1.803.967,44
TVA:	21,00%				378.833,17
TOTAL GENERAL:					2.182.800,61

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL,



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20029931 Amorsa de ciment rezistent la saruri, pt.tencuieli de reparatii-asanare, Baumit Sanova VorSpritzer, 40kg/amb.	kg	3.750,00	1,60	6.000,00	DataConstruct	
2	6202894 Apa	mc	48,84	3,33	162,65	DataConstruct	
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	49,97	3,33	166,38	DataConstruct	
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	13,19	3,61	47,62	DataConstruct	
5	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	2,00	5,80	11,60	DataConstruct	
6	2100983 Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	16,93	400,00	6.773,76	DataConstruct	
7	2100914 Beton marfa clasa C 25/20 (BC25/B330)	mc	68,04	420,00	28.576,80	DataConstruct	
8	2600177 Bitum pentru drumuri tip D 25/ 40 s 754	kg	5.039,40	4,01	20.207,99	DataConstruct	
9	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	52,26	45,00	2.351,70	DataConstruct	
10	7306661 Bumbac de sters	kg	5,00	4,41	22,05	DataConstruct	
11	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	13,69	7,11	97,36	DataConstruct	
12	20019391 Chit AJ 600 2W 500 weiss	kg	10,00	14,42	144,20	DataConstruct	
13	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	20,00	8,49	169,80	DataConstruct	
14	2101406 Ciment alb	kg	375,00	1,60	600,00	DataConstruct	
15	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	18.859,90	1,40	26.403,86	DataConstruct	
16	2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	442,20	1,40	619,08	DataConstruct	
17	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	4,50	5,87	26,42	DataConstruct	
18	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	2.700,00	0,25	675,00	DataConstruct	
19	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	324,00	0,36	116,64	DataConstruct	
20	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	10.896,00	0,67	7.300,32	DataConstruct	
21	20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj	kg	187,50	6,89	1.291,88	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	50,00	0,61	30,50	DataConstruct	
23	7324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri	kg	526,50	2,33	1.226,75	DataConstruct	
24	8000277 Material marunt	%			249,82	DataConstruct	
25	7801046 Material marunt	%			417,57	DataConstruct	
26	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	3.600,00	1,52	5.472,00	DataConstruct	
27	2101509 Mortar de ciment M100-T	mc	12,94	320,32	4.143,66	DataConstruct	
28	2200393 Nisip	mp	614,68	50,00	30.733,89	DataConstruct	
29	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	39,00	80,00	3.120,00	DataConstruct	
30	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	16,46	80,00	1.317,12	DataConstruct	
31	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2,70	80,00	216,32	DataConstruct	
32	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	10,80	8,10	87,48	DataConstruct	
33	3437010 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 55 x 10	kg	21,71	7,10	154,14	DataConstruct	
34	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	3,84	15,10	58,00	DataConstruct	
35	2205226 Pavele	kg	95,34	0,43	41,00	DataConstruct	
36	2205240 Pavele abnorme roci eruptive granit	kg	86.850,00	0,48	41.688,00	DataConstruct	
37	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	29,94	100,00	2.994,25	DataConstruct	
38	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	171,77	100,00	17.177,00	DataConstruct	
39	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	1,61	100,00	161,20	DataConstruct	
40	2202207 Placa din piatra naturala	mp	39,20	262,43	10.287,26	DataConstruct	
41	2202080 Placa marmura	mp	510,00	375,00	191.250,00	DataConstruct	
42	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	495,00	3,15	1.559,25	DataConstruct	
43	2002349 Plase sudate tip FI 6 100X100 SPPB	kg	1.080,00	7,00	7.560,00	DataConstruct	
44	2435091 Plinta marmura	m	112,20	150,00	16.830,00	DataConstruct	
45	7800789 Polistiren expandat gros 7 cm	mc	450,00	40,00	18.000,00	DataConstruct	
46	7343982 Rumegus din lemn	kg	2.000,00	0,93	1.860,00	DataConstruct	
47	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	1,08	5,70	6,16	DataConstruct	
48	5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	3,84	5,12	19,67	DataConstruct	
49	7334292 Sistem incalzire	buc	1,00	306.174,00	306.174,00	DataConstruct	
50	1233 Sistem instalatii dezumidificare	buc	1,00	375.000,00	375.000,00	DataConstruct	
51	2202042 Split din roci magmatice 8-16mm.	mc	6,81	100,00	681,00	DataConstruct	
52	20029067 Tencuiala Alb 0019, Baunit SilikatTop, 30kg/ambalaj	kg	937,50	8,20	7.687,50	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
53	20029949 Tencuiala de reparatii- asanare pt.soclu, pe baza de var, ciment si adaosuri, Baumit Sanova-S soclu, puternic hidrofobata, rez.mecanic, cu absorbție capilara redusa, permeabila la vapori, pt. int.-ext., aplic.man./mecanizata, 40kg/amb.	kg	3.750,00	10,00	37.500,00	DataConstruct	
54	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	12,00	25,38	304,56	DataConstruct	
55	6103244 Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	36,00	14,15	509,40	DataConstruct	
56	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	22,10	15,67	346,31	DataConstruct	
57	6103218 Vopsea ulei orice culoare	kg	17,00	15,00	255,00	DataConstruct	
58	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	3,40	11,93	40,56	DataConstruct	
Valoare directa			lei	1.186.924,47			
Recapitulatie			lei	223.260,49			
TOTAL			lei	1.410.184,96			
TOTAL			euro	295.661,05			

Executant,

Indemnitata Proctor SRL,



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	91,23	28,00	2.554,44	
2	10731 Dulgher constructii	79,02	28,00	2.212,56	
3	11131 Fierar beton	41,72	28,00	1.168,02	
4	11421 Geamgiu	33,00	28,00	924,00	
5	221431 Lacatus constructii metalice-b	30,80	28,00	862,36	
6	39 Lacatus mecanic	63,00	28,00	1.764,00	
7	12651 Mozaicar	55,00	28,00	1.540,00	
8	100 Muncitor calificat	1.826,50	28,00	51.142,00	
9	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	465,00	28,00	13.020,00	
10	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	156,80	28,00	4.390,40	
11	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	28,00	0,06	
12	19931 Muncitor deservire constructii montaj	3,24	28,00	90,72	
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	477,97	28,00	13.383,19	
14	49 Muncitor necalificat	1.027,10	28,00	28.758,80	
15	52 Pavator	3.221,35	28,00	90.197,77	
16	12962 Pietrar 62	1.540,56	28,00	43.135,68	
17	19621 Sapator	596,25	28,00	16.695,00	
18	223021 Vopsitor industrial	28,90	28,00	809,20	
19	223031 Vopsitor industrial-b	39,10	28,00	1.094,80	
20	13400 Zidar	225,00	28,00	6.300,00	
21	69 Zidar samotor	15,50	28,00	434,11	
22	13341 Zugrav vopsitor	687,50	28,00	19.250,00	
Total ore manopera:		10.704,54			
Valoare directa		lei		299.727,11	
Recapitulatie		lei		64.391,05	
TOTAL		lei		364.118,15	
TOTAL		euro		76.341,44	

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007


OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	1343A Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	0,55	129,12	71,65
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	6,52	124,15	809,02
3	1337A Autogreder pina la 175 cp	1,16	211,08	244,43
4	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	15,00	120,00	1.800,00
5	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	2,08	36,30	75,50
6	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	56,42	100,26	5.656,17
7	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	5,74	30,14	173,12
8	2036 Malaxor pt. mortar	38,00	8,96	340,48
9	2183 Rulou compresor autopropulsat 8-14 t	3,69	104,30	384,98
10	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	4,50	59,69	268,61
11	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	64,25	85,27	5.478,60
12	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	50,63	2,72	137,70
Total ore utilaje:		248,53		
Valoare directa		lei		15.440,26
Recapitulatie		lei		2.904,31
TOTAL		lei		18.344,58
TOTAL		euro		3.846,15

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL,



1 euro = 4,77 lei, curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	200,00	10,00	0,20	1,00	2.000,00
2	TRA01A12 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	427,00	12,00	0,24	1,00	5.124,00
3	TRA06A12 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	200,30	12,00	0,24	1,00	2.403,60
	Valoare directa		lei			9.527,60
	Recapitulatie		lei			1.792,14
	TOTAL		lei			11.319,74
	TOTAL		euro			2.373,31

Executant,

Indeminarea Prodcorm SRL,



1 euro = 4,77 lei, curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

*Solicita o incalzire in pardoseala
de pe deviz. R. Bistrita*

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	1.803.967,44	1.803.967,44
4.1	Constructii si instalatii	1.803.967,44	1.803.967,44
4.1.1	[0017.1] Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita	1.803.967,44	1.803.967,44
4.1.1.1	[0017.1.1] Curte exterioara	267.450,34	267.450,34
4.1.1.2	[0017.1.2] Instalatii incalzire pardoseala	880.258,65	880.258,65
4.1.1.3	[0017.1.3] Reparatii interioare	52.026,01	52.026,01
4.1.1.4	[0017.1.4] Reparatii exterioare	152.037,62	152.037,62
4.1.1.5	[0017.1.5] Gard perimetral	6.657,32	6.657,32
4.1.1.6	[0017.1.6] Instalatii dezumidificare	445.537,50	445.537,50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		1.803.967,44	1.803.967,44
TVA 21%		378.833,17	378.833,17
TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA)		2.182.800,61	2.182.800,61



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral

1

2

3

4

Executant,

Indeminarea Prodcorn SRL,



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	1.803.967,44
4.1.1	[0017.1] Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita	1.803.967,44
4.1.1.1	[0017.1.1] Curte exterioara	267.450,34
4.1.1.2	[0017.1.2] Instalatii incalzire pardoseala	880.258,65
4.1.1.3	[0017.1.3] Reparatii interioare	52.026,01
4.1.1.4	[0017.1.4] Reparatii exterioare	152.037,62
4.1.1.5	[0017.1.5] Gard perimetral	6.657,32
4.1.1.6	[0017.1.6] Instalatii dezumidificare	445.537,50
	TOTAL I	1.803.967,44
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1.803.967,44
TVA 21%:		378.833,17
TOTAL VALOARE:		2.182.800,61

Executant,

Indeminarea Prodcorm SRL,



1 euro = 4,77 lei, curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Curte exterioara						
1	Curte exterioara					
1.1	CO03A#	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza m 100-T...,5 cm, pe fundatie beton c 5/4 (b 75) cca. 15 cm, rosturi umplute cu mortar	m	52,00	68,08	3.540,36
				material:	26,03	1.353,66
				manopera:	40,60	2.111,20
				utilaj:	1,45	75,50
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	2800246	Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	52,26	45,00	2.351,70
1.1.L	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	ora	1,04	30,14	31,35
1.2	IZG25XA	Demolarea zid.refr-termoiz.,bet.refr.-termoiz.si a maselor refr.,zid.refr.topite,fara recup.de material - zid de piatra	mc	2,55	170,24	434,11
				material:	0,00	0,00
				manopera:	170,24	434,11
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	TsH01XA	Decaparea pamantului vegetal - 30 cm necesar amenajarii spatiilor ...teren mijlociu	mc	120,00	31,64	3.796,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	31,64	3.796,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	200,00	10,00	2.000,06
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,06
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	10,00	2.000,00
1.5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	120,00	113,45	13.613,73
				material:	62,77	7.532,71
				manopera:	32,48	3.897,60
				utilaj:	18,20	2.183,43
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	190,00	12,00	2.280,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	2.280,00

STADIUL FIZIC: Curte exterioara

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Curte exterioara						
1.7	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	80,00	216,63	17.330,31
				material:	142,70	11.415,96
				manopera:	46,20	3.696,00
				utilaj:	27,73	2.218,35
				transport:	0,00	0,00
1.8	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	130,00	12,00	1.560,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1.560,00
1.9	DA03XA	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic	mc	24,13	105,74	2.551,03
				material:	66,32	1.600,03
				manopera:	10,36	249,94
				utilaj:	29,06	701,06
				transport:	0,00	0,00
1.10	DA03XA asim	Strat nisip,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic	mp	482,50	55,36	26.711,20
				material:	45,00	21.712,50
				manopera:	10,36	4.998,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	DB02I%	Pavaje cu materiale de pavat cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...pavele abnorme asezate pe beton de ciment;	mp	482,50	134,85	65.063,15
				material:	87,41	42.174,66
				manopera:	47,04	22.696,80
				utilaj:	0,40	191,69
				transport:	0,00	0,00
1.12	RCSK22E-03% asim	Reparatii - gard din piatra	mp	392,00	159,73	62.612,45
				material:	38,12	14.944,59
				manopera:	121,24	47.526,08
				utilaj:	0,36	141,78
				transport:	0,00	0,00
1.12. L	2202207	Placa din piatra naturala	mp	39,20	262,43	10.287,26
1.13	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti (centura gard existent)	mc	16,80	97,52	1.638,35
				material:	0,36	6,06
				manopera:	97,16	1.632,29
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.13. L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	16,93	400,00	6.773,76
1.14	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	40,30	12,00	483,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	483,60
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		120.152,89	91.039,57	5.543,15	6.323,60	223.059,21

STADIUL FIZIC: Curte exterioara

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Curte exterioara****Recapitulatia:** Recap 9-9: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.048,39	0,00	0,00	2.048,39
Total inclusiv Cheltuieli directe:		120.152,89	93.087,96	5.543,15	6.323,60	225.107,60
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	10.813,76	8.377,92	498,88	569,12	20.259,68
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		130.966,65	101.465,88	6.042,03	6.892,72	245.367,29
Profit	9,0000 %	11.787,00	9.131,93	543,78	620,35	22.083,06
Total inclusiv Beneficiu:		142.753,65	110.597,81	6.585,82	7.513,07	267.450,34
TOTAL GENERAL (fara TVA):						267.450,34
TVA:	21,00%					56.164,57
TOTAL GENERAL:						323.614,91

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala**

1						
2	Instalatii incalzire pardoseala					
2.1	RCSK08A#	Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment,placi din piatra,marmura,gresie,caramida etc.	mp	450,00	40,49	18.218,93
				material:	0,17	74,93
				manopera:	40,32	18.144,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	225,00	74,20	16.695,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	74,20	16.695,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	67,50	204,73	13.819,20
				material:	130,80	8.828,97
				manopera:	46,20	3.118,50
				utilaj:	27,73	1.871,73
				transport:	0,00	0,00
2.4	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 12 km.	tona	107,00	12,00	1.284,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1.284,00
2.5	CO42B1	Protejarea sprijinirilor la turnarea betonului cu hirtie kraft	mp	450,00	6,87	3.092,76
				material:	2,78	1.253,16
				manopera:	4,09	1.839,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.6	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	67,50	104,88	7.079,47
				material:	0,36	24,37
				manopera:	102,48	6.917,40
				utilaj:	2,04	137,70
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala						
2.6.L	2100914	Beton marfa clasa C 25/20 (BC25/B330)	mc	68,04	420,00	28.576,80
2.7	CC02F1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea pâna la 3 kg/m2 inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	1.080,00	1,06	1.147,72
				material:	0,19	210,28
				manopera:	0,87	937,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7.L	2002349	Plase sudate tip FI 6 100X100 SPPB	kg	1.080,00	7,00	7.560,00
2.8	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40- 60mc/h	ora	15,00	120,00	1.800,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	120,00	1.800,00
				transport:	0,00	0,00
2.9	TRA06A12	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	160,00	12,00	1.920,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1.920,00
2.10	CF21C%	Sistem ext. termoizolant cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 7 cm	mp	450,00	35,82	16.119,86
				material:	15,63	7.031,25
				manopera:	19,60	8.820,00
				utilaj:	0,60	268,61
				transport:	0,00	0,00
2.10. L	6719251	Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	2.700,00	0,25	675,00
2.10. L	7800789	Polistiren expandat gros 7 cm	mc	450,00	40,00	18.000,00
2.11	CG01XD-01	Strat suport pt.pardoseli din mortar de ciment marca m 100-t de 3cm cu suprafata fin driscuita - peste incalzire	mp	450,00	42,70	19.215,43
				material:	20,00	9.000,00
				manopera:	16,80	7.560,00
				utilaj:	5,90	2.655,43
				transport:	0,00	0,00
2.12	CG07XA	Pardoseli din marmura sau dale piatr.mont.simpl.sau desen incl.strat sup.de 3cm din m100t,curatire	mp	500,00	133,61	66.803,65
				material:	26,48	13.240,00
				manopera:	100,80	50.400,00
				utilaj:	6,33	3.163,65
				transport:	0,00	0,00
2.12. L	2202080	Placa marmura	mp	510,00	375,00	191.250,00
2.13	CG18A#	Plinte si scafe - din marmura fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	110,00	18,35	2.018,00
				material:	1,55	170,00
				manopera:	16,80	1.848,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.13. L	2435091	Plinta marmura	m	112,20	150,00	16.830,00

STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire pardoseala**

2.14	IB15B1#asim	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avand suprafata incalzita de... 100,1-500 mp	mp	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

2.14.L	7334292	Sistem incalzire	buc	1,00	306.174,00	306.174,00
--------	---------	------------------	-----	------	------------	------------

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		608.898,74	116.279,94	9.897,11	3.204,00	738.279,79

Recapitulatia: Recap 9-9: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.616,30	0,00	0,00	2.616,30
Total inclusiv Cheltuieli directe:		608.898,74	118.896,24	9.897,11	3.204,00	740.896,09
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	54.800,89	10.700,66	890,74	288,36	66.680,65
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		663.699,63	129.596,90	10.787,85	3.492,36	807.576,74
Profit	9,0000 %	59.732,97	11.663,72	970,91	314,31	72.681,91
Total inclusiv Beneficiu:		723.432,59	141.260,62	11.758,76	3.806,67	880.258,65
TOTAL GENERAL (fara TVA):						880.258,65
TVA:	21,00%					184.854,32
TOTAL GENERAL:						1.065.112,97

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Reparatii interioare****1****2 Reparatii interioare**

2.1	RpCJB38C4 +	Sistem tencuieli de reparatii-asanare pt. soclu, pe suport umed-atac.de saruri mediu, la int./ext. Grund+Tencuiala decorativa silicatica/siliconica/ decorativa cu autocuratare pt. fatade - aplicat direct pe suport, acoperire amorsa 100%	mp	180,00	189,45	34.100,10
				material:	119,45	21.500,10
				manopera:	70,00	12.600,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

2.1.L	20029067	Tencuiala Alb 0019, Baunit SilikatTop, 30kg/ambalaj	kg	450,00	8,20	3.690,00
-------	----------	---	----	--------	------	----------

2.2	CMj17C10C	Reparatii geamuri existente	mp	100,00	10,68	1.068,20
				material:	1,44	144,20
				manopera:	9,24	924,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

2.3	CN16A#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie din lemn...(usi si ferestre gata grunduite),executate cu vopsele de ulei in trei straturi	mp	100,00	40,39	4.038,51
				material:	5,39	538,51
				manopera:	35,00	3.500,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

2.3.L	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	36,00	14,15	509,40
-------	---------	--	----	-------	-------	--------

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		26.382,21	17.024,00	0,00	0,00	43.406,21

STADIUL FIZIC: Reparatii interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita						
STADIUL FIZIC: Reparatii interioare						
Recapitulatia:		Recap 9-9: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	383,04	0,00	0,00	383,04
Total inclusiv Cheltuieli directe:		26.382,21	17.407,04	0,00	0,00	43.789,25
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	2.374,40	1.566,63	0,00	0,00	3.941,03
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		28.756,61	18.973,67	0,00	0,00	47.730,28
Profit	9,0000 %	2.588,09	1.707,63	0,00	0,00	4.295,73
Total inclusiv Beneficiu:		31.344,70	20.681,30	0,00	0,00	52.026,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):						52.026,01
TVA:	21,00%					10.925,46
TOTAL GENERAL:						62.951,47

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Reparatii exterioare**

1	Curte exterioara						
2	Reparatii exterioare						
2.1	RpCJB38C4 +	Sistem tencuieli de reparatii-asanare pt. soclu, pe suport umed-atac.de saruri mediu, la int./ext. Grund+Tencuiala - aplicat direct pe suport, acoperire amorsa 100%	mp	195,00	189,45	36.941,78	
				material:	119,45	23.291,78	
				manopera:	70,00	13.650,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.1.L	20029067	Tencuiala Alb 0019, Baunit SilikatTop, 30kg/ambalaj	kg	487,50	8,20	3.997,50	
2.2	RPCK70A1	Reparare pardoseli din pavele asezate pe un strat de 5-10 cm grosime, cu pavele.	mp	1.362,00	62,70	85.392,55	
				material:	20,70	28.189,31	
				manopera:	42,00	57.203,24	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.2.L	2205226	Pavele	kg	95,34	0,43	41,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		55.519,59	70.853,24	0,00	0,00	126.372,82	
Recapitulatia:		Recap 9-9: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.594,20	0,00	0,00	1.594,20
Total inclusiv Cheltuieli directe:		55.519,59	72.447,44	0,00	0,00	127.967,02	
Cheltuieli indirecte		9,0000 %	4.996,76	6.520,27	0,00	0,00	11.517,03
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		60.516,35	78.967,70	0,00	0,00	139.484,05	
Profit		9,0000 %	5.446,47	7.107,09	0,00	0,00	12.553,56
Total inclusiv Beneficiu:		65.962,82	86.074,80	0,00	0,00	152.037,62	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						152.037,62	
TVA:		21,00%				31.927,90	
TOTAL GENERAL:						183.965,52	

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Gard perimetral****1 Curte exterioara**

STADIUL FIZIC: Gard perimetral

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Gard perimetral****2 Gard perimetral**

2.1	RPCS17XA	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard	mp	90,00	21,57	1.941,40
				material:	1,97	177,40
				manopera:	19,60	1.764,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	RPCS17A1	Repararea stalpilor de la imprejmuire	mp	77,00	13,17	1.014,13
				material:	1,97	151,77
				manopera:	11,20	862,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	IZD07B	Grunduirea si vopsirea gardului metalic cu vopsele gata preparate	mp	170,00	14,98	2.545,87
				material:	3,78	641,87
				manopera:	11,20	1.904,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	971,04	4.530,36	0,00	0,00	5.501,40

Recapitulatia: Recap 9-9: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	101,93	0,00	0,00	101,93
Total inclusiv Cheltuieli directe:		971,04	4.632,29	0,00	0,00	5.603,33
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	87,39	416,91	0,00	0,00	504,30
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.058,43	5.049,20	0,00	0,00	6.107,63
Profit	9,0000 %	95,26	454,43	0,00	0,00	549,69
Total inclusiv Beneficiu:		1.153,69	5.503,62	0,00	0,00	6.657,32
TOTAL GENERAL (fara TVA):						6.657,32
TVA:	21,00%					1.398,04
TOTAL GENERAL:						8.055,36

OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Instalatii dezumidificare****Instalatii dezumidificare**

AcE126A+a sim	Instalatii dezumidificare anti umiditate zona de fundatii	buc	1,00	375.000,00	375.000,00
			material:	375.000,00	375.000,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00

STADIUL FIZIC: Instalatii dezumidificare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------


OBIECTUL: Reparatii Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita**STADIUL FIZIC: Instalatii dezumidificare****Recapitulatia:** Recap 9-9: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		408.750,00	0,00	0,00	0,00	408.750,00
Profit	9,0000 %	36.787,50	0,00	0,00	0,00	36.787,50
Total inclusiv Beneficiu:		445.537,50	0,00	0,00	0,00	445.537,50
TOTAL GENERAL (fara TVA):						445.537,50
TVA:	21,00%					93.562,88
TOTAL GENERAL:						539.100,38

TOTAL Cheltuieli directe:	1.186.924,47	299.727,11	15.440,26	9.527,60	1.511.619,43
TOTAL Recapitulatie:	223.260,49	64.391,05	2.904,31	1.792,14	292.348,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):	1.410.184,96	364.118,15	18.344,58	11.319,74	1.803.967,44
TVA:	21,00%				378.833,17
TOTAL GENERAL:					2.182.800,61

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL



1 euro = 4,77 lei, curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20029931 Amorsa de ciment rezistent la saruri, pt.tencuieli de reparatii-asanare, Baumit Sanova VorSpritzer, 40kg/amb.	kg	3.750,00	1,60	6.000,00	DataConstruct	
2	6202894 Apa	mc	48,84	3,33	162,65	DataConstruct	
3	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	49,97	3,33	166,38	DataConstruct	
4	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	13,19	3,61	47,62	DataConstruct	
5	6200573 Benzina auto neetilita tip co/r 75 normala s 176	l	2,00	5,80	11,60	DataConstruct	
6	2100983 Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	16,93	400,00	6.773,76	DataConstruct	
7	2100914 Beton marfa clasa C 25/20 (BC25/B330)	mc	68,04	420,00	28.576,80	DataConstruct	
8	2600177 Bitum pentru drumuri tip D 25/ 40 s 754	kg	5.039,40	4,01	20.207,99	DataConstruct	
9	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	52,26	45,00	2.351,70	DataConstruct	
10	7306661 Bumbac de sters	kg	5,00	4,41	22,05	DataConstruct	
11	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	13,69	7,11	97,36	DataConstruct	
12	20019391 Chit AJ 600 2W 500 weiss	kg	10,00	14,42	144,20	DataConstruct	
13	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	20,00	8,49	169,80	DataConstruct	
14	2101406 Ciment alb	kg	375,00	1,60	600,00	DataConstruct	
15	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	18.859,90	1,40	26.403,86	DataConstruct	
16	2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	442,20	1,40	619,08	DataConstruct	
17	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	4,50	5,87	26,42	DataConstruct	
18	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	2.700,00	0,25	675,00	DataConstruct	
19	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	324,00	0,36	116,64	DataConstruct	
20	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	10.896,00	0,67	7.300,32	DataConstruct	
21	20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baymit UniPRIMER, 25kg/ambalaj	kg	187,50	6,89	1.291,88	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	50,00	0,61	30,50	DataConstruct	
23	7324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri	kg	526,50	2,33	1.226,75	DataConstruct	
24	8000277 Material marunt	%			249,82	DataConstruct	
25	7801046 Material marunt	%			417,57	DataConstruct	
26	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	3.600,00	1,52	5.472,00	DataConstruct	
27	2101509 Mortar de ciment M100-T	mc	12,94	320,32	4.143,66	DataConstruct	
28	2200393 Nisip	mp	614,68	50,00	30.733,89	DataConstruct	
29	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	39,00	80,00	3.120,00	DataConstruct	
30	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	16,46	80,00	1.317,12	DataConstruct	
31	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2,70	80,00	216,32	DataConstruct	
32	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	10,80	8,10	87,48	DataConstruct	
33	3437010 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 55 x 10	kg	21,71	7,10	154,14	DataConstruct	
34	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	3,84	15,10	58,00	DataConstruct	
35	2205226 Pavele	kg	95,34	0,43	41,00	DataConstruct	
36	2205240 Pavele abnorme roci eruptive granit	kg	86.850,00	0,48	41.688,00	DataConstruct	
37	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	29,94	100,00	2.994,25	DataConstruct	
38	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	171,77	100,00	17.177,00	DataConstruct	
39	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	1,61	100,00	161,20	DataConstruct	
40	2202207 Placa din piatra naturala	mp	39,20	262,43	10.287,26	DataConstruct	
41	2202080 Placa marmura	mp	510,00	375,00	191.250,00	DataConstruct	
42	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	495,00	3,15	1.559,25	DataConstruct	
43	2002349 Plase sudate tip FI 6 100X100 SPPB	kg	1.080,00	7,00	7.560,00	DataConstruct	
44	2435091 Plinta marmura	m	112,20	150,00	16.830,00	DataConstruct	
45	7800789 Polistiren expandat gros 7 cm	mc	450,00	40,00	18.000,00	DataConstruct	
46	7343982 Rumegus din lemn	kg	2.000,00	0,93	1.860,00	DataConstruct	
47	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	1,08	5,70	6,16	DataConstruct	
48	5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	3,84	5,12	19,67	DataConstruct	
49	7334292 Sistem incalzire	buc	1,00	306.174,00	306.174,00	DataConstruct	
50	1233 Sistem instalatii dezumidificare	buc	1,00	375.000,00	375.000,00	DataConstruct	
51	2202042 Split din roci magmatice 8-16mm.	mc	6,81	100,00	681,00	DataConstruct	
52	20029067 Tencuiala Alb 0019, Baunit SilikatTop, 30kg/ambalaj	kg	937,50	8,20	7.687,50	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
53	20029949 Tencuiala de reparatii- asanare pt.soclu, pe baza de var, ciment si adaosuri, Baumit Sanova-S soclu, puternic hidrofobata, rez.mecanic, cu absorbție capilara redusa, permeabila la vapori, pt. int.-ext., aplic.man./mecanizata, 40kg/amb.	kg	3.750,00	10,00	37.500,00	DataConstruct	
54	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	12,00	25,38	304,56	DataConstruct	
55	6103244 Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	36,00	14,15	509,40	DataConstruct	
56	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	22,10	15,67	346,31	DataConstruct	
57	6103218 Vopsea ulei orice culoare	kg	17,00	15,00	255,00	DataConstruct	
58	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	3,40	11,93	40,56	DataConstruct	
Valoare directa			lei		1.186.924,47		
Recapitulatie			lei		223.260,49		
TOTAL			lei		1.410.184,96		
TOTAL			euro		295.661,05		

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007


OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Ortodoxa Intrarea in Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	91,23	28,00	2.554,44	
2	10731 Dulgher constructii	79,02	28,00	2.212,56	
3	11131 Fierar beton	41,72	28,00	1.168,02	
4	11421 Geamgiu	33,00	28,00	924,00	
5	221431 Lacatus constructii metalice-b	30,80	28,00	862,36	
6	39 Lacatus mecanic	63,00	28,00	1.764,00	
7	12651 Mozaicar	55,00	28,00	1.540,00	
8	100 Muncitor calificat	1.826,50	28,00	51.142,00	
9	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	465,00	28,00	13.020,00	
10	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	156,80	28,00	4.390,40	
11	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	28,00	0,06	
12	19931 Muncitor deservire constructii montaj	3,24	28,00	90,72	
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	477,97	28,00	13.383,19	
14	49 Muncitor necalificat	1.027,10	28,00	28.758,80	
15	52 Pavator	3.221,35	28,00	90.197,77	
16	12962 Pietrar 62	1.540,56	28,00	43.135,68	
17	19621 Sapator	596,25	28,00	16.695,00	
18	223021 Vopsitor industrial	28,90	28,00	809,20	
19	223031 Vopsitor industrial-b	39,10	28,00	1.094,80	
20	13400 Zidar	225,00	28,00	6.300,00	
21	69 Zidar samotor	15,50	28,00	434,11	
22	13341 Zugrav vopsitor	687,50	28,00	19.250,00	
Total ore manopera:		10.704,54			
Valoare directa		lei		299.727,11	
Recapitulatie		lei		64.391,05	
TOTAL		lei		364.118,15	
TOTAL		euro		76.341,44	

Executant,

Indeminarea Prodcem SRL.



1 euro = 4,77 lei, curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	1343A Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	0,55	129,12	71,65
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	6,52	124,15	809,02
3	1337A Autogreder pina la 175 cp	1,16	211,08	244,43
4	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	15,00	120,00	1.800,00
5	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	2,08	36,30	75,50
6	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	56,42	100,26	5.656,17
7	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	5,74	30,14	173,12
8	2036 Malaxor pt. mortar	38,00	8,96	340,48
9	2183 Rulou compresor autopropulsat 8-14 t	3,69	104,30	384,98
10	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	4,50	59,69	268,61
11	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	64,25	85,27	5.478,60
12	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	50,63	2,72	137,70
Total ore utilaje:		248,53		
Valoare directa		lei		15.440,26
Recapitulatie		lei		2.904,31
TOTAL		lei		18.344,58
TOTAL		euro		3.846,15

Executant,

Indeminarea Prodcum, SRL



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si Modernizare, Incalzire in pardoseala, pavaaj curte si gard perimetral
Beneficiar: Parohia Ortodoxa Intrarea In Biserica a Maicii Domnului - Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	200,00	10,00	0,20	1,00	2.000,00
2	TRA01A12 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	427,00	12,00	0,24	1,00	5.124,00
3	TRA06A12 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	200,30	12,00	0,24	1,00	2.403,60
	Valoare directa		lei			9.527,60
	Recapitulatie		lei			1.792,14
	TOTAL		lei			11.319,74
	TOTAL		euro			2.373,31

Executant,

Indeminarea Prodcum SRL,




1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007


OBIECTIV: Reparatii si modernizari interioare si exterioare
Beneficiar: Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	529.611,33	529.611,33
4.1	Constructii si instalatii	529.611,33	529.611,33
4.1.1	[0018.1] Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita	529.611,33	529.611,33
4.1.1.1	[0018.1.1] Gard perimetral	57.990,01	57.990,01
4.1.1.2	[0018.1.2] Cladire birouri	296.753,64	296.753,64
4.1.1.3	[0018.1.3] Curte interioara	174.867,68	174.867,68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		529.611,33	529.611,33
TVA 21%		111.218,37	111.218,37
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		640.829,70	640.829,70



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reparatii si modernizari interioare si exterioare

1	2	3	4
Executant,			
Indeminarea Prodcom SRL			
			
1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020			
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007			


OBIECTIV: Reparatii si modernizari interioare si exterioare
Beneficiar: Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	529.611,33
4.1.1	[0018.1] Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita	529.611,33
4.1.1.1	[0018.1.1] Gard perimetral	57.990,01
4.1.1.2	[0018.1.2] Cladire birouri	296.753,64
4.1.1.3	[0018.1.3] Curte interioara	174.867,68
	TOTAL I	529.611,33
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		529.611,33
TVA 21%:		111.218,37
TOTAL VALOARE:		640.829,70

Executant,

Indeminarea Prodcum SRL



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si modernizari interioare si exterioare
 Beneficiar: Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita
 Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
 Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita						
STADIUL FIZIC: Gard perimetral						
1						
2	Gard perimetral					
2.1	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut....din panouri cu placaj tip p	mp	30,00	35,96	1.078,88
				material:	9,92	297,72
				manopera:	26,04	781,16
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti -elevatii	mc	6,53	97,52	636,32
				material:	0,36	2,36
				manopera:	97,16	633,97
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	6,58	400,00	2.630,88
2.3	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	15,70	12,00	188,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	188,40
2.4	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti -stalpi	mc	2,16	97,52	210,84
				material:	0,36	0,78
				manopera:	97,16	210,06
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	2,18	400,00	871,72
2.5	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	5,18	12,00	62,16
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	62,16
2.6	CE43B+ asim	Diverse accesorii la gard	buc	40,00	0,31	12,32
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,31	12,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.6.L	20018603	Capac gard	buc	40,00	30,00	1.200,00

STADIUL FIZIC: Gard perimetral

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita						
STADIUL FIZIC: Gard perimetral						
2.7	CE43B+ asim	Diverse accesorii la gard	buc	6,00	0,31	1,85
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,31	1,85
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7.L	20018604	Capac stalp	buc	6,00	100,00	600,00
2.8	CE43B+ asim	Panouri gard	buc	4,00	0,31	1,23
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,31	1,23
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.8.L	20018607	Panouri metalice gard	buc	4,00	5.000,00	20.000,00
2.9	CK25C1 asim	Poarta metalica	buc	2,00	61,88	123,76
				material:	0,00	0,00
				manopera:	61,88	123,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.9.L	6311310	poarta metalica	buc	2,00	7.500,00	15.000,00
2.10	CK25A1	Diverse accesorii pentru tamplarie dispozitiv automat pentru inchiderea portilor	buc	2,00	49,10	98,20
				material:	1,50	3,00
				manopera:	47,60	95,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.10.L	6311308	Dispozitiv automat pentru inchid portilor	buc	2,00	2.500,00	5.000,00
2.11	RPCS17XA	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard	mp	16,00	21,57	345,14
				material:	1,97	31,54
				manopera:	19,60	313,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.12	RPCS17A1	Repararea stalpilor de la imprejmuire	mp	18,00	13,17	237,07
				material:	1,97	35,48
				manopera:	11,20	201,59
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.13	IZD07B	Grunduirea si vopsirea gardului metalic cu vopsele gata preparate	mp	30,00	14,98	449,27
				material:	3,78	113,27
				manopera:	11,20	336,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		45.786,74	2.710,74	0,00	250,56	48.748,04

STADIUL FIZIC: Gard perimetral						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita						
STADIUL FIZIC: Gard perimetral						
Recapitulatia:		Recap 9-9: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	60,99	0,00	0,00	60,99
Total inclusiv Cheltuieli directe:		45.786,74	2.771,73	0,00	250,56	48.809,03
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	4.120,81	249,46	0,00	22,55	4.392,81
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		49.907,55	3.021,18	0,00	273,11	53.201,84
Profit	9,0000 %	4.491,68	271,91	0,00	24,58	4.788,17
Total inclusiv Beneficiu:		54.399,23	3.293,09	0,00	297,69	57.990,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):						57.990,01
TVA:	21,00%					12.177,90
TOTAL GENERAL:						70.167,91
OBIECTUL: Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita						
STADIUL FIZIC: Cladire birouri						
1						
2 Cladire birouri						
2.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	143,00	26,30	3.761,54
				material:	0,09	12,66
				manopera:	25,20	3.603,60
				utilaj:	1,02	145,29
				transport:	0,00	0,00
2.2	RPCK47C+	Desfacerea pardoselilor reci-din placi de beton, marmura,piatra,gresie,placi ceramice etc.	mp	152,00	21,36	3.246,58
				material:	0,17	25,31
				manopera:	21,19	3.221,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	H1F16A asim	Relocarea instalatiilor termo in pardoseala	buc	1,00	85,17	85,17
				material:	0,00	0,00
				manopera:	85,17	85,17
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	H1F16A asim	Relocarea instalatiilor electrice in pardoseala	buc	1,00	85,17	85,17
				material:	0,00	0,00
				manopera:	85,17	85,17
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5	CG02XB	Pardoseli din parchet pe suport existent curate siceru.cu parc.stejar/fag prin batere cuie sup<10mp	mp	143,00	85,08	12.165,96
				material:	35,79	5.117,26
				manopera:	46,90	6.707,27
				utilaj:	2,39	341,43
				transport:	0,00	0,00
2.5.L	2940278	Parchet fag tip p2,17x200x30-70 mm cl.3st	mp	143,00	150,00	21.450,00
2.5.L	2960395	Frizuri stejar,cer 17 x 50 x 600 xxx s 228/1	mp	42,90	135,67	5.820,24

STADIUL FIZIC: Cladire birouri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita						
STADIUL FIZIC: Cladire birouri						
2.6	CG05A1	Plinte parchet, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	114,00	10,77	1.227,37
				material:	2,54	289,97
				manopera:	8,18	932,75
				utilaj:	0,04	4,65
				transport:	0,00	0,00
2.6.L	6718362	Plinta parchet	m	116,28	10,00	1.162,80
2.7	CG07XA	Pardoseli din marmura sau dale piatr.mont.simpl.sau desen incl.strat sup.de 3cm din m100t,curatire	mp	152,00	133,61	20.308,31
				material:	26,48	4.024,96
				manopera:	100,80	15.321,60
				utilaj:	6,33	961,75
				transport:	0,00	0,00
2.7.L	2202080	Placa marmura	mp	155,04	375,00	58.140,00
2.8	CG18A#	Plinte si scafe - din marmura fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	115,00	27,23	3.130,92
				material:	3,43	393,92
				manopera:	23,80	2.737,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.8.L	2435091	Plinta marmura	m	117,30	150,00	17.595,00
2.9	CI05XA	Placaj din faianta la per.si stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.acelasi fix.m100t v.p.2cm	mp	40,00	129,68	5.187,24
				material:	17,30	692,00
				manopera:	86,80	3.472,00
				utilaj:	25,58	1.023,24
				transport:	0,00	0,00
2.9.L	2401777	Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	42,00	25,07	1.052,94
2.10	CK01A-1#	Usi din lemn ...simple,duble sau cuplate,1 sau mai multe canaturi,,la constructii cu H > 35 m	mp	31,10	94,15	2.928,05
				material:	5,15	160,13
				manopera:	89,00	2.767,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.10.L	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	4,67	5,87	27,38
2.10.L	2938976	Usi din lemn diverse dimensiuni	mp	31,10	1.000,00	31.100,00
2.11	RCSJ03A%	Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 t,pt.realiz.grnd	mp	893,10	48,15	42.999,93
				material:	22,77	20.335,89
				manopera:	25,29	22.583,28
				utilaj:	0,09	80,75
				transport:	0,00	0,00
2.12	CN03XF	Vopsitorii la int.si ext.,executate manual cu email alchidic pe temc.glet.cu ipsos la per-tavan 1str	mp	893,10	15,83	14.139,36
				material:	2,66	2.377,24
				manopera:	13,17	11.762,13
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.12.L	6108048	Email hexol alb e.105-1 ntr 1703-73	kg	91,10	14,36	1.308,14
2.12.L	6100979	Grund alchid alb g 105-1	kg	108,96	11,02	1.200,72
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		172.286,56	73.279,15	2.557,11	0,00	248.122,82

STADIUL FIZIC: Cladire birouri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita						
STADIUL FIZIC: Cladire birouri						
Recapitulatia:		Recap 9-9: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1.648,78	0,00	0,00	1.648,78
Total inclusiv Cheltuieli directe:		172.286,56	74.927,93	2.557,11	0,00	249.771,60
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	15.505,79	6.743,51	230,14	0,00	22.479,44
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		187.792,35	81.671,44	2.787,25	0,00	272.251,05
Profit	9,0000 %	16.901,31	7.350,43	250,85	0,00	24.502,59
Total inclusiv Beneficiu:		204.693,66	89.021,88	3.038,10	0,00	296.753,64
TOTAL GENERAL (fara TVA):						296.753,64
TVA:	21,00%					62.318,26
TOTAL GENERAL:						359.071,91

OBIECTUL: Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita
STADIUL FIZIC: Curte interioara

1						
2	Curte interioara					
2.1	TsH01XA	Decaparea pamantului vegetal - 60 cm necesar amenajarii spatiilor ...teren mijlociu	mc	290,00	31,64	9.175,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	31,64	9.175,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	145,00	113,45	16.449,93
				material:	62,77	9.102,02
				manopera:	32,48	4.709,60
				utilaj:	18,20	2.638,31
				transport:	0,00	0,00
2.3	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	250,00	12,00	3.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	3.000,00
2.4	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	97,00	216,63	21.013,00
				material:	142,70	13.841,85
				manopera:	46,20	4.481,40
				utilaj:	27,73	2.689,75
				transport:	0,00	0,00
2.5	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	160,00	12,00	1.920,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	1.920,00
2.6	DB02I%	Pavaje cu materiale de pavat cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...pavele abnorme asezate pe beton de ciment;	mp	482,50	134,85	65.063,15
				material:	87,41	42.174,66
				manopera:	47,04	22.696,80
				utilaj:	0,40	191,69
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Curte interioara

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Reparatii Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita**STADIUL FIZIC: Curte interioara**

2.7	PJ11A1	Desfacere tencuieli...incl. Curatarea fetelor zidariei	mp	102,00	14,75	1.504,51
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,75	1.504,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.8	CF12A01+	Tencuieli din produse predozate uscate Baunit, aplicate manual - unistrat, pe suprafete interioare...din zidarie de caramida, pe baza de var-ciment-tencuiala MPI 25 si glet de perete	mp	102,00	188,28	19.204,91
				material:	127,70	13.025,54
				manopera:	60,58	6.179,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.9	CF47A01+	Tencuiala decorativa aplicata manual ...pe suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa	mp	102,00	72,08	7.352,10
				material:	39,39	4.017,93
				manopera:	32,69	3.334,17
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	ATD34XB	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj amplasata intre 7 si 10 m	mp	108,00	12,06	1.302,00
				material:	1,38	149,20
				manopera:	10,54	1.137,89
				utilaj:	0,14	14,90
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		82.311,21	53.219,34	5.534,64	4.920,00	145.985,19

Recapitulatia: Recap 9-9: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1.197,44	0,00	0,00	1.197,44
Total inclusiv Cheltuieli directe:		82.311,21	54.416,77	5.534,64	4.920,00	147.182,63
Cheltuieli indirecte	9,0000 %	7.408,01	4.897,51	498,12	442,80	13.246,44
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		89.719,22	59.314,28	6.032,76	5.362,80	160.429,06
Profit	9,0000 %	8.074,73	5.338,29	542,95	482,65	14.438,62
Total inclusiv Beneficiu:		97.793,95	64.652,57	6.575,71	5.845,45	174.867,68
TOTAL GENERAL (fara TVA):						174.867,68
TVA:	21,00%					36.722,21
TOTAL GENERAL:						211.589,89

TOTAL Cheltuieli directe:	300.384,51	129.209,22	8.091,76	5.170,56	442.856,05
TOTAL Recapitulatie:	56.502,33	27.758,31	1.522,06	972,58	86.755,28
TOTAL GENERAL (fara TVA):	356.886,84	156.967,53	9.613,82	6.143,14	529.611,33
TVA:	21,00%				111.218,37
TOTAL GENERAL:					640.829,70

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL



STADIUL FIZIC: Curte interioara

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si modernizari interioare si exterioare

Beneficiar: Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita

Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20018750 Amorsa pentru egalizarea absorbtiei pe suporturi absorbante din caramida sau BCA, cu lianti organici, diluabila cu apa, Baumit SaugAusgleich, 10 kg/ambalaj	kg	7,14	9,52	67,97	DataConstruct	
2	6202894 Apa	mc	20,75	3,33	69,09	DataConstruct	
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	48,19	3,33	160,47	DataConstruct	
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	8,60	3,61	31,05	DataConstruct	
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	7,60	3,33	25,31	DataConstruct	
6	6109872 Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	5,70	6,39	36,42	DataConstruct	
7	2100983 Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	8,76	400,00	3.502,60	DataConstruct	
8	20018603 Capac gard	buc	40,00	30,00	1.200,00	DataConstruct	
9	20018604 Capac stalp	buc	6,00	100,00	600,00	DataConstruct	
10	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	2,79	7,11	19,82	DataConstruct	
11	2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	22,70	4,18	94,90	DataConstruct	
12	6102202 Chit de cutit alchidic C 895-8	kg	62,52	6,41	400,73	DataConstruct	
13	2101406 Ciment alb	kg	126,00	1,60	201,60	DataConstruct	
14	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	14,25	1,40	19,95	DataConstruct	
15	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.606,00	1,40	3.648,40	DataConstruct	
16	2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	11,50	1,40	16,10	DataConstruct	
17	5893646 Cuie	kg	0,32	5,71	1,85	DataConstruct	
18	5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	4,67	5,87	27,38	DataConstruct	
19	5886954 Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	0,39	5,71	2,23	DataConstruct	
20	7315789 Decofrol	kg	4,50	23,23	104,54	DataConstruct	
21	6109444 Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	89,31	4,35	388,50	DataConstruct	
22	6311308 Dispozitiv automat pentru inchid portilor	buc	2,00	2.500,00	5.000,00	DataConstruct	
23	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0,11	1.300,00	140,40	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	6108048 Email hexol alb e.105-1 ntr 1703-73	kg	91,10	14,36	1.308,14	DataConstruct	
25	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	42,00	25,07	1.052,94	DataConstruct	
26	2960395 Frizuri stejar, cer 17 x 50 x 600 xxx s 228/1	mp	42,90	135,67	5.820,24	DataConstruct	
27	20018755 Glet de perete (3mm) Baunit KalkGlätte	kg	357,00	2,01	717,57	DataConstruct	
28	6100979 Grund alchid alb g 105-1	kg	108,96	11,02	1.200,72	DataConstruct	
29	6111473 Grund alchidic	kg	92,88	12,77	1.186,11	DataConstruct	
30	20019446 Grund HASIT Putzgrund	l	15,30	15,61	238,83	DataConstruct	
31	6101234 Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	3,99	8,85	35,31	DataConstruct	
32	6002945 Hartie sticlata pt. slefuire uscata	buc	446,55	0,79	352,77	DataConstruct	
33	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	8.493,38	1,10	9.342,72	DataConstruct	
34	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,02	396,64	7,14	DataConstruct	
35	7801046 Material marunt	%			417,57	DataConstruct	
36	7360710 Material marunt (cuie, ceara, parchetin)	%			1.542,26	DataConstruct	
37	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	3,00	1,00	3,00	DataConstruct	
38	2101483 Mortar m_10-T de ipsos -var	mc	24,11	288,84	6.965,00	DataConstruct	
39	2200393 Nisip	mp	179,80	50,00	8.990,00	DataConstruct	
40	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	7,46	80,00	597,12	DataConstruct	
41	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0,02	80,00	1,82	DataConstruct	
42	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	31,06	80,00	2.484,43	DataConstruct	
43	3437010 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 55 x 10	kg	4,42	7,10	31,38	DataConstruct	
44	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0,78	15,10	11,81	DataConstruct	
45	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	1,80	79,91	143,84	DataConstruct	
46	20018607 Panouri metalice gard	buc	4,00	5.000,00	20.000,00	DataConstruct	
47	2940278 Parchet fag tip p2,17x200x30-70 mm cl.3st	mp	143,00	150,00	21.450,00	DataConstruct	
48	6200729 Parchetin, s 44	l	2,15	5,90	12,66	DataConstruct	
49	2205240 Pavele abnorme roci eruptive granit	kg	86.850,00	0,48	41.688,00	DataConstruct	
50	2960589 Pervaz de fag	m	178,75	20,00	3.575,00	DataConstruct	
51	6001317 Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm	kg	1,14	13,81	15,74	DataConstruct	
52	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	19,69	100,00	1.969,10	DataConstruct	
53	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	118,24	100,00	11.824,30	DataConstruct	
54	2202080 Placa marmura	mp	155,04	375,00	58.140,00	DataConstruct	
55	2961246 Placi pfl dure	mc	0,01	1.073,03	6,95	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
56	2435091 Plinta marmura	m	117,30	150,00	17.595,00	DataConstruct	
57	6718362 Plinta parchet	m	116,28	10,00	1.162,80	DataConstruct	
58	6311310 poarta metalica	buc	2,00	7.500,00	15.000,00	DataConstruct	
59	6110443 Prenadez 400 nii 2829-74	kg	7,98	22,62	180,51	DataConstruct	
60	7343982 Rumegus din lemn	kg	608,00	0,93	565,44	DataConstruct	
61	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,02	1.300,00	23,40	DataConstruct	
62	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm	kg	2,19	7,57	16,58	DataConstruct	
63	5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	0,78	5,12	4,00	DataConstruct	
64	20019452 Tencuiala HASIT Bundsteinputz	kg	306,00	12,35	3.779,10	DataConstruct	
65	20018751 Tencuiala MPI 25 (1cm) Baunit MPI 25	kg	2.040,00	6,00	12.240,00	DataConstruct	
66	2938976 Usi din lemn diverse dimensiuni	mp	31,10	1.000,00	31.100,00	DataConstruct	
67	2100701 Var pasta	mc	0,08	330,00	26,40	DataConstruct	
68	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	4,91	330,00	1.620,98	DataConstruct	
69	2605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	17,73	3,68	65,24	DataConstruct	
70	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	3,90	15,67	61,11	DataConstruct	
71	6103218 Vopsea ulei orice culoare	kg	3,00	15,00	45,00	DataConstruct	
72	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0,60	11,93	7,16	DataConstruct	
Valoare directa			lei		300.384,51		
Recapitulatie			lei		56.502,33		
TOTAL			lei		356.886,84		
TOTAL			euro		74.825,32		

Executant,

Indeminarea Procom SRL



1 euro = 4,77 lei, curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si modernizari interioare si exterioare
Beneficiar: Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**


Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	7,38	28,00	206,75	
2	10731 Dulgher constructii	32,31	28,00	904,72	
3	20651 Electrician reparatii-intretinere	6,47	26,34	170,33	
4	20000116 Finisor asamblator obiecte din mase plastice	0,55	28,00	15,40	
5	11251 Finisor mase plastice	34,20	26,34	900,83	
6	30 Instalator electrician	43,20	26,34	1.137,89	
7	21451 Lacatus constructii metalice	1,64	28,00	45,92	
8	21431 Lacatus constructii metalice	1,66	28,00	46,48	
9	221431 Lacatus constructii metalice-b	7,20	28,00	201,59	
10	39 Lacatus mecanic	11,20	28,00	313,60	
11	12651 Mozaicar	86,25	28,00	2.415,00	
12	100 Muncitor calificat	597,00	28,00	16.716,00	
13	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	59,28	28,00	1.659,84	
14	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	285,79	26,34	7.527,76	
15	20000002 Muncitor deservire	234,60	26,34	6.179,36	
16	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0,20	28,00	5,60	
17	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	281,57	28,00	7.883,87	
18	49 Muncitor necalificat	554,91	28,00	15.537,48	
19	51 Parchetar	228,80	26,34	6.026,59	
20	12841 Pavator	897,60	28,00	25.132,80	
21	12700 Sudor electric	59,28	26,34	1.561,44	
22	60141 Tamplar	52,87	26,34	1.392,60	
23	60131 Tamplar	4,32	28,00	120,96	
24	223021 Vopsitor industrial	5,10	28,00	142,80	
25	223031 Vopsitor industrial-b	6,90	28,00	193,20	
26	13421 Zidar	99,41	26,34	2.618,59	
27	20000117 Zidar tencuitor	24,58	26,34	647,49	
28	20000123 Zidar-rosar tencuitor	102,00	26,34	2.686,68	
29	1344C Zidar-rosar tencuitor 4	571,58	26,34	15.055,52	
30	70 Zugrav vopsitor	446,55	26,34	11.762,13	
Total ore manopera:		4.744,41			
Valoare directa		lei		129.209,22	
Recapitulatie		lei		27.758,31	
TOTAL		lei		156.967,53	
TOTAL		euro		32.910,00	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
---	---	---	---	-----------	---

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii si modernizari interioare si exterioare
Beneficiar: Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	6,33	124,15	786,37
2	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0,11	40,82	4,65
3	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valhuri), r8-14; de 14tf	47,21	100,26	4.733,37
4	6702 Macara de fereastră 0,15tf	7,15	20,32	145,29
5	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	2,68	30,14	80,75
6	2036 Malaxor pt.mortar	6,08	8,96	54,48
7	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	496,80	0,03	14,90
8	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	5,72	59,69	341,43
9	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	22,64	85,27	1.930,51
Total ore utilaje:		594,73		
Valoare directa		lei		8.091,76
Recapitulatie		lei		1.522,06
TOTAL		lei		9.613,82
TOTAL		euro		2.015,64

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL

1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Reparatii si modernizari interioare si exterioare
Beneficiar: Protopopiatul Ortodox Roman Bistrita
Proiectant: INDEMINAREA PRODCOM SRL
Executant: INDEMINAREA PRODCOM SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A12 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	410,00	12,00	0,24	1,00	4.920,00
2	TRA06A12 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	20,88	12,00	0,24	1,00	250,56
	Valoare directa		lei			5.170,56
	Recapitulatie		lei			972,58
	TOTAL		lei			6.143,14
	TOTAL		euro			1.287,98

Executant,

Indeminarea Prodcom SRL



1 euro = 4,77 lei , curs la data de 12.02.2020

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

Reparatii Biserica Baptista Harul – Bistrita, Judetul Bistrita Nasaud

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	27,872.25	27,872.25
4.1	Constructii si instalatii	27,872.25	27,872.25
4.1.1	[0010.1] Constructii	27,872.25	27,872.25
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		27,872.25	27,872.25
TVA 21 %		5,853.17	5,853.17
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		33,725.42	33,725.42

Executant,
Clausara SRLDiriginte de santier,
Vlad Ioan

ROMANIA - M.D.P.T. - I.S.C.
VLAD IOAN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00015941
 DOMENII / SUBDOMENII:

2.3

Reparatii Biserica Baptista Harul – Bistrita, Judetul Bistrita Nasaud


**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	27,872.25
4.1.1	[0010.1] Constructii	27,872.25
4.1.1.1	[0010.1.2] Imprejmuire frontala	27,872.25
	TOTAL I	27,872.25
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		27,872.25
TVA 21%:		5,853.17
TOTAL VALOARE:		33,725.42

Executant,
Clausara SRL



Diriginte de santier,
Vlad Ioan



Reparatii Biserica Baptista Harul – Bistrita, Judetul Bistrita Nasaud

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Imprejmuire gard					
	RPCS16XA	Inlocuire portiuni imprejmuire cu panouri gard	m	17.50	24.1862
				material:	7.0094
				manopera:	17.1768
				utilaj:	0.0000
				transport:	0.0000
	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	5.76	61.2890
				material:	0.4200
				manopera:	59.7840
				utilaj:	1.0850
				transport:	0.0000
	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	6.06	408.1100
				material:	408.1100
				manopera:	0.0000
				utilaj:	0.0000
				transport:	0.0000
	CO06B-4#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2.5 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	17.50	72.9333
				material:	19.3109
				manopera:	53.6224
				utilaj:	0.0000
				transport:	0.0000
	20040595	Panou gard din plasa bordurata 1.7 m x 2.5 m	buc	7.00	65.1000
				material:	65.1000
				manopera:	0.0000
				utilaj:	0.0000
				transport:	0.0000
	20040585	Stalpi din teava patrata 50x50x3 (7 buc x 2.0 ml/buc)	m	17.50	4.9900
				material:	4.9900
				manopera:	0.0000
				utilaj:	0.0000
				transport:	0.0000
	20038828	Capac stalp	buc	7.00	4.3200
				material:	4.3200
				manopera:	0.0000
				utilaj:	0.0000
				transport:	0.0000
	6314635	Coliere de prindere	buc	35.00	3.3400
				material:	3.3400
				manopera:	0.0000
				utilaj:	0.0000
				transport:	0.0000

Imprejmuire frontala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	TSH38E1asi m1	Poarta metalica L= 5 m	buc	1.00	3,101.1990	3,101.20
				material:	2,794.5633	2,794.56
				manopera:	306.6358	306.64
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	TSH38E1asi m2	Portita metalica	buc	1.00	1,549.8592	1,549.86
				material:	1,402.4099	1,402.41
				manopera:	147.4492	147.45
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
1	CB04E1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea între 35 si 60 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	16.00	22.5186	360.30
				material:	5.9746	95.59
				manopera:	16.5440	264.70
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
2	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	3.30	42.3864	139.87
				material:	1.8365	6.06
				manopera:	15.0400	49.63
				utilaj:	25.5099	84.18
				transport:	0.0000	0.00
2.L	21009191	Beton de ciment clasa C20/25 (B25)	mc	3.33	249.0000	828.27
3	CC01A11#	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate, cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	152.00	0.5254	79.86
				material:	0.0930	14.14
				manopera:	0.4324	65.72
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
3.L	6433780500	Armatura BST500	kg	152.00	4.6500	706.80
Pavaje						
	TSD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:....rului compresor de 10-12 t	mc	17.90	72.5817	1,299.21
				material:	50.6940	907.42
				manopera:	16.1664	289.38
				utilaj:	5.7213	102.41
				transport:	0.0000	0.00
	TSD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:....rului compresor statie autopropulsat pana la 12 T	mc	9.22	147.2855	1,357.97
				material:	94.6826	872.97
				manopera:	43.8704	404.49
				utilaj:	8.7325	80.51
				transport:	0.0000	0.00
	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0.55	145.4180	79.98
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	26.3200	14.48
				utilaj:	119.0980	65.50
				transport:	0.0000	0.00
	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	178.10	63.5931	11,325.93
				material:	44.1289	7,859.35
				manopera:	19.1976	3,419.09
				utilaj:	0.2666	47.48
				transport:	0.0000	0.00

Imprejmuire frontala

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	13.70	37.4989	513.74
				material:	22.2231	304.46
				manopera:	15.2758	209.28
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.34	389.8300	132.54
				material:	389.8300	132.54
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	IzF133A+	Aplicarea stratului suport necesar stratului vegetal - pamant strat=10cm (imprastiere man.)	mp	17.81	33.3500	593.96
				material:	15.6680	279.05
				manopera:	17.6820	314.92
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km.	tona	20.90	20.5300	429.08
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	20.5300	429.08
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		19,829.96	7,069.12	386.34	429.08	27,714.50
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 0,27				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		0.2700 %	0.00	19.09	0.00	19.09
Total inclusiv Cheltuieli directe:		19,829.96	7,088.20	386.34	429.08	27,733.59
Cheltuieli indirecte		0.5000 %	99.15	35.44	1.93	138.67
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		19,929.11	7,123.64	388.27	431.22	27,872.25
Profit		0.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00
Total inclusiv Beneficiu:		19,929.11	7,123.64	388.27	431.22	27,872.25
TOTAL GENERAL (fara TVA):						27,872.25
TVA:		21.00%				5,853.17
TOTAL GENERAL:						33,725.42

Executant,
Clausara S.R.L.Diriginte de santier,
Vlad Ioan

ROMANIA - M.D.R.T. - I.C.C.

VLAD IOAN

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 00015941

DOMENII / SUBDOMENII:

2.3

Reparatii Biserica Baptista Harul – Bistrita, Judetul Bistrita Nasaud

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	4.55	2.0900	9.52	DataConstruct	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.28	4.2000	5.36	DataConstruct	
3	6433780500 Armatura BST500	kg	152.00	4.6500	706.80	Pret_Meu	
4	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	8.95	100.9700	903.68	DataConstruct	
5	3700340 Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	8.40	5.6700	47.63	DataConstruct	
6	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.34	389.8300	132.54	DataConstruct	
7	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	6.06	408.1100	2,473.15	DataConstruct	
8	21009191 Beton de ciment clasa C20/25	mc	3.33	249.0000	828.27	DataConstruct	
9	2100908 Beton marfa clasa C 4/5 (BC 5/ B 75)	mc	1.14	255.2200	290.31	DataConstruct	
10	2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	13.77	21.2300	292.31	DataConstruct	
11	2205329 Calupuri bazalt 18x18x30 cm	kg	15,672.80	0.4300	6,739.30	DataConstruct	
12	20038828 Capac stalp	buc	7.00	4.3200	30.24	DataConstruct	
13	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	3.85	9.1800	35.34	DataConstruct	
14	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	34.10	0.5900	20.12	DataConstruct	
15	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.87	0.5900	1.69	DataConstruct	
16	6314635 Coliere de prindere	buc	35.00	3.3400	116.90	DataConstruct	
17	6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	0.10	4.6500	0.46	DataConstruct	
18	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0.03	4.7000	0.16	DataConstruct	
19	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.40	4.7000	1.88	DataConstruct	
20	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	22.80	0.3400	7.75	DataConstruct	
21	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.01	1,390.0000	11.12	DataConstruct	
22	6200303 Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 mm s 1931	kg	8.75	0.3800	3.33	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.00	900.0000	2.67	DataConstruct	
24	7808001 Material marunt %	%			1.39	DataConstruct	
25	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.04	90.8400	3.73	DataConstruct	
26	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	22.17	90.8400	2,014.08	DataConstruct	
27	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	1.39	4.5400	6.29	DataConstruct	
28	3437010 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 55 x 10	kg	8.75	4.4800	39.20	DataConstruct	
29	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.75	14.1500	10.65	DataConstruct	
30	7204552 Pamint de frunze (pamint vegetal cu humus)	tona	0.89	311.8000	277.66	DataConstruct	
31	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subsculte	mp	1.20	44.8800	53.86	DataConstruct	
32	20040595 Panou gard din plasa bordurata 1.7 m x 2.5 m	buc	7.00	65.1000	455.70	DataConstruct	
33	2200240 Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	mc	0.18	100.4100	17.57	DataConstruct	
34	2200082 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	mc	0.67	100.4100	67.07	DataConstruct	
35	20040654 Poarta auto Trutzi model Sebes partea stanga	buc	1.00	2,649.6300	2,649.63	DataConstruct	
36	20040626 Poarta pietonala Trutzi model Roman	buc	1.00	1,257.8100	1,257.81	DataConstruct	
37	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01	1,450.0000	10.44	DataConstruct	
38	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	1.52	4.2000	6.38	DataConstruct	
39	5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	0.75	6.2500	4.70	DataConstruct	
40	20040585 Stalpi din teava patrata 50x50x3 (7 buc x 2.0 ml/buc)	m	17.50	4.9900	87.33	DataConstruct	
41	3303659 Teava sudata constr cmh 88,9x3,6 /ol 32 1 s 7657	m	4.57	39.1300	178.98	DataConstruct	
42	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1.92	9.5300	18.30	DataConstruct	
43	6103529 Vopsea gri interior v.821-1 ntr 90-80	kg	0.61	14.1100	8.66	DataConstruct	
TOTAL			lei		19,829.96		
TOTAL			euro		19,829.96		

Executant,
Clausara SRL



Diriginte de santier,
Vlad Ioan

ROMANIA - R.D.R.1. - 1996
VLAD IOAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00015941
DOMENII / SUBDOMENII:
2.3

Reparatii Biserica Baptista Harul – Bistrita, Judetul Bistrita Nasaud

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	7.84	18.8000	147.43	
2	10741 Dulgher constructii	12.85	18.8000	241.50	
3	11131 Fierar beton	3.37	18.8000	63.36	
4	21431 Lacatus constructii metalice	7.59	50.5200	383.30	
5	39 Lacatus mecanic	5.95	50.5200	300.59	
6	12531 Montator prefabricate beton	16.10	50.5200	813.37	
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	3.89	18.8000	73.22	
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	22.10	18.8000	415.43	
9	12831 Pavator	83.39	50.5200	4,212.93	
10	90311 Peisagist	1.78	50.5200	89.98	
11	19621 Sapator	6.17	50.5200	311.46	
12	13331 Zugrav vopsitor	0.33	50.5200	16.57	
Total ore manopera:		171.35			
TOTAL		lei		7,069.12	
TOTAL		euro		7,069.12	

Executant,
Clausara SRLDiriginte de santier,
Vlad Ioan

Reparatii Biserica Baptista Harul – Bistrita, Judetul Bistrita Nasaud

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	20.90			20.5300	429.08
	TOTAL		lei			429.08
	TOTAL		euro			429.08
Executant Clausura  Diriginte de santier, Vlad Ioan 