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Anexa Nr. 7  
Devizul general

OPTIUNEA 1 - Amenajare Piațetă din zona centrală a localității componente Viișoara

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea

(exclusiv TVA) TVA Valoarea
(inclusiv TVA)

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la
starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 334 284.51 70 199.75 404 484.26
1.4.1 PIATETA ZONA CENTRALA 334 284.51 70 199.75 404 484.26
1.4.1.14 RELOCARE RETELE ELECTRICE 165 000.00 34 650.00 199 650.00

1.4.1.15 RELECOARE TELECOMUNICATII (CANALIZARE
TEHNICA) 98 000.00 20 580.00 118 580.00

1.4.1.16 RELOCARE GAZ 71 284.51 14 969.75 86 254.26
TOTAL CAPITOLUL 1 334 284.51 70 199.75 404 484.26
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare
obiectivului de investiții 27 000.00 5 670.00 32 670.00

2.2.1 PIATETA ZONA CENTRALA 27 000.00 5 670.00 32 670.00
2.2.1.17 BRANSAMENT ELECTRIC 18 000.00 3 780.00 21 780.00
2.2.1.18 BRANSAMENT APA 9 000.00 1 890.00 10 890.00
TOTAL CAPITOLUL 2 27 000.00 5 670.00 32 670.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii 7 550.00 1 585.50 9 135.50
3.1.1 Studii de teren 7 550.00 1 585.50 9 135.50
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de
avize, acorduri și autorizații 3 000.00 630.00 3 630.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul
energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 81 500.00 15 015.00 96 515.00
3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a
lucrărilor de intervenții și deviz general 30 000.00 6 300.00 36 300.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea
obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 10 000.00 0.00 10 000.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic
și a detaliilor de execuție 6 500.00 1 365.00 7 865.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 35 000.00 7 350.00 42 350.00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de
investiții 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistență tehnică 120 034.40 25 207.22 145 241.62
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3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 4 950.00 1 039.50 5 989.50
3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 3 950.00 829.50 4 779.50

3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
în programul de control al lucrărilor de execuție,
avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1 000.00 210.00 1 210.00

3.8.2 Dirigenție de șantier 115 084.40 24 167.72 139 252.12

3.8.3
Coordonator în materie de securitate și sănătate -
conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificările și completările ulterioare

0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 3 212 084.40 42 437.72 254 522.12
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcții și instalații 5 317 244.28 1 116 621.30 6 433 865.58
4.1.1 PIATETA ZONA CENTRALA 5 317 244.28 1 116 621.30 6 433 865.58
4.1.1.1 DEMOLARI SI DESFACERI 168 557.39 35 397.05 203 954.44
4.1.1.2 TERASAMENTE 152 239.75 31 970.35 184 210.10
4.1.1.3 PAVAJE STRADA, TROTUARE PERIMETRALE 833 803.24 175 098.68 1 008 901.92
4.1.1.4 PAVAJE PIAȚETĂ 2 303 781.62 483 794.14 2 787 575.76
4.1.1.5 PEISAGISTICA 612 878.85 128 704.56 741 583.40
4.1.1.6 STRUCTURA DOTARI 302 013.37 63 422.81 365 436.18
4.1.1.7 RAMPE, SCARI 6 089.55 1 278.80 7 368.35
4.1.1.8 ILUMINAT PUBLIC 189 855.51 39 869.66 229 725.17
4.1.1.9 INSTALATII SANITARE APA 39 225.00 8 237.25 47 462.25
4.1.1.10 INSTALATII IRIGATII 437 000.00 91 770.00 528 770.00
4.1.1.11 FANTANA IN PARDOSEALA 95 000.00 19 950.00 114 950.00
4.1.1.12 INSTALATII SANITARE CANALIZARE 176 800.00 37 128.00 213 928.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 50 666.97 10 640.06 61 307.03
4.2.1 PIATETA ZONA CENTRALA 50 666.97 10 640.06 61 307.03
4.2.1.13 MONTAJ UTILAJE 50 666.97 10 640.06 61 307.03

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care
necesită montaj 817 169.67 171 605.63 988 775.30

4.3.1.8 Deviz: ILUMINAT PUBLIC 506 669.67 106 400.63 613 070.30
4.3.1.9 Deviz: INSTALATII SANITARE APA 0.00 0.00 0.00
4.3.1.10 Deviz: INSTALATII IRIGATII 45 500.00 9 555.00 55 055.00
4.3.1.12 Deviz: INSTALATII SANITARE CANALIZARE 265 000.00 55 650.00 320 650.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care
nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 230 419.31 48 388.06 278 807.37
4.5.1.6 Deviz: STRUCTURA DOTARI 230 419.31 48 388.06 278 807.37
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6 415 500.23 1 347 255.05 7 762 755.28
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de șantier 68 180.65 14 317.94 82 498.59

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente
organizării de șantier 25 024.00 5 255.04 30 279.04

5.1.1.1 PIATETA ZONA CENTRALA 25 024.00 5 255.04 30 279.04
5.1.1.1.19 ORGANIZARE DE SANTIER 25 024.00 5 255.04 30 279.04
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 43 156.65 9 062.90 52 219.54
5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 63 296.42 0.00 63 296.42

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului
băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității
lucrărilor de construcții 28 771.10 0.00 28 771.10



Pagina 3

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru
autorizarea lucrărilor de construcții

5 754.22 0.00 5 754.22

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 28 771.10 0.00 28 771.10

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația
de construire/desființare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 431 566.48 90 628.96 522 195.44
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 563 043.55 104 946.90 667 990.45
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 350 694.66 73 645.88 424 340.53

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de preț 350 694.66 73 645.88 424 340.53

TOTAL CAPITOLUL 7 701 389.31 147 291.76 848 681.07
TOTAL GENERAL 8 253 302.00 1 717 801.17 9 971 103.17
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 5 754 219.76 1 208 386.15 6 962 605.91
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